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Sygnalizator trzykomorowy. Sterowanie przez

pracowników uprawnionych do kierowania ruchem

drogowym lub programem zgodnym z harmonogramem

przedstawionym w opisie technicznym
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W przypadku wystąpienia dużego natężenia pojazdów i tworzenia
się dużych kolejek przed wykonywanym odcinkiem, ruch będzie
rozładowywany ręcznie przez przeszkolonych pracowników

Roboty na zjazdach należy wykonywać w porozumieniu z właścicielami
działek, w taki sposób, aby nie ograniczać dostępu do działki.
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania tymczasowych zjazdów do
posesji na czas budowy.
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Rozbudowa skrzyżowania ul. Czyżewskiej i ul. Pałacowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 w

m. Ciechanowiec wraz z rozbiórką istniejącego i budową nowego mostu przez rz. Ralka

(ciek spod Klukowa) w km 20+338,9 oraz rozbiórką przepustu w km 20+257

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W
 

 
  
MOSTOWA

ESTAKADA Tomasz Pawłowski
ul. Malinowa 12, 15-803 Białystok, tel. 607-428-656 e-mail: TomaszP@homenett.pl

BIAŁYMSTOKU

mgr inż. Tomasz Pawłowski PDL/0144/POOM/09

mgr inż. Tomasz Pietrzak PDL/0053/POOM/10

C.O.R.
ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA Z ROZBIÓRKĄ I BUDOWĄ MOSTU

LEGENDA:
PROJEKTOWANE:

ISTNIEJĄCE:

- zakres wyłączony z ruchu - zakres

prowadzenia prac

B-25

A-7

- lokalizacja osób kierujących ruchem

- znaki pionowe projektowane

- znaki pionowe istniejące

- wykonana część jezdni w I ETAPIE

- wykonane chodniki w I ETAPIE

- wykonane zjazdy w I ETAPIE

07.2014

4D

1:500
SCHEMAT OZNAKOWANIA NA CZAS
BUDOWY SKRZYŻOWANIA ETAP II
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