
Nr Cena
Lp. Specyfikacji Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych jednostkowa

Technicznej zł*) zł*)
1 2 3 4 5 6 7

M.11.00.00. ROBOTY ZIEMNE x x x x
M.11.01.01. Wykopy pod ławy w gruncie niespoistym wraz z rozparciem x x x x

1
- wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz z transportem
gruntu na składowisko Wykonawcy m3 721,5

2  - odwodnienie wykopu wraz z zabezpieczeniem skarp ryczałt 1,0
M.20.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE x x x x
M.20.01.00 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych x x x x

4
- odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych -
roboty pomiarowe dla potrzeb budowy obiektu w terenie równinnym

km 0,050

5 - wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej obiektu ryczałt 1
M.20.50.01 Wyburzenie obiektów budowlanych i inżynierskich: x x x x

6
- rozbiórka konstrukcji przepustu z rury betonowej ośrednicy Ø 0,90
m

m 16,9

7 - rozbiórka konstrukcji przepustu z rury PEHD o średnicy  Ø 0,60 m m 10,4

8
- burzenie przy pomocy młotów pneumatycznychścianek czołowych
przepustu m3 8,7

9
- wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki (transport na składowisko
Wykonawcy z mechanicznym załadunkiem i rozładunkiem) m3 18,3

M.23.00.00 USTROJE NOŚNE
M.23.25.10 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem x x x x

10
- wykonanie zasypki przepustu z rur stalowych spiralnie
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem
niespoistym wraz z zagęszczeniem

m3 963,6

11
- wykonanie zasypki rowu krytego z rur HDPE spiralnie
karbowanych - zasypanie przestrzeni wokół rury przepustu gruntem
niespoistym wraz z zagęszczeniem

m3 4,8

12
- ułożenie geowłókniny o wytrzymałości R=45 kN/m na dnie i
skarpach wykopu pod fundament przepustu z rur stalowych spiralnie
karbowanych

m2 589,5

13
- ułożenie geosiatki dwukierunkowej o wytrzymałości R=60 kN/m
wokół fundamentu kruszywowego pod konstrukcją przepustu m2 472,1

14
- ułożenie warstwy podsypki piaskowo-żwirowej 0-63 mm, o
grubości warstwy 35 cm pod rurą stalową spiralnie karbowaną wraz z
zagęszczeniem; z dowiezieniem gruntu z dokopu Wykonawcy

m3 65,3

15
-wykonanie podsypki pod konstrukcję rowu krytego z rur HDPE
spiralnie karbowanych m3 0,6

16
- wykonanie ustroju rurowego z blachy spiralnie karbowanejo
średnicy Ø 1,50 m wraz ze złączkami systemowymi

m 46,05

17
- wykonanie i montaż przejścia dla zwierząt w formie półki o
szerokości 50cm

m 103,2

18
- wykonanie i montaż płotków naprowadzających o wysokości min.
50 cm od powierzchni ziemi dla płazów i małych zwierząt

m 135,3

M.29.00.00. ROBOTY PRZYOBIEKTOWE x x x x
M.29.15.01 Umocnienie kostką kamienną skarp x x x x

19 - ręczne plantowanie – obrobienie na czysto powierzchni skarp m2 156,8

20

-wykonaniewarstwy podbetonuz betonuklasy B15 (C12/15) pod
umocnienie kostką kamienną skarp nasypu drogowego, rowów
drogowych w rejonie obiektów inżynierskich oraz skarp i dna rowów
melioracyjnych; 

m3 15,7

21 - umocnienie skarp kostką kamienną m2 156,8

22
- ustawienie obrzeży betonowych 8×30×100 cm na podsypce
cementowo-kruszywowej

m 58,9

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami 
inżynierskimi i niezbędną infrastruktur ą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz 

z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne.

Jednostka

PRZEPUST W KM 11+622,0

KOSZTORYS OFERTOWY

Nazwa Ilość
Warto ść

ROBOTY MOSTOWE
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Nr Cena
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Technicznej zł*) zł*)
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Jednostka

Nazwa Ilość
Warto ść

M.35.00.00 INNE ROBOTY x x x x
M.35.20.05 Inne roboty - regulacja i umocnienie

23
- roboty ziemne – oczyszczenie i ewentualne pogłębienie rowu - z
transportem gruntu na składowisko Wykonawcy

m 25,0

24
- wykonanie palisady z kołków drewnianych ośrednicy 10 cm i
długości 120 cm

mb 11,3

25
- wykonanie ustroju rurowego z rur HDPE spiralnie karbowanych o
średnicy Ø 0,40 m wraz ze złączkami systemowymi

m 3,4

miejscowość: …………………………………… …………………………………………………….

data: ………………………………… podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

*) Cena jednostkowa i wartość podano w złotych z dokładnością do jednego grosza
Razem wartość netto Lp. (1 - 25)
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