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M – 31.00.00  PRÓBNE OBCIĄŻENIE OBIEKTU MOSTOWEGO 

1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
próbnym obciążeniem obiektów inżynierskich dla zadania:  
„Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne”. 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (ST),  stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na obiektach inżynierskich. 
 

1.3 Zakres robót obj ętych SST 

Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją obejmuje badania odbiorcze mające na celu weryfikację modelu 
obliczeniowego konstrukcji i potwierdzenie projektowanych zapasów bezpieczeństwa.  
Próbnemu obciążeniu odbiorczemu podlegają następujące nowe lub przebudowywane albo wzmacniane obiekty 
mostowe (jeśli przebudowa lub wzmocnienie dotyczyły konstrukcji nośnej lub nastąpiła zmiana warunków pracy, 
mogąca mieć wpływ na nośność i trwałość obiektu): 
• wszystkie o rozpiętości przęsła L ≥ 20,0 m (poza obiektami katalogowymi), 
• wszystkie prototypowe, 
• wykonane tak, że budzą zastrzeżenia dotyczące jakości wykonania, 
• wskazane przez Inwestora. 

1.4 Określenia podstawowe 

• Badanie pod próbnym obciążeniem – prowadzenie badań podczas próbnego obciążenia obiektu mostowego 
wraz z interpretacją wyników badań, analizą pracy i wnioskami na temat konstrukcji mostowej.  

• Wykonawca obciążenia próbnego - jednostka prawna i techniczna wykonująca badania pod próbnym 
obciążeniem. 

• Badanie wielkości – przygotowanie i prowadzenie procesu pomiarowego dla poszczególnych wielkości zgodnie z 
procedurą badawczą. 

• Procedura badawcza – sposób postępowanie w celu określenia wielkości. 
• Wielkość – fizyczna właściwość, którą można określić ilościowo na drodze procesu pomiarowego. 
• Proces pomiarowy – zbiór operacji do określania wartości wielkości. 
• Wyposażenie pomiarowe –  przyrząd pomiarowy, oprogramowanie, wzorzec jednostki miary materiał odniesienia 

lub aparatura pomocnicza lub ich kombinacja, niezbędne do przeprowadzenia procesu pomiarowego. 
• Nośność obiektu – określona, normowa klasa obciążenia, które może przenosić konstrukcja z normowym 

zapasem bezpieczeństwa (z prawdopodobieństwem 95%,  
że obciążenie nie spowoduje uszkodzeń). 

• Niepewność pomiaru – wynik oceny mający na celu określenie przedziału wewnątrz którego, jak się szacuje, 
znajduje się rzeczywista wartość wielkości mierzonej, zazwyczaj   z danym prawdopodobieństwem. 

• Obciążenie użytkowe – rzeczywiste obciążenie występujące podczas użytkowania obiektu. 
• Obiekty katalogowe – powtarzalne, typowe obiekty mostowe, projektowane             i budowane według opisów 

katalogowych. 
• Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w OST 

D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1. 

1.5 Ogólne wymagania dotycz ące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.5.  

2. MATERIAŁY 

2.1 Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w  OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 2. 

2.2 Materiały do próbnego obci ążenia mostu 

Piasek lub inny materiał balastujący powinien być zgodny z projektem obciążenia i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru.. 

3. SPRZĘT 

3.1 Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00       „Wymagania ogólne” [1], pkt 3.  



 

M-31.00.00 Specyfikacje Techniczne Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 Białystok - Supraśl wraz z 
obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne 

 

 326 

3.2 Sprzęt do wykonania próbnego obci ążenia 

Próbne obciążenie obiektu należy wykonać obciążając obiekt samochodami ciężarowymi (wywrotkami) 
załadowanymi piaskiem lub innym materiałem balastowym o masie i naciskach na oś określonymi w projekcie 
próbnego obciążenia. 
Pomiary ugięć wykonuje się przy pomocy zestawów składających się z czujników tensometrycznych lub czujników 
elektrycznych z elektronicznymi urządzeniami pomiarowymi. Pomiary niwelacyjne należy wykonać niwelatorami 
precyzyjnymi o dokładności do 0,1 mm. Wykonawca - przed przystąpieniem do próbnego obciążenia - przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru dane techniczne stosowanych przyrządów pomiarowych. 
Aparatura powinna być odporna na warunki atmosferyczne i pracować niezawodnie. Powinna być łatwa do 
zamontowania i obsługi.  

4. TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotycz ące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00   "Wymagania ogólne" [1], pkt 4. 

4.2 Środki transportu 

Środki transportu użyte do próbnego obciążenia wymagają zainstalowania na nich odpowiednich ładunków, by 
uzyskać wymagane naciski na osie pojazdów, co wymaga odpowiedniego skontrolowania na wagach w obecności 
Inspektora Nadzoru..  

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00       „Wymagania ogólne” [1], pkt 5.  
Wykonawca przed przystąpieniem do robót przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji Projekt technologii i 
organizacji robót oraz Program Zapewnienia Jakości (PZJ) uwzględniający wszystkie warunki , w jakich będą 
wykonywane roboty.   
Badania pod próbnym obciążeniem powinny być wykonywane zgodnie z „Zaleceniami dotyczącymi wykonywania 
badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych”, Warszawa 2008, zwanymi dalej „Zaleceniami”  
oraz Zarządzeniem nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych  i Autostrad z dnia 10.VIII.2011 r. zmieniającego 
zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów 
mostowych.  

5.2 Zakres robót obj ętych próbnym obci ążeniem 

Zakres robót objętych próbnym obciążeniem obejmuje:  
• wykonanie projektu próbnego obciążenia i uzyskanie akceptacji Inspektora Nadzoru, 
• oględziny konstrukcji przed próbnym obciążeniem, 
• montaż tensometrów i przyrządów pomiarowych na konstrukcji ustroju niosącego i podporach, 
• przygotowanie taboru samochodowego lub kolejowego obciążającego  
• wykonanie próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego poprzez ustawianie na obiekcie taboru 

obciążającego wg projektowanych schematów, 
• odczyty i rejestracja pomiarów (ugięć, osiadań, odkształceń) zgodnie z projektem oraz PN-S-10040:1977 [2] i 

PN-S-10050:1989 [4], przez Wykonawcę próbnego obciążenia  
• oględziny konstrukcji ustrojów niosących, łożysk, podpór, 
• analizę i opracowanie wyników oraz wniosków z badań. 

5.3 Projekt próbnego obci ążenia  

• Próbne obciążenie powinno być przeprowadzone zgodnie z PN-S-10040:1999 [2]   i PN-S-10050:1989 [4]. Przed 
rozpoczęciem próbnego obciążenia Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt 
próbnego obciążenia statycznego i dynamicznego. 

• Projekt próbnego obciążenia powinien obejmować: 
• schemat obciążenia ustroju niosącego z określeniem kolejności obciążania przęseł i usytuowaniem obciążenia 

(samochodów, balastu np. płyt betonowych), 
• rodzaje pomiarów (przemieszczenia, odkształcenia) i miejsca pomiaru (ustrój niosący, podpory),  
• procedurę pomiarów ugięć wraz z opisem stosowanego sprzętu i czasu trwania pomiarów, 
• procedurę pomiarów charakterystyk dynamicznych, 
• określenie miejsc, w których mają być wykonane pomiary ugięć, osiadań i charakterystyk dynamicznych, 
• obliczenie ugięć od rzeczywistych obciążeń użytych w badaniach, wykonane dla wszystkich punktów 

pomiarowych, 
• organizację obciążeń. 
Przy opracowywaniu  projekt próbnego obciążenia Wykonawca powinien opierać się na założeniach:  
- próbne obciążenie wywoła w konstrukcji naprężenia i siły wewnętrzne o wartościach zbliżonych do wartości 
ekstremalnych dla obciążenia normatywnego, 
- obciążenie normatywne konstrukcji jest zgodne z klasą obciążenia podaną w dokumentacji projektowej. 
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Projekt próbnego obciążenia powinien zawierać : 
• program badań obejmujący statyczną analizę wytrzymałości konstrukcji, 
• plan realizacji badania, 
• koszty badania, 
• warunki prowadzenia badan. 
Program badań powinien uwzględniać stany awaryjne lub inne odbiegające od przewidzianych projektem stany 
zachowania się konstrukcji w czasie jej budowy, przebudowy lub wzmocnienia. Nadzór budowy jest zobowiązany do 
przekazania informacji o takich wydarzeniach wykonawcy próbnego obciążenia. 
 
a) Statyczna analiza wytrzymałości konstrukcji  
Statyczna analiza wytrzymałościowa konstrukcji powinna być wykonywana na podstawie dokumentacji 
powykonawczej z uwzględnieniem rzeczywistych stałych materiałowych, określonych w wyniku atestów 
materiałowych (stal) lub w wyniku badań laboratoryjnych (beton). W wyniku analizy powinny być określone te 
wielkości, które będą przedmiotem pomiarów. Założenia przyjęte dla modelu obiektu muszą być zgodne z 
przewidywanym zachowaniem się przekrojów poprzecznych, elementów składowych i łożysk. Należy uwzględnić 
wpływ deformacji, gdy ich efekty są powyżej 5%. W wypadku udziału gruntu w obciążeniu konstrukcji powyżej 5% 
należy uwzględnić właściwości gruntu i podparć. Siły wewnętrzne powinny być określone przy stosowaniu ogólnej 
analizy sprężystej lub tam gdzie jest to konieczne, analizy nieliniowej. W analizie nieliniowej powinna być 
sprawdzona poprzeczna i skrętna stateczność stalowych elementów ściskanych.   
W ogólnej analizie nieliniowej powinny być rozważane następujące efekty: 
• nieliniowe zachowania, spowodowane uplastycznieniem stali konstrukcyjnej, zbrojeniowej lub sprężającej; 
• nieliniowy efekt wywołany pełzaniem, skurczem lub zarysowaniem betonu włączając sztywność betonu na 

rozciąganie pomiędzy rysami; 
• podatność zespolenia w konstrukcjach zespolonych; 
• efekty wywołane wyboczeniem; 
• niektóre fazy budowy. 
W analizie obliczeniowej obiektów, ich elementów i przekrojów poprzecznych należy przyjmować odpowiednio cechy 
betonu, stali zbrojeniowej, sprężającej i konstrukcyjnej, uwzględniając stratę wytrzymałości lub wydłużalności, 
związanych z wyboczeniem stali oraz z zarysowaniem, miażdżeniem lub łuszczeniem betonu. W obliczeniach 
konstrukcji zespolonych należy stosować poprawkę dla podatności zespolenia betonu z dźwigarami stalowymi. W 
obliczeniach należy uwzględnić drugorzędne momenty zginające, wywołane np. przez skurcz i pełzanie betonu. W 
obliczeniach efektów wtórnych w obszarach, gdzie beton może być spękany, można pominąć efekty zasadnicze 
spowodowane skurczem. W analizie powinno się uwzględniać zarysowanie betonu.  Zastosowana metoda dla 
uwzględniania wpływów zarysowania powinna być używana konsekwentnie dla całej konstrukcji. Jeżeli w analizie 
sprężystej zastosowana została metoda uwzględniająca wpływy zarysowania, to powinna być ona stosowana nie 
tylko    dla elementu rozciąganego, ale dla całej konstrukcji. 
 
b) Plan realizacji badań pod próbnym obciążeniem 
W planie realizacji badań należy określić sposób i kolejność przeprowadzenia obciążenia i badań wielkości, 
metodykę badań i lokalizację punków pomiarowych. Należy również określić częstotliwość odczytów. W czasie próby 
statycznej należy dążyć do okresu próbkowania: 
- w przypadku rejestracji automatycznej – od 1 do 60 sekund, 
- w przypadku odczytów ręcznych – od 5 do 10 minut. 
W czasie próby dynamicznej okres próbkowania powinien być tak ustawiony, by zapewniał możliwość pełnej analizy 
dynamicznej konstrukcji.  
 
c) Aspekt ekonomiczny przeprowadzenia badań pod próbnym obciążeniem 
Przed przygotowaniem ostatecznego programu badań należy przeprowadzić analizę kosztów jego realizacji poprzez 
ograniczenie liczby obciążanych przęseł i punktów pomiarowych. Ograniczenie to może mieć miejsce jedynie w 
przypadku wystąpienia w obiekcie co najmniej dwóch identycznych pod względem konstrukcji i sposobu wykonania 
przęseł oraz zapewnionego wywołania reprezentatywnych sił wewnętrznych przęsłowych i podporowych w zakresie 
określonym w planie próbnego obciążenia. 
d) Warunki prowadzenia badań   
W ramach programu badań należy przeprowadzić badanie wystąpienia ryzyka uszkodzenia konstrukcji podczas 
próbnego obciążenia i jego konsekwencji. Należy również określić warunki środowiskowe, które powinny być takie 
aby umożliwić prawidłowe przeprowadzenia pomiarów zgodnie z niniejszą ST.  

5.4  Próbne obci ążenie – wymagania ogólne  

Badania powinny być wykonywane zgodnie z „Projektem próbnego obciążenia”. Badanie powinno być 
przeprowadzone po uzyskaniu pełnej wytrzymałości projektowanej betonu, a więc po 28 dniach. 
Próbne obciążenie powinno być przeprowadzane w takiej porze dnia, aby możliwie wyeliminować wpływ temperatury 
i nasłonecznienia na stan naprężenia i odkształcenia konstrukcji. Najkorzystniej jest przeprowadzać te badania nocą 
(nie wcześniej niż 4 godziny po zachodzie słońca i nie później niż 2 godziny przed wschodem słońca) lub w dni 
bezsłoneczne.  

5.4.1 Jednostka wykonująca badanie 
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Dopuszcza się wykonywanie badań pod próbnym obciążeniem tylko przez jednostki spełniające dwa kryteria:  
1) jednostka wykonująca badania lub organizacja, której częścią jest laboratorium, zgodnie z PN-EN ISO/IEC 17025 
[6], powinno być jednostką, która może ponosić odpowiedzialność prawną. Powinno być również jednostką naukową 
w rozumieniu Ustawy  z dnia 30 kwietnia 2010 r. „Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki” (Dz.U. 
nr 96 poz. 620) oraz ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r.              „O zasadach finansowania nauki” (Dz.U. nr 96 poz. 
615) prowadzącą w sposób ciągły badania lub prace rozwojowe w dziedzinie dotyczącej konstrukcji mostowych                
i posiadającą kategorię jednostki naukowej A+, A lub B (nie niższą niż B), 
2) ze względu na konieczność zapewnienia wysokiej metrologicznej jakości wykonywanych badań, konieczne jest 
dysponowanie przez jednostkę wykonującą badania systemu jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025 [6]. 
System jakości musi być akredytowany przez jednostką akredytującą, upoważnioną na terenie Polski do akredytacji 
laboratoriów badawczych.  

5.4.2 5.4.2. System jakości 

Systemem jakości powinny być objęte badania najbardziej istotnych wielkości. Obowiązkowe jest wykonywanie w 
systemie jakości badań wielkości:  
• ugięć konstrukcji, 
• osiadania podpór, 
• odkształceń jednostkowych lub naprężeń elementów konstrukcji.  
Powyższe wielkości muszą być badane wg udokumentowanych procedur badawczych. Pomiary ciężaru środków 
obciążających mogą być nie objęte systemem jakości. Dopuszcza się wykonywanie pomiarów ciężaru środków 
obciążających przez podwykonawców. Powinny być wykonywane na wagach posiadających aktualne świadectwa 
wzorcowania. Dopuszcza się wykonywanie badań i pomiarów nie objętych systemem jakości dla innych wielkości 
badanych podczas próbnego obciążenia.        Wyniki z tych badań i pomiarów muszą być zaznaczone w sposób 
jasny i nie budzący wątpliwości. Program badań pod próbnym obciążeniem, interpretacje wyników badań 
poszczególnych wielkości, analiza pracy konstrukcji mostowej i wnioski na temat konstrukcji mostowej nie są objęte 
systemem jakości. Konieczne jest oddzielenie              w sprawozdaniu z badań pod próbnym obciążeniem części 
przedstawiającej badania poszczególnych wielkości od ich analizy i oceny. 

5.4.3 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze do próbnego obciążenia obejmują:  
opracowanie organizacji i przebiegu badań, 
przeprowadzenie kontroli i skalowania przyrządów i aparatury pomiarowej, 
wykonanie urządzeń pomocniczych potrzebnych do instalowania aparatury, 
montaż i zabezpieczenie (przed uszkodzeniem, wpływami atmosferycznymi) aparatury pomiarowej, 
oznakowanie na jezdni miejsc i kolejności ustawienia środków obciążających oraz ich zważenie, 
sprawdzenie działania przyrządów pomiarowych. 

5.4.4 Oględziny obiektu przed i po próbnym obciążeniu  

Konstrukcja betonowa nie może być przed wykonaniem próbnego obciążenia zabezpieczona powłokami ochronnymi 
uniemożliwiającymi ocenę powstawania rys. Powłoki te mogą być naniesione dopiero po zakończeniu badań. 
Oględziny należy wykonać przed i po próbnym obciążeniu.   
Oględziny mają na celu wykrycie nieuzbrojonym okiem uszkodzeń materiału, elementów konstrukcji lub ich połączeń 
oraz stanu nawierzchni i konstrukcji. W przypadku obiektu stalowego należy dokładnie skontrolować spoiny i materiał 
w ich sąsiedztwie. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy nie pojawiły się rysy lub widocznie uszkodzenia.  
Wykonawca powinien powiadomić o zauważonych uszkodzeniach Inspektora Nadzoru.  

5.4.5 Metody badawcze  

Wybór właściwej metody badania pod próbnym obciążeniem należy                      do jednostki wykonującej badanie. 
Metoda badań powinna być najwłaściwsza dla danych warunków terenowych i taka, aby mogła być uzyskana jak 
najmniejsza niepewność pomiaru. W typowych warunkach badań obiektów mostowych względna niepewność 
pomiaru nie powinna przekraczać 5%. 

5.5 Próbne obci ążenie statyczne  

Próbne obciążenie statyczne powinno wywoływać wartości sił wewnętrznych lub reakcji: 
• w konstrukcjach betonowych i zespolonych od 75% do 100% skutków normowego, charakterystycznego 

obciążenia ruchomego określonej klasy, przy jego najniekorzystniejszym ustawieniu (pod warunkiem 
nieprzekroczenia stanu granicznego użytkowania), 

• w konstrukcjach stalowych od 75% do 85% skutków normowego, obliczeniowego obciążenia ruchomego 
określonej klasy, przy jego najniekorzystniejszym ustawieniu.   

• Jeżeli w projekcie próbnego obciążenia nie ustalono inaczej, badania przeprowadza się z zachowaniem 
następujących warunków:  

• obciążenie statyczne powinno stanowić pierwszą próbę, przed którą nie wolno obiektu obciążać taborem, 
• obciążenie powinno być wprowadzone z prędkością nie większą niż 0,5 m/s, stopniowo, bez efektów 

dynamicznych, 
• wszystkie przemieszczenia należy mierzyć z dokładnością do 0,1 mm, 
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• obciążenie powinno pozostawać na przęśle dopóki przyrost ugięć w ciągu 15 min stanie się mniejszy niż 1% (2% 
w przypadku obiektu stalowego) całkowitego ugięcia obliczeniowego. Największe ugięcia ustroju niosącego 
powinny być ustalone             na podstawie serii odczytów, a mianowicie przynajmniej: 

• dwa odczyty w odstępie co najmniej 15 min przed wprowadzeniem obciążenia     na obiekt, 
• jeden odczyt bezpośrednio po całkowitym obciążeniu obiektu, 
• seria odczytów następujących po sobie w odstępach nie dłuższych niż 15 min        w czasie znajdowania się 

obciążenia na obiekcie, 
• odczyt bezpośrednio po obciążeniu, 
• seria odczytów następujących po sobie po obciążeniu, w odstępach co 15 min, dopóki różnice ugięć nie staną 

się mniejsze niż 1% (2% w przypadku obiektu stalowego) ugięcia całkowitego, 
• łącznie z pomiarem ugięć ustroju niosącego należy wykonać badania dotyczące osiadania podpór oraz 

przesuwu łożysk, 
• równolegle z pomiarem odkształceń należy wykonywać oględziny konstrukcji       w punktach 

charakterystycznych, w celu wykrycia wad w postaci rys i pęknięć. 
Podczas wykonywania próbnego obciążenia należy: 
• rejestrować temperaturę, wilgotność, nasłonecznienie itp. czynniki, 
• stosować dwie różne metody pomiarowe, np. przy pomiarze przemieszczeń pionowych niwelację i czujniki 

mechaniczne, 
• jednocześnie wykonywać odczyty wszystkich mierzonych wielkości (stosując            np. niwelację przy dużej 

liczbie punktów pomiarowych, trzeba przewidzieć kilka stanowisk pomiarowych), 
• powtarzać każdy pomiar,  
• prowadzić dziennik badań. 
Dla obiektów żelbetowych ugięcia pomierzone powinny mieścić się w granicach dopuszczalnych odchyleń wg PN-EN 
1994-2:2010 [5] i nie mogą być większe od wartości obliczonych dla rzeczywistego obciążenia próbnego. Dla obiektu 
stalowego przemieszczenia i odkształcenia sprężyste nie mogą być większe od wartości obliczonych dla 
rzeczywistego obciążenia próbnego, a przemieszczenia trwałe i sprężyste dźwigarów głównych nie mogą 
przekroczyć wartości dopuszczalnych wg PN-EN 1993-2:2010 [3]. 
W celu stwierdzenia, że konstrukcja pracuje w zakresie sprężystym, zaleca się wykonanie wstępnego obciążenia 
próbnego pod częściowym obciążeniem stanowiącym około połowę podstawowego obciążenia próbnego.  
Po zakończeniu próbnego obciążenia, obiekt należy poddać szczegółowym oględzinom w celu wykrycia 
ewentualnych zmian lub uszkodzeń.  

5.6 Próbne obci ążenie dynamiczne  

Wartości obciążeń dynamicznych należy dobierać pod kątem możliwości pomiarowych, tzn., że wielkości wywołane 
obciążeniem dynamicznym muszą osiągać wartości mogące być mierzone z dostateczną dokładnością 
umożliwiającą ocenę właściwości dynamicznych (np. przemieszczenia z dokładnością 0,01 mm, odkształcenia    z 
dokładnością 5×10-6). Jeżeli nie jest wystarczający pojedynczy pojazd, należy tak dobrać liczbę pojazdów i odległość 
między nimi, aby pojazdy nie wywoływały tłumienia oddziaływań.   
Próbne obciążenie dynamiczne należy przeprowadzić przy przejazdach pojazdów bez dodatkowego wymuszenia 
drgań oraz ewentualnie z dodatkowym wymuszeniem drgań konstrukcji. Oddziaływania dynamiczne mogą być 
wzmacniane przez stosowanie sztucznych progów umieszczonych poprzecznie do kierunku przejazdu pojazdów 
obciążających. Zamiast pojazdów, w celu wymuszania oddziaływań, można stosować inne środki (np. gwałtowne 
odciążenie konstrukcji, silniki odrzutowe, itp.). W przypadku obiektów o czterech pasach ruchu należy stosować 
obciążenie ruchome w tych samych i przeciwnych kierunkach jednocześnie.     
Prędkość próbnych jazd powinna być stopniowo zwiększana od 10 km/h do 20 km/h, aż do największej przewidzianej 
prędkości na drodze, na której obiekt jest położony. Różne jazdy zestawu próbnego tej samej serii, obejmującej co 
najmniej po 2 jazdy w każdym kierunku, powinny odbywać się z jednakową prędkością. Dopuszczalne odchylenia 
prędkości powinny być nie większe niż 5 km/h. Ugięcie mostu powinno być mniejsze od ugięć statycznych 
pomnożonych przez współczynnik dynamiczny.   

5.7 Wyniki bada ń  

Jednostka wykonująca badanie jest zobowiązana do wyrażania wyników badań z podawaniem ich niepewności. 
Względna niepewność pomiaru nie powinna przekraczać 5%.  

5.8 Analiza wyników  

Po wykonaniu wszystkich prac związanych z przeprowadzeniem próbnego obciążenia, wykonawca próbnego 
obciążenia wykonuje analizy wyników z uwzględnieniem rzeczywistych obciążeń. Wyniki pomiarów uzyskane 
podczas badań pod  obciążeniem statycznym nie powinny przekraczać wartości obliczonych w statycznej analizie 
wytrzymałościowej poprzedzającej próbne obciążenie. Ponadto pozostałości trwałe po odciążeniu nie powinny 
przekraczać następujących wartości: 
• dla konstrukcji żelbetowych  20% wartości całkowitych, 
• dla konstrukcji z betonu sprężonego 10% wartości całkowitych, 
• dla konstrukcji stalowej   15% wartości całkowitych, 
• dla konstrukcji zespolonych  20% wartości całkowitych. 
Każda anomalia pozostałości trwałych powinna być analizowana i wyjaśniona.  
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Wyniki pomiarów uzyskane pod obciążeniem dynamicznym nie powinny przekraczać wartości określonych w  
projekcie próbnego obciążenia.  

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1 Ogólne zasady kontroli jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00       „Wymagania ogólne”[1], pkt 6.  

6.2 Zakres bada ń   

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu wykonania ich zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszej 
specyfikacji i projekcie próbnego obciążenia, a w szczególności: 
• ciężar balastu użytego do próbnego obciążenia może różnić się od podanego w projekcie próbnego obciążenia 

nie więcej niż o ± 5%. Obciążenia na oś pojazdów powinny być sprawdzane bezpośrednio przed rozpoczęciem 
próbnego obciążenia. Wykonawca powinien posiadać dokument zważenia wszystkich pojazdów przewidzianych 
do użycia przy próbnym obciążeniu, 

• przed i po próbnym obciążeniu należy przeprowadzić przegląd konstrukcji w celu wykrycia ewentualnych rys i 
innych widocznych uszkodzeń, 

• ustawienie pojazdów powinno być zgodne z projektem próbnego obciążenia, 
• odstępy czasowe przy pomiarach ugięć lub odkształceń i przyrostów ugięć lub odkształceń powinny być zgodne 

z projektem próbnego obciążęnia, 
• środki transportowe użyte do próbnego obciążenia muszą być sprawne, 
• kontroli i kalibracji podlega aparatura pomiarowa, 
• sprawdzeniu podlega zakres wykonanych zadań i ich zgodność z projektem próbnego obciążenia, 
• należy skontrolować zgodność osiąganych rezultatów z założeniami projektowymi. 
Wykonawca próbnego obciążenia dostarczy Inspektorowi Nadzoru dokumentację składającą się z dwóch części, 
zawierającą minimum informacji:  
 
1) program badań 
• plan badań poszczególnych wielkości i rozmieszczenie punktów pomiarowych, 
• opis konstrukcji badanego obiektu inżynierskiego, 
• opis środków obciążających, 
• projektowane schematy obciążenia statycznego i dynamicznego, 
• statystyczna analiza wytrzymałościowa konstrukcji z podaniem obliczeniowych wartości mierzonych wielkości od 

schematów próbnego obciążenia statycznego wraz z podaniem wywoływanych wartości sił wewnętrznych w 
stosunku do skutków normowego, charakterystycznego lub obliczeniowego obciążenia ruchomego określonej 
klasy;  

2) sprawozdanie końcowe z badań obiektu inżynierskiego 
• oględziny obiektu mostowego przed próbnym obciążeniem, 
• zastosowane środki obciążające, 
• rozmieszczenie punktów pomiarowych, 
• metody badań poszczególnych wielkości i użyte wyposażenie pomiarowe, 
• zrealizowane schematy obciążenia dynamicznego, 
• wyniki badań poszczególnych wielkości w czasie próby statycznej (z podziałem na wielkości całkowite, sprężyste 

trwałe oraz porównanie zmierzonych wielkości sprężystych z obliczonymi oraz zmierzonych trwałych ze 
zmierzonymi całkowitymi), 

• wyniki badań poszczególnych wielkości w czasie próby dynamicznej (współczynniki przeciążeń dynamicznych, 
częstotliwości drgań własnych oraz dekrementy tłumienia), 

• wyniki badań osiadania podpór,  
• oględziny badanego obiektu o próbnym obciążeniu, 
• interpretacja wyników badań poszczególnych wielkości, 
• analiza pracy konstrukcji obiektu, 
• wnioski na temat konstrukcji obiektu. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”[1], pkt 7.  

7.2 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest ryczałt za wykonanie badań pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym  
obiektu inżynierskiego, zgodnie z projektem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" [1], pkt 8.  
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Roboty objęte niniejszą specyfikacją podlegają odbiorowi, który jest dokonywany na podstawie wyników pomiarów, 
badań i oceny wizualnej. 
Jeżeli wszystkie badania przewidziane w pkcie 6 dały wynik pozytywny, wykonane roboty należy uznać za wykonane 
zgodnie z wymaganiami OST. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami. W tym wypadku Wykonawca jest zobowiązany doprowadzić roboty do zgodności z ST i 
przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

9.1 Ogólne ustalenia dotycz ące podstawy płatno ści 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 9.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa obejmuje:  
• wykonanie projektu roboczego próbnego obciążenia (jeżeli dokumentacja projektowa tak przewiduje), 
• wykonanie PZJ i Projektu organizacji badań 
• zakup, załadunek, transport i składowanie na budowie niezbędnych materiałów, 
• zapewnienie niezbędnych czynników, wynajem środków transportowych (samochodów), 
• oględziny konstrukcji przed próbnym obciążeniem, 
• montaż przyrządów pomiarowych, 
• załadunek środków balastem i ich ważenie i ustawienie w określonym terminie, w przewidzianych w projekcie 

miejscach i na określony czas (wykonanie obciążenia statycznego), 
• wykonanie obciążenia dynamicznego, 
• usunięcie pojazdów z obiektu i wyładunek balastu, 
• przeprowadzenie badań w czasie próbnego obciążenia przez jednostkę naukowo-badawczą zaaprobowaną 

przez Wykonawcę oraz opracowanie wyników badań uzyskanych w czasie próbnego obciążenia, wykonanie 
analizy i opracowanie wyników, wyciągnięcie wniosków z badań, 

• wykonanie prac pomocniczych i zabezpieczających, 
• wykonanie badań wg pktu 6, 
• oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń. 

9.3 Sposób rozliczania robót tymczasowych i towarzy szących 

Cena wykonania robót określonych niniejszą OST obejmuje również: 
roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są przekazywane 
Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 
prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane do robót tymczasowych.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 

     D-M-00.00.00            Wymagania ogólne 

10.2 Normy 

2. PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe - Konstrukcje betonowe, żelbetowe – Wymagania i 
badania 

 
3. PN-EN 1993-2:2010  Eurokod 3 – Projektowanie konstrukcji stalowych – Część 2: Mosty 

stalowe 
4. PN-S-10050:1989 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania 
5. PN-EN 1994-2:2010 Eurokod 4 – Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych 

– Część 2: Reguły ogólne i reguły dla mostów 
6. PN-EN ISO/IEC 

17025:2005 
Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i 
wzorcujących 

 
 
 
 


