PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH
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OPRACOWANIE NA BAZIE WARUNKOW USUNIECIA KOLIZJI ( DALE] ZWANYCH WUK)
NR RE6/RM/1596 A-E/2015 Z DNIA 17.09.2015, RE6/RM/1596F-S/2015 Z DNIA 18.01.2016
oraz NR RE1/3690/RM1/1.Z/42K /2016 Z DNIA 27.06.2016

RYSUNKI:

rys EK-1 Rozwigzanie kolizji K1, K2 (dot. RE Biatystok Miasto) skala 1:500  (dot. RE Biatystok Miasto)

rys EK-2  Rozwigzanie kolizji K3 skala 1:500  (pozostate dot. RE Biatystok Teren )
rys EK-2A Rozwiazanie kolizji K2A skala 1:500
rys EK-3  Rozwigzanie kolizji K4, K5 skala 1:500
rys EK-4  Rozwiazanie kolizji K6 skala 1:500
rys EK-5  Rozwiazanie kolizji K7 skala 1:500
rys EK-6  Rozwigzanie kolzji K8 do K10 skala 1:500
rys EK-7  Rozwiazanie kolizji K11do K11B skala 1:500
rys EK-8  Rozwigzanie kolizji K12 skala 1:500
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rys EK-9  Rozwiazanie kolizji K13 skala 1:500

rys EK-10  Rozwiazanie kolzji K14 skala 1:500
rys EK-11  Rozwigzanie kolizji K5 skala 1:500
rys EK-12  Rozwigzanie kolizji K16, K17 skala 1:500
rys EK-13  Rozwigzanie kolizji K18 skala 1:500
rys EK-14  Rozwigzanie kolizji K19 skala 1:500
rys EK-15A  Rozwigzanie kolizji K20 cz.1 skala 1:500
rys EK-15B  Rozwigzanie kolizji K20 cz.2 skala 1:500
rys EK-15C  Rozwigzanie kolizji K20 cz.3 skala 1:500
rys EK-15D  Rozwigzanie kolizji K20 cz.4 skala 1:500
rys EK-16 ~ Rozwiazanie kolizji K21, K22 skala 1:500

rys EK-17  Rozwiazanie kolizji KK23, K24 cz1 skala 1:500

rys EK-17A Rozwigzanie kolizji K24 cz.2 skala 1:500

rys EK-18  Rozwigzanie kolizji K25 skala 1:500
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rys EK-19  Rozwigzanie kolizji K26 skala 1:500

rys EK-20  Rozwigzanie kolizji K27 cz.1 skala 1:500
rys EK-20A Rozwigzanie kolizji K27 cz.2 skala 1:500
rys EK-20B Rozwigzanie kolizji K27 cz.3 skala 1:500
rys EK-20C Rozwigzanie kolizji K27 cz.4 skala 1:500
rys EK-21  Rozwigzanie kolizji K28, K29 cz.4 skala 1:500
rys EK-22  Rozwiazanie kolizji K29C do K29F skala 1:500
rys EK-23  Rozwigzanie kolizji K29G do K29J, K30 skala 1:500
rys EK-24  Rozwigzanie kolizji K31, K32 skala 1:500
rys EK-25  Rozwiazanie kolizji K33 skala 1:500

rys EKS-1 Schemat rozwigzania kolizji K28 do K29D

rys EKS-2 Schemat rozwigzania kolizji K29E do K29G
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OPIS

Uwaga w celu zapewnienia cigglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow prace przy usuwaniu kolizji wykonaé
w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu agregatu pradotworczego.

Przy projektowaniu 1 budowie nowych oraz modernizacji i utrzymaniu istniejgcych sieci elektroenergetycznych
wprowadzone zostaty do stosowania w PGE Dystrybucja S.A. zaktualizowane "Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Zastosowane materialty 1 urzagdzenia powinny by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w "Wymaganiach technicznych urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15 z
19.02.2015 r. wraz z zatagcznikami nr 10 do 23 1 nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systemow elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE:

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 4: LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN

TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Zalaczniki rysunkowe:
1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem Inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
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infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obej$ciem m. Ogrodniczki i m. Krasne .

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, na terenie powiatu biatostockiego, w granicach gminy Wasilkéw 1 Suprasl
1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania branzy elektroenergetycznej wchodzg przebudowy:

— linii kablowych nn i SN,
— linii napowietrznych nn i SN,
— zlacz kablowych i kablowo-pomiarowych,
— stacji transformatorowych.
1.4. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajacych zostaly zamieszczone w Projekcie zagospodarowania terenu ora z w niniejszym opracowaniu,w postaci
kopii tych dokumentow.

- warunki usunigcia kolizji nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
- warunki usunigcia kolizji nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
- warunki usunigcia kolizji nr RE6/RM/1596 ¢ /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
- warunki usunigcia kolizji nr RE6/RM/1596 d /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
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warunki usuni¢cia kolizji
warunki usunigcia kolizji
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- warunki usunigcia kolizji

nr RE6/RM/1596 e /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 F /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 F /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 G /ST/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 H /LknN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 1 /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 J /SN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

nr RE6/RM/1596 K /LkSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 L /LLnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 M /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 N /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 O /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Bialystok,
nr RE6/RM/1596 P /LknN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 R /LnSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE6/RM/1596 S /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,
nr RE1/3690/RM1/£.Z2/42K /2016 z dnia 27.06.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Biatystok,

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne - projekt budowlany usuniecia kolizji



- uzgodnienie projektu usniecia kolizji przez PGE O/ Bialystok RE Bialystok Teren 03.2016.
- uzgodnienie projektu usniecia kolizji przez PGE O/ Bialystok REBiatystok Miasto 20.09.2016.

OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zamdwien publicznych wszelkie nazwy wilasne, jakie si¢ pojawity w dokumentacji podano jako przykladowe
i w celu uniknigcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materialéw réwnowaznych. O spetnieniu badz nie kryterium
rOwnowaznosci przez elementy zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zdecyduje Nadzor Inwestorski po wezesniejszym uzyskaniu
opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wtascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie Inwestor, opinii Gestora.

Wszystkie przepusty zaplanowano w wykopie otwartym, jedynie w przypaku kolizji nr K2A ( rys. EK-1A), K30 (rys. EK-23) 1 K33( rys.
EK-25) zwigzanych z planowanymi projektami PGE, uzgodnionymi z PZDW, na wypadek jesli inwestycja PGE uprzedzi inwestycje drogowa
PZDW, PGE wykona przejs$cia pod droga wojewddzka DW676 przeciskami kierowanymi, jesli natomiast PZDW wykona pierwsza swoje zadanie to
planowane rury ostonowe zostang utozone wykopem otwartym.

W przypadku wystgpienia niewystarczajacej gebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych- zgodnie z wymogami obowigzujacych
norm i przepisow spowodowanej przebudowgq istniejgcej drogi, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/ kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych.

Przy usuwaniu kolizji w sieciach SN 15 kV stosowa¢ kable XRUHAKXS 120 / 25 mm? mufy i glowice w izolacji 12/20 kV, wykonane w
technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej ( nie stosowa¢ muf taSmowych ).

Jesli to mozliwe - mozna wykorzystac istniejace przekladane kable po sprawdzeniu ich izolacji i ogledzinach wykonanych w obecno$ci stuzb
PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok Teren.

W sieciach niskiego napigcia ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie wylaczenie natomiast w sieciach
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sredniego napigcia realizowana jest poprzez uziemienie.
Przebudowa istniejacego uktadu sieci nie pogorsza parametréw sieci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowe;j.
Przyjeta strefa strefa wiatrowa WI, strefa sadziowa SI.

Przebudowa odcinkdow linii napowietrznych nn kolidujacych z rozbudowywana droga

W zaleznosci od sytuacji linie napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywang droga beda przebudowywane poprzez zmiang
lokalizacji stupéw i ewentualnie ich wysokosci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku kolizji.

Kablowanie odcinkdéw linii napowietrznych nn kolidujacych z rozbudowywana droga

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywang droga bedzg skablowane kablem YAKXS4x120, z zastosowaniem nowych
stupéw krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istniejacych stupéw odporowych przebudowywanych do
krancowych. Wejscia kabli na stupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu HDPE-UV o $rednicy @75mm do
wys. 5 m n.p.t i do giebokosci 0,5 m ponizej terenu oraz zabezpieczone uziemionymi (rezystancja uziemienia_< 10Q) ogranicznikami przepigc
min. 0,5 kV /5 kA

Kabel ulozony bedzie na bezkolizyjnej trasie, na glgbokosci zapewniajacej prawidlowa jego eksploatacje po wybudowaniu uktadu drogowego.
Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka, innymi drogami oraz pozostatym uzbrojeniem terenu bedzie chroniony przepustami kablowymi typu HDPE
110 lub w przypadku koniecznos$ci zastosowania przecisku kontrolowanego ostona typu RHDPEd @110. Kabel w ziemi b¢dzie utozony na
gtebokosci 0,7 m, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczony nie ptycej niz 80 cm pod
powierzchnig nawierzchni liczac do gérnej powierzchni ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagajacymi przesunig¢cia ani zwigkszenia ich giebokosci utozenia stosowac
ostony 2-dzielne

Przebudowa odcinkéow linii napowietrznych 15 kV kolidujacych z rozbudowywana droga
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W zaleznosci od sytuacji linie napowietrzne SN 15 kV kolidujace z przebudowywang droga beda przebudowywane poprzez zmiang
lokalizacji stupéw i1 ewentualnie ich wysokosci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku kolizji.

Kablowanie odcinkéw linii napowietrznych 15 kV kolidujacych z rozbudowywana droga

Linia napowietrzne SN kolidujace z przebudowywang drogag bedza skablowane kablem 3x XRUHAKXs 1x120mm2 RMC/25 12/20kV,
z zastosowaniem nowych stlupéw krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istniejacych stupéw odporowych
przebudowywanych do krancowych. Wejscia kabli na stlupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie UV typu
HDPE-UYV o $rednicy @110 mm, do wys. 5 m n.p.t i do gtebokosci 0,5 m ponizej terenu oraz zabezpieczone uziemionymi (rezystancja uziemienia
< 10Q) ogranicznikami przepie¢ LSR lub HTV o pradzie wyladowczym 10kA. Na stupie krahcowym od strony zasilania przewidziano montaz
roztagcznika 24 kV/400 A z napgdem nieobrotowym.

Kablowe linie sredniego napigcia

Odcinki istniejgcych linii kablowych SN, kolidujacych z uktadem drogowym, zostang zastgpione odcinkami kabli utozonych na gl¢bokosci
zapewniajacej prawidlowg ich eksploatacje po wybudowaniu uktadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z drogg wojewd6dzka, innymi drogami oraz
pozostalym uzbrojeniem terenu bedg chronione przepustami kablowymi typu HDPE@160 koloru czerwonego. Kable w ziemi bg¢da ulozone na
gtebokosci 80cm, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie ptycej niz 80cm pod
powierzchnig asfaltu liczac do gornej krawedzi ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagajacymi przesunigcia ani zwigkszenia ich glebokos$ci ulozenia stosowac
ostony 2-dzielne. Rury uszczelnia¢ poprzecznie i wzdluznie uszczelniaczami odpornymi na srodowisko z mas, tasm, rur termokurczliwych ( zabrania
si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej). Po ulozeniu i zmufowaniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pelne badania linii
kablowej zgodnie ze standardem PGE Dystrybucja O/Biatystok ,,Wymagania szczegétowe wykonywania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych nn i SN” i przedstawi¢ protokéty  z ich wynikami

Dot. Suprasla. Stupy od "nr 1" do "nr 27" uzbraja si¢ w oprawy LED 80 W (z izolowanym gniazdem bezpiecznikowym z wkiadka wts 2A) na
wysiegnikach wysokosci 0,5m nachyleniu 10°1 dlugosci: stupy od "nr 1" do "nr 13" 0,5 m pozostate o dlugosci 2 m.

Istniejaca sie¢ komunalna od stupa od "nr 1" do "nr 13" uzbrojona jest AL4x50 +AL2x25. Ze wzgledu na niewielkie przesuni¢cie niektérych
stupéw od "nr 1" do "nr 13" na odlegtos¢ < 0,5 m (w celu zachowania odlegtosci ich krawedzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje si¢
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istniejgce uzbrojenie (oprzewodowanie toréw glownych i przylagczy napowietrznych do budynkéw). Stupy betonowe od "nr 14" do "nr 27" petnig
tylko role latarni i zasilane sg siecig kablowa. Stupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji z planowang zatokg autobusowg wymienia si¢ na 9 m
aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych, z wysiegnikiem 0,5m/2m/10°, przesuni¢te do nowej lokalizacji.

Montaz opraw oswietleniowych na wysi¢gnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i balkonem. Kazda
oprawe¢ przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowac po
wczesniejszym wciggnigciu przewodow zasilajacych do wysiegnikéw. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zytami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy powinny by¢ montowane w sposéb trwaly, aby nie zmienity swego potozenia pod
wpltywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono informacje o rodzaju kolizji, miejscu jej wystapienia oraz sposobie jej usuni¢cia. Na
dotaczonych rysunkach przedstawiono rozwiazanie graficzne kolizji oraz schematy.

Na rys podane oznaczenie np L = 105m ( 337 m) oznacza: 105 m dlugos¢ rowu kablowego, 337 m dlugo$¢ catkowitg kabla ( przy kablu SN
dtugos¢ catkowita kabla 1-zylowego z uwzglednieniem 3 zyl.) z uwzglednieniem wspotczynnika utozenia 1,04 i zapasu 2x1m do mufowania,
dodatkowo podejscie na stup.

Jesli na rysunkach przytoczono numeracje stupa np nr 4 to jest ona odczytang za stupa, jesli podano "nr 4" oznacza to przyjecie nr tylko dla
potrzeb identyfikacji na rysunku i w opisie.

Plan Schemat

koﬁ;ﬁ km “i‘gi;la “i‘ﬁijﬁla Opis kolizji i sposb jej usuniecia
(rys nr:) | (rys.nr:)
1 2 3 4 5
K1 10+220 EK-1 Zgodnie z warunkami WUK nr RE1/3690/RM1/£.Z/42K /2016 z dnia 27.06.2016
Rondo I

Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowa DW676 oraz z nowym zjazdem km 10+205

Pod droga utozy¢ rura ostonowa RHDPd 160 na odcinku (wg rys EK-1) i wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopa¢ przecia¢ z
zapasem Ww miejscach mufowania i zmufowaé z projektowanym. Obok rury utozy¢ rezerwowa rure ostonowa
HDPE 160 o takiej samej dlugo$ci. Mufy uzbroi¢ w znaczniki elektromagnetyczne uzgodnione z PGE O/Bialystok
RE Biatystok Miasto.
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Na istnigjacym kablu SN pod projektowanym zjazdem km 10+205 utozy¢ rure 2-dzielna HDPE/2 160
o dlugosci podanej na rysunku. Obok ulozy¢ rezerwowa rure ostonowa HDPE 160 o takiej samej dtugosci
Projektowana niweleta zjadu zapewnia uzyskanie min. odlegto$ci rury ostonowej od napierzchni zjadu powyzej
I m.

K2 10 + 250 EK-1 Zgodnie z warunkami WUK nr RE1/3690/RM1/£.Z/42K /2016 z dnia 27.06.2016
(droga
dojazdowa Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowg DW676 w rejonie 2 nowych zjazdow.
miedzy 0+00 . . .
i 0456 ul. Kabel SN odkopa¢ na odcinkach A i B (wg rys. EK2) Zastosowa¢ ostony dwudzielne HDPE/2 160
Niemenska) o dlugosciach podanych na rysunku. Projektowanae niwelety zjadow zapewniaja uzyskanie min.
odlegtosci rury ostonowej od napierzchni zjadu powyzej 1 m. Obok oston utozy¢ rezerwowe rury
ostonowe HDPE 160 o takiej samej dtugosci.
K2A | 10+850 | EK-1A Uzgodniona przez PZDW dokumentacja projektowa przediozona przez PGE
do 10+885 Dotyczy planowanego prze PGE Dystrybucja przejscia przez DW685 do projektowanej kontenerowe;j
stacji transformatorowej (KALTER) oraz odejscia kablami nn wzdtu\z chodnika
Przewidzianio 3 przepusty RHDPE 160 dla kabla SN realizowane przez PGE przeciskiem ponizej dolnej
rzednej posadowienia kanalizacji deszczowe;j.
K3 | 11+260do | EK-2 Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
11+340

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od ON 11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowana rozbudowg DW676.

Utozy¢ rury ostonowe RHDPd 160 na odcinkach (wg rys EK-2) i utozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejacy kabel
odkopac przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z projektowanym.
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K4

11+535 do
11+592

EK-3

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowana rozbudowa DW676.

Utozy¢ rur¢ ostonowea RHDPd 160 na odcinku (wg rys EK-3) i wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopac
przecia¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z projektowanym.

KS

11+600

EK-3

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) i kabla nn z planowanym zjazdem i przepustem (rys. EK3) Zastosowa¢ ostony dwudzielne
HDPE/2 160 i1 HDPE 110 o dlugosci podanej na rysunku. Obejscie dla kabla Sn i nn nad przepustem
wykona¢ mufowanymi wstawkami 3xXRUHAKXS1x120/25 i YAKXS4x120 w ostonach

Ke6

11+660

EK-4

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) oraz kabla nn z planowanym zjazdem.

Kabel SN i nn odkopa¢ na pokazanym odcinku (wg rys. EK4) Zastosowa¢ ostony dzielone HDPE/2 160
1 HDPE110/2 o dlugosci podanej na rysunku. Jesli sytuacja bedzie tego wymagac nalezy kabel przedtuzy¢
z jego mufowaniem.

K7

11+680 do
11+866

Rondo 11

EK-5

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (A)15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowanym rondem

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 ¢ /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (B) 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od R11-2559 do O11-2549 kierunek stacja RE-11
ST-1694 ( przepompownia sciekéw ul. Sosnowa)) z planowanym rondem

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 d /2015 z dnia 17.09.2015
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Kolizja linii napowietrznej 15 kV odcinek od stupa nr 55/2 do ST 11-1409 z planowanym rondem
stup nr 55/2 przelotowy E12/4,3

stup nr 55/3 odporowy E12/15
stup nr 55/4 blizniaczy, odporowy, narozny E12/10

stup nr 55/5 narozny, odporowy E12/10 z odtacznikiem O11-2580 z uziemnikiem i odej$ciem kablowym
(kabel A)

stup nr 55/6 przelotowy E12/6

stup nr 55/7 blizniaczy, narozny, przelotowy E12/10 z odtacznikiem O11-2559 z uziemnikiem z odejSciem
kablowym (kabel B)

stup nr 55/8 przelotowy E12/12 z odiacznikiem O11-2129 z uziemnikiem z podej$ciem napowietrznym na
stup trasformatorowy 5/9

Demontuje si¢ stupy od nr 55/3 do nr 55/8. W przegsle m. Stupami nr 55/2 i likwidowanym 55/3
w miejscu pokazanym na rys. EK-5, posadowi¢ stup blizniaczy E12/10 z dwoma glowicami i
roztagcznikami, do tego celu wykorzysta¢ stup 55/4 i roztacznik z uziemnikiem ze stupa nr 55/7. Stup ten
planuje si¢ oznaczy¢ nr likwidowanego stupa jako nr 55/3.

Kabel A odchodzacy od likwidowanego stupa 55/5w  przecig¢ okolicy km 114680 ( rys. EK-5)
i zmufowa¢ (mufa M1) z projektowanym odcinkiem kabla 3xXRUHAKXS1x120/25 wchodzacym na
pierwszy roziacznik nowoprojektowango stupa nr 55/3

Na kablu B odchodzacym od likwidowanego stupa nr 55/7 w okolicy km 11+866 ( rys. EK-5 i EK-6)
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postawi¢ w przelocie tréjpolowe zlacze kablowe $redniego napigcia z roztgcznikami ZKSN 24 kV /400
A. Ziacze to zasilic z rozlacznika nr 2 projektowanego stupa nr 55/3  odcinkiem  kabla
3xXRUHAKXS1x120/25. Do ZK wprowadzi¢ skrécony odcinek istniejagcego kabla B oraz wyprowadzic¢
w kierunku stacji stupowej ST 11-1409 projektowane zasilanie 3xXRUHAKXS1x120/25. Istniejacy stup
stacyjny ST 11-409 dozbroi¢ o podejscie kablowe z ochrong przepigciowa.

K8

11+680 do
11+866

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015

Kolizja z planowanym rondem istniejacego (km 11+874) ztacza kablowego ZK-10034 i wychodzacych
z niego kabli nn:

(A) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-7901

(B) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-10035

(C) YAKXS4x120 od ST 11-1409 do ZK-10034

Istniejagce ZK-10034 przenies¢ w poblize istniejacej stacji ( rys. EK-6) ST 11-1409, ktérg pozostawia si¢
w istniejacej lokalizacji przyjmujac, ze nie koliduje ona z przebudowg DW685. Nie realizuj¢ si¢ zatem
postanowien WUK nr RE6/RM/1596e /2015 z dnia 17.09.2015.

Kabel A odchodzacy od istniejacego ZK-10034 przeciag¢ w okolicy km 11+671 ( rys. EK-5) i zmufowac
(mufa M2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 wychodzacym z ZK-10034 w nowej
lokalizacji.

Kabel B odchodzacy od istniejagcego ZK-10034 przecig¢ okolicy km 114890 ( rys. EK-5, EK-6) i
zmufowac¢ (mufa M2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 wychodzacym z ZK-10034 w
nowej lokalizacji.

K9

114887 do
11+980

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
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Istniejaca linia napowietrzna AsXSn4x70 +AsXSN2x25 wychodzaca ze stacji ST 11-1409 od stupa nr 13
do stupa nr 17. Kolizja z projektowanym chodnikiem.

Stup nr 13 E10,5/10 z oprawa na wysiggniku. Dochodzace z ST 11-1409 2xAsXSn4x70+ AsXSn2x25
odchodzace w kierunku stupa nr 12 AsXSn4x70+ AsXSn2x25 i w kierunku stupa nr 13 AsXSn4x70+
AsXSn2x25. Stup nr 13 przesuna¢ do nowej lokalizacji.

Stup nr 15 blizniaczy ZN 10/200 z oprawa na wysiegniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przytaczem
AsXSn4x25 przesung¢ do nowej lokalizacji ( ok. 0,5 m) i wymieni¢ na E10,5/10. Skréci¢ istniejace
przytacze.

Stup nr 16 E10,5/10 z oprawa na wysiggniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przylaczem AsXSn4x25
przesuna¢ do nowej lokalizacji. Skréci¢ istniejgce przytacze.

Stup nr 17 E10,5/10 z oprawg na wysiegniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przytgczem AsXSn4x25
przesuna¢ do nowej lokalizacji. Skréci€ istniejace przytacze.

K10

11+887 do
11+980

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
Istniejagce ZK-8329 koliduje z rozbudowg DW676.
ZYacze przenies¢ do nowej lokalizacji (wg rys EK-6)

Zasilajacy ZK-8329 kabel YAKXS4x120 przecig¢ w okolicy km 114950 ( rys. EK-6) i zmufowa¢ (mufa
M?2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 zasilajacym zlacze w nowej lokalizacji.

Pod planowanym zjazdem na dz. 1749/12 kabel chroni¢ rurg 2-dzielna HDPE110

K11

12+100

EK-7

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
Istniejgcy stup odporowy A-owy ZN10/200 linii nn z odej$ciem kablowym YAKXS4x120, koliduje
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z projektowana droga dojazdowa. Stup poprzedzajacy po drugiej stronie pasa drogowego typu ZN10/200.
Z 3 odejsciami kablowymi. Przesto typu 4 x AL. W okolicy zjazdu na ul.Leszczynowa przebiega kabel
15 kV w kierunku ST 11-1694 przepompowni.

Zdemontowac kolidujacy stup. W nowej lokalizacji ( rys. EK-7) posadowi¢ stup E12/12. Demontowane
przesto AL wymieni¢ na AsXSn4x70. Na nowy stup przepia¢ kolejne przesto AL pozostate po likwidacji
istniejacego. Odejscie kablowe z istniejacego stupa przenies¢ na stlup poprzedzajacy poprzez odciecie
biegnacego w poblizu niego kabla 1 zmufowanie z projektowanym odcinkiem YAKXS4x120. Na stupie
zastosowac ochrong przepigciowa min. 0,5 kV /5 kA.

Kolidujacy kabel SN ostoni¢ rurg 2-dzielna HDPE 160/2.

KI11A | 12+140do | EK-7 Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 ¢ /2015 z dnia 17.09.2015
12+400 Kolizja z kablem 3xXRUHAKXS1x120/25 SN biegnacym od projektowanej ZKSN do ST 11-1694
(przepompownia)
Kabel przetozy¢ z mufowaniem i poprowadzi¢ nowa trasg pokazang na rys EK-7. Na odc km 114914 do
km 12+11 na istn.kablu SN zastosowac n a zjazdach ostony 2 dzielne ( 7 szt)
KI1IB | 12+190do | EK-7 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_F/L.LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
12+257

kolizja ze stupami sieci napowietrznej nn.

Stup "1" A-owy narozny ZN10/200 z 2 odej$ciami kablowymi,

Stup "2" stup narozny E12/120 z roztacznikiem RSA i odejsciem kablowym YAKXS4x120

Stup "3" stup przelotowy ZN10/200,

Stup "4" stup narozny E10,5/ 10

Stup "1" wymieni¢ na krancowy, demontowany stup "2" E 12/12 z 3 odejsciami kablowymi i ochrong
przepigciowa
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Stup "2" przenie$s¢ w miejsce likwidowanego stupa nr "1"
Stup "3" do demontazu
Stup "4" przebudowaé jako krancowy z podejsciem kablowym YAKXS4x120 i ochrong przepieciowa.

Na trasie kabla odchodzacego z likwidowanego stupa "2" zabudowac ztacze kablowe ZK-3a, i zasili¢ je
kablem YAKXS4x120 odchodzacym z nowego supa "1". Z ZK-3a wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x1230 w
kierunku stupa nmr "4".

Odchodzacy od stupa "1" kabel nn w kierunku projektowanego zjazdu 0+500 drogi DJ3 przesung¢
zgodnie z rys. EK-7 stosujagc mufowanie. Przechodzacy pod projektowanym km 0+500 zjazdem kabel nn
ostoni¢ rurg 2-dzielng HDPE 110.

K12

12+420
rejon ul.
Sosnowej

EK-8

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_G/ST/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Istniejaca stacja stupowa ST 11-1694 z zasilana napowietrznie ze stupa SN E12/12 (nr 56/5) z odt.
11-2549, z podejsciem kablowym zasilanym od str odl. R11-2559, z ZK-8292 zasilajacym szafke
przepompowni $ciekdw i szafke studni ujecia wody. Od stacji wzdluz ul. Sosnowej odchodzi linia
napowietrzna nn 3xAsXSn 4x70 poprzez stup nr 1 odporowy E10,5/10 ( z odejSciem kablowym
YAKXS4x120 do ZK-8293) i dalej na stup przelotowy nr 2 E10,5/4,3.

Stacje ST11-1694 wraz ze stupem SN E12/12 (nr 56/5) z odt. 11-2549, z podejsciem kablowym z ZK-
8292 zasilajacym szafke przepompowni sciekow oraz szafke przpompowni przenies¢ do nowej lokalizacji
(rys. EK-8).

Zdemontowac istniejacy stup odporowy nn nr 1 i przenies¢ go w miejsce demontowanego przelotowego
stupa stupa nr 2 . Zdemontowa¢ ochodzgce od stupa nr 1 zasilanie kablowe YAKXS4x120 do ZK-8293
skréci¢ 1 mufowaniem wprowadzi¢ kablem YAKXS4x120 bezposrednio do rozdzielnicy nn stacji w
nowej lokalizacji, na zaciski wyjsciowe AsXNs 4x70, z ktorego byto wczes$niej zasilane.

Skréci¢ istniejgce oprzewodowanie 3xAXsNs 4x70 na stupach, podwiesi¢ na stupie nr 1 w nowej
lokalizacji oraz wprowadzi€ je na stup stacyjny w nowej lokalizacji do rozdzielnicy nn.
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Zasili¢ YAKXS4x35 szafke sterowniczg przepompowni sciekow w nowej lokalizacji z przydzielonego jej
w ZK-8292 (w nowej lokalizacji) pola .

Ze wzgledu na brak lokalizacji nowego ujecia wody nie odtwarza si¢ jego zasilania.

K13 12+800
Rondo II1

EK-9

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_H/LknN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Projektowane rondo koliduje z istniejagcym Z z szafkg pomiarowg (sterowanie o$wietleniem) z dwoma
licznikami zasilajgcymi napowietrzne linie o$wietleniowe. ZK-8292 zasilane jest kolidujacym kablem
YAKXS4x120 z napowietrznej stacji stupowej przy ul. Wasilkowskiej, biegnagcym dalej wzdiuz
ul. Koscielnej do ZK7810 przy cmetarzu. Kolizja objety jest réwniez stup o$wietleniowy nr 1 i nr 2.
Stup 1 typu typu E10,5/10 z oprawa na ktory wchodzg z ZK 2 kable YAKXS4x35 przechodzace na stupie
w AsXSn2x25, jeden z nich zasila 5 pierwszych stupéw oswietleniowych ( gminy Wasilkéw), a drugi
biegnie po slupach 1-5 w kierunku stupa nr 6 1 dalej 1 dalej wzdluz ul. Koscielnej ( gmina Suprasl).
Obwdd pomiarowy 1 rozliczany jest przez gming Wasilkow a obwdd nr 2 przez gming Suprasl.

Istniejgce ZK z pomiarami przenies¢ do nowej lokalizacji ( rys. EK-9) i posadowi¢ na istniejacym kablu
YAKXS4x120 biegnacym do ZK przy cmetarzu.

Kabel zasilajacy oba ZK przecia¢ w okolicy km 0+65 ul. Wasilkowskiej ( rys. EK-9), zmufowa¢ (mufa
M?2) z projektowanym, po nowej trasie, odcinkiem kabla YAKXS4x120 biegnacym do ZK z pomiarami
w nowej lokalizacji, do ktérego nalezy podpia¢ skrocony odcinek kabla YAKXS4x120 zasilajacy
ZK7810 przy cmetarzu. Z uktadu pomiarowego 2 ( gmina Suprasl) wyprowadzic na stup nr 3
YAKXS4x25 i potagczy¢ z AsXSN2x25 zasilajacym oprawy na stupach 6 i dale;.

Istniejace stupy nr 1 nr 2 z oprawami i prz¢stami zdemontowaé. Stup przelotowy E 10,5/6 nr 3 po
demontazu oprawy wykorzysta¢ jako krancowy a istniejace przgsto AsXSn2x25 zasilajace oprawy nr 4
i 5 (gmina Wasilkow) zasili¢ YAKXS4x25 z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem nowego
ronda. Na stupie zainstalowa¢ ochrong przepigciowa.
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K14 | 134560 do | EK-10 Przebudowywana droga km 13+560 koliduje z projektowanym kablem SN ( ZUD eS 266.15).

13+610 Istniejacy stary skorodowany stup ZN10/200 bez uzbrojenia 1 oprzewodowania koliduje
z projektowanym zjazdem.
W czasie realizacji inwestycji upewni¢ sie czy projektowany kabel zostal ulozony jesli tak utozy¢ rure
ostonowag RHDPd 160 w lokalizacji wg rys EK-2 1 wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopac
przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z projektowanym. Jesli projektowany kabel
ujety na mapie nie zostal jeszcze ulozony to zarzadca drogi winien wystapi¢ o korekte trasy kabla tak
aby byta ona zgodna z aktualnie projektowang w celu uniknigcia kolizji kolizji. d
Istniejacy stup ZN10/200 zdemontowac.

K15 13+800 EK-11 Przebudowywana droga km 13+800 koliduje ze starym stupem ZN10/200 "nr 1" bez uzbrojenia
i oprzewodowania. Kolejne nieoprzewodowane stupy ZN100/200 "nr 2" i "nr 3" nie koliduja, jednakze
nie mozna okresli¢ ewentualnego zwisu.

Istniejacy stup "nr 1"zdemontowac. Pozostale stupy pozostawi¢ bez zmian.
Istniejacy stary skorodowany stup ZN10/200 bez uzbrojenia i oprzewodowania koliduje
z projektowanym zjazdem.

K16 14+825 EK-12 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_I/1L.SN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Obwodnica Projektowana obwodnica koliduje z linia napowietrzng 15 kV i stupem RPK E12/12 z odejsciem poprzez
Ogrodniczek

odporowy stup A-owy nr 1/95 do stacji stupowej Ogrodniczki - pompownia §ciekdw. Linia napowietrzna
AFL3x70 w uktadzie tr6jkatnym.
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Istniejacy stup RPK i A-owy zdemontowaé. Posadowi¢ obok, na trasie istniejacej linii napowietrznej SN
stup E13,5/15, przetozy¢ na niego uzbrojenie i oprzewodowanie z demontowanego stupa. Zlikwidowac
przesta odejscia SN w kierunku stacji slupowej Ogrodniczki — przepompownia sciekow  wraz
z odporowym stupem A-owym. Przesto nowy stup — stacja napowietrzna Ogrodniczki — przepompownia
uzbroi¢ w AFL3x70.

K17 14+840 EK-12 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_J/SN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
Obwodnica
Ogré)dnlczek Projektowana droga dojazdowa koliduje z linia napowietrzng 15 kV 1 stupem krancowym E12/10 i jego
dotomio odejéciem kablowym 3xXRUHAKXS1x120/25 kierunek Supragl. Stup zasilany AFL3x70 ze stupa
ojazdowa ] . e, . o .
04080 skrzyzowaniowego blizniaczego 13,5/10 z odtacznikiem na odej$ciu O11-2074.
Istniejacy stup krancowy przenies¢ do nowej lokalizacji ( rys. EK-12 ) przedtuzajac przgsto. Zabudowac
ograniczniki przepi¢¢ typu LSR lub HTV
Kabel odchodzacy od przenoszonego stupa krancowego przecia¢ okolicy km 0+100 drogi dojazdowe;j
( rys. EK-5) i zmufowa¢ (mufa M1) z projektowanym odcinkiem kabla 3xXRUHAKXSI1x120/25
wchodzacym na przenoszony stup krancowy.
KI§ | 154175 | EK-13 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia 18.01.2016 .
do 15+280 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana budowa obwodnicy
Kabel SN Ogrodniczek.
Obwodnica
Ogrodniczek

Utozy¢ rury ostonowe RHDPd 160 na odcinkach (wg rys EK-13) i ulozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejacy kabel
odkopac, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z odcinkiem projektowanym.
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K19 | 15+617do = EK-14 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
15+800 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana rozbudowa drogi
Kkabel SN nowy row przydrozny.
Ogrodniczki
igls‘(:lplil::l ' Utozy¢ rure ostonowa RHDPd 160 - zjazd publiczny — (wg rys EK-14) i utozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejacy kabel
odkopac, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z odcinkiem projektowanym.
K20 16+018 EK-15A  Odc.1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
do 16+588 | EK-15B  Odc. 2 |Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana rozbudowa drogi
EK-15C  Odc. 3 |nowy réw przydrozny.
kabel SN | pK.15D  Odc. 4
Ogrodniczki ., . . . o
- Suprasl Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPd 160 — zjazdy km 16+022 1 164448 (wg rys EK-15A1 EK-15C), utozy¢
odcinek nowego kabla 3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
MI. Istniejacy kabel odkopacl, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z odcinkiem
projektowanym.
K21 16+770 EK-16 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
es::f:::l Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25) Ogrodniczki Suprasl i kabla nn YAKXS4x120 do
Krasney zasialnia ZK ze zjazdem indywidualnym
Zastosowac ostong dwudzielng HDPE 160/2 i HDPE 110/2 o dtugo$ciach podanych na rysunku EK-16.
K22 dl‘i’;sﬁ 0 EK-16 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
o 16+
rejon Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 16+823 do 16+910
estakady o .
Krasne Kolizja kabla nn YAKXS4x120 km 16+841 do 16+856. z rozbudowa drogi.
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Kolizja przesta wiejskiej lini napowietrznej nn w uktadzie plaskim przewodéw ( stlup przelotowy
ZN10/200 "nr 1" od strony stawu i stup narozny A-owy ZN10/200 "nr 2" z oprawa, z przytaczami
napowietrznymi AL4x25 + AL2x25, dochodzacym oswietleniowym AsXSn2x25 oraz zasiedlonym
gniazdem bocianim ) z podporg projektowanej estakady.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z
odcinkiem projektowanym. Przy przejsSciu przez rzeczke Pilnice wykorzystac istniejacy przepust stalowy
fi200 likwidowanego odcinka kabla 15 kV. Zastosowa¢ wewnatrz rury stalowej dodatkowa rur¢ ostonowa
HDPE160

Utozy¢ odcinek nowego kabla nn  YAKXS4x120 miedzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
MI. Istniejacy kabel odkopaé, przecia¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowaé z odcinkiem
projektowanym.

Stup nn "nr 1" wymieni¢ na stup krancowy E10,5/10 z odej$ciem kablowym i ogranicznikami przepiec
min. 0,5 kV/ 5 kA.

Stup " nr 2 wymieni¢ na stup krancowy wirowy E10,5/15 z odejsciem kablowym 1 ogranicznikami
przepie¢ min. 0,5 kV/ 5 kA, z oprawa z demontowanego stupa naroznego oraz platforma i gniazdem
bocianim przeniesionym z demontowanego stlupa w okresie po odlocie. Oba stupy krancowe potaczyc
kablem YAKXS4x120.

K23

16+970 do
17+010

rejon
estakady
Krasne

EK-17
EK-17A

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_L/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Kolizja przesta wiejskiej lini napowietrznej nn w uktadzie ptaskim przewodéw AL 4x.. rozpietego na 2
stupach A-owych naroznych z oprawami i powieszonym przewodem oswietleniowym AsXSn2x25 z
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podpora planowanej estakady
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 17+000 do 17+385

Oba stupy wymieni¢ na krancowe wirowe E10,5/10 z odej$ciami kablowymi YAKXS4x120 i dla obwodu
oswietleniowego YAKXS2x25 1 ogranicznikami przepie¢ min. 0,5 kV/ 5 kA na obu stupach. Na stupy
wirowe przetozy¢ demontowane z istniejagcych stupéw oprawy. Oba stupy krancowe polaczy¢ kablem
YAKXS4x120 oraz o$wietleniowym YAKXS2x25

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z
odcinkiem projektowanym.

K24 17+560 EK-17 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_M/LLKSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
) Kolizja przgsta lini napowietrznej 15 kV uktadzie ptaskim przewodéw 3xAFL 35 rozpigtego migdzy
es::f((:(lly stacja stupowa Krasne 11-1331 a stupem przelotowym.
Krasne W miejsce stupa przelotowego zastosowaé¢ wirowy krancowy EI12/15 z odejsciem kablowym
i ogranicznikami przepi¢c typu LSR lub HTV i roztacznikiem 24 kV/400 A z napedem nieobrotowym
oraz kompozytowe izolatory odciagowe. Stup  stacyjny rozbudowaé¢ o podejscie kablowe
z granicznikami przepiec typu LSR Iub HTV. Miedzy przebudowanymi stupami ulozy¢ kabel
3x XRUHAKXS 70/25. W miejscach kolizji z infrastruktura podziemna i zjazdami zastosowac ostone
HDPE 160.
K25 1714;41(1 go EK-18 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
+

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km z projektowanym rowem
przydroznym.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
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przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z
odcinkiem projektowanym.

K26 18+000

EK-19

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_N/LSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Kolizja przesta i stupa nr 141 linii napowietrznej 15 kV z przebudowywang drogg. Prz¢sto przewodami
wykonane gotymi w uktadzie trjkatnym w 2 stopniu obostrzenia na izolatorach odciggowychrozpigte na
slupach nr 141 i 142. Stupy A-owe odporowe typu Dana. Wysoko$¢ zawieszenia przewodéw nad
projektowang drogg przy uwzgl. niwelety i pomiaru w temp. +30C = 8,97.

Istniejacy stup nr 141 wymieni¢ na stup wirowy E13,5/20 w przesunigtej wzdtuz toru lokalizacji podane;j
na rys EK-18 1 przetozy¢ istniejgce uzbrojenie wraz z oprzewodowaniem. Projektowany stup zapewnia
wymagang wysokosci zawieszenia przewodow na drogg. Biegnacy obok kabel SN ostoni¢ na zjezdzie
( km 18+000) rurg 2-dzielna HDPE.

K27 18+260
do 184960

EK-20
EK-20A
EK-20B
EK-20C

Odc. 1
Odc. 2
Odc. 3
Odc. 4

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r..

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km z projektowanym rowem
przydroznym.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M. Istniejacy kabel odkopa¢, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac

z odcinkiem projektowanym. Zastosowa¢ ostong HDPE 160 pod planowanym zjadem publicznym
km 18+330

Dot Suprasla. Stupy od "nr 1" do "nr 27" uzbraja si¢ w oprawy LED 80 W na wysiggnikach wysokosci 0,5m nachyleniu 10°i dlugosci: stupy od "nr
1"do "nr 13" 0,5 m pozostate o dtugosci 2 m. Istniejaca sie¢ komunalna od stupa od "nr 1" do "nr 13" uzbrojona jest AL4x50 +AL2x25. Ze
wzgledu na niewielkie przesuniecie niektérych stupéw od "nr 1" do "nr 13" na odlegtos¢ mniejsza niz 0,5 m ( w celu zachowania odlegtosci ich

krawedzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje si¢ istniejgce uzbrojenie (oprzewodowanie toréw glownych i przylaczy napowietrznych do
budynkéw). Stupy betonowe od "nr 14" do "nr 28" petnig tylko role latarni i zasilane sg siecig kablowa. Stupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji
z planowang zatoka autobusowa wymienia sie na 9 m aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych z wysiegnikiem 0,5m/2m/10°.
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K28 19’;025 . EK-21 | EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 1 Istniejacy stup krancowy A-owy ZN12/200 z oprawa uliczng i przytaczem AL4x25 koloiduje ze znacznie
obnizong niweleta projektowanej przebudowy drogi.
Stup wymieni¢ na E12/15 w odlegltosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29 ;19+025 ) EK-21 | EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
S p ”nr "
Istniejacy shup blizniaczy ZN12/200 z oprawa uliczna, przylaczami 2x AL4x25 +
ASXSn4x25 znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/10 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
Biegnacy w rejonie zjazdu na d. 32/4 kabel 15 kV ostoni¢ rurg 2 dzielna HDPE160
K29A | 19+100 ~ EK-21 | EKS-1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
s_lup 'nr3 Istniejagcy stup wirowy E12/10 z oprawg uliczng, odejsciami: komunalnym AsXSN4x705 i
= nrinw. oswietelniowym AsXSn2x25, ze skrzynkg o§witleniowa znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
1113
Stup przesuna¢ na odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29B | 194100 | EK-21 | EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 4 Istniejgcy shup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczng, przytaczem AsXSn2x25 znajduje sie przy
krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29C |~ 19+233 ~ EK-21 | EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr7 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z podpora z oprawa uliczng, odejéciem komunalnym +

oswietleniowym ALS5x50 + AL25 przytaczmi AsXSn2x25 + AL4x25.

Stup pozostawi¢ be zmian, wymieni¢ oprawe
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K29D 19jf325 . EK-22 | EKS-1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 10 EKS-2 |[stniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawg uliczng, przylaczmi 2xAL4x25 + AsXSndx25. znajduje
si¢ przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29E 19jr'360 . EK-22 | EKS-2 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 11 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawg uliczng, przytaczmi AL4x25 + AsXSn2x25 znajduje sie
przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29F 19jf385 . EK-22 | EKS-2 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 12 Istniejacy shup przelotowy blizniaczy ZN12/200 z oprawg uliczna, przylaczmi 2xAL4x25 znajduje sie
przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/10 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29G tu19+4151 \ EK-23 | EKS-2 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
S p llnr "

Istniejacy sthup odporowy narozny A-owy z rozpora ZN12/200 z oprawa uliczng, 2 odej$ciami
kablowymi i odejsciem komunalnym o o§wietelniowym AL4x50+AL2x25 znajduje si¢ przy krawedzi
skrajni.

Stup wymieni¢ na E12/20 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne - projekt budowlany usuniecia kolizji




K29H | 194436 | EK-23 Wlasno$¢ miasta Suprasl
stup "nr 14 Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nr 15" koliduje z planowang
rozbudowg przystanku autobusowego. Na wys. ok. 4,5 m zainstalowany jest wysiegnik z kamerg
monitoringu oraz skrzynka przytaczeniowa z podejsciem kablowym monitoringu.
Stup zZelbetowy wymieni¢ na stup aluminiowy 9 m anodowany na fundamencie fabrycznym
z wysiegnikiem 0,5m/2m/10° i oprawa LED 80 W. Od stupa utozy¢ nowy kabel YAKXS4x35
w kierunku latarni "nr 15" w przelocie do miejscca mufowania ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-23.
Na stup przetozy¢ instalacje monitoringu.
K29J | 194470 | EK-23 Wiasno$¢ miasta Suprasl
stup "nr 15 Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nrl4 -15" koliduje z
planowang rozbudowg przystanku autobusowego.
Stup zelbetowy wymieni¢ na stup aluminiowy 9 m anodowany na fundamencie fabrycznym
z wysiegnikiem 0,5m/2m/10° i oprawg LED 80 W. Od stupa wprowadzi¢ w przelocie nowy kabel
YAKXS4x35 kierunkek latarnia "nr 14" do miejsca mufowania ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-
23
K30 d191:1404524 EK-23 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_R/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
019+

Kolizja 2 kabli 15 kV z projektowang skrajnig jezdni i kanalizacja deszczowq. Jednocze$nie w tym
miejscu  PGE Dystrybucja planuje wykonanie odejscia  kablen SN przez jezdnie w kierunku
projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Nowej (pismo PGE Dystrybucja z 18.11.2015,
z projektem do uzgodnienia)

Utozy¢ 2 odcinki nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych MI. Istniejacy kabel SN odkopa¢, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania
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i zmufowa¢ z odcinkiem projektowanymi. Wstawki prowadzi¢ na catej dtugosci w ostonie HDPE160.

Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPEd 160 na trasie planowanego przez PGE Dystrybucja odejscia
kablowego w kierunku planowanej stacji trafo przy ul. Nowej. W przypadku wcze$niejszego wykonania
zadania przez PGE ulozenie rur wykona¢ metodg przecisku sterowanego na gitebokosci ponizej rzednej
kanalizacji deszczowe;j.

K31 19+552 EK-24 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z projektowang skrajnig jezdni i kanalizacja deszczowa.
do 19+605
Utozy¢ odcinek nowego kabla YAKXS4x120 miedzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych M2.
Istniejacy kabel odkopaé, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowa¢ z odcinkiem
projektowanym. Wstawke¢ prowadzi¢ na calej dtugosci w ostonie HDPE110.
Kabel nn przecinajacy jezdnie w rejonie planowanego chodnika ostoni¢ rurg 2 dzielna HDPE110
K32 | 19+552 EK-24 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
do 19+605 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z poszerzanym zjazdem km 19+700
Istniejacy kabel nn zabezpieczy¢ ostong 2 dzielng HDPE110/2
K33 19+846 EK-25 Uzgodniona przez PZDW dokumentacja projektowa przedlozona przez PGE

Dystrybucja
Kolizja z planowanym przez PGE Dystrybucja skablowaniem istniejacego przesta linii napowietrznej nn
na stlupach drewnianych z przebudowywang droga (pismo PGE Dystrybucja z 19.11.2015, z projektem

do uzgodnienia).

Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPEdI110 na trasie planowanej przez PGE Dystrybucja linii kablowj nn
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YKYzo 5x10 mm®. W przypadku wcze$niejszego wykonania zadania przez PGE ulozenie rur wykonad
metodg przecisku sterowanego na gigbokosci ponizej rzgdnej 130,58.

W rejonie poszerzanego zjazdu do stadniny koni zastosowa¢ na kablu o$§wietelniowym ostony 2-dzielne
HDPEI110

Zdemontowane urzadzenia, jesli nie nadajg sie do powtérnego wykorzystania przy usuwaniu kolizji, po uzgodnieniu z ich wlascicielem
przekaza¢ do magazynu wskazanego prze niego magazynu lub utylizowa¢é przekazujac wlascielowi karte przekazania odpadéw do utylizacji.

Poniewaz w miejsce istniejacych stupéw wymienianych z uwagi na zaistniate kolizje, przy zalozeniu utrzymania istniejacych naprezen
w sekcjach sieci, zastosowano stupy o wigkszej wytrzymalo$ci niz istniejgce stupy krancowe sekcji pomini¢to obliczenia wytrzymalo$ciowe.
Ponadto w miejscach przejscia kolidujacych przgset przez droge wymagajacych przebudowy ( jesli nie byly skablowane) zastosowano rowniez
wyzsze stupy.

3.3 Uwagi

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane
materiaty i urzgdzenia muszg by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie - zgodnie Ustawa z dnia 5 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Zastosowane
materiaty 1 urzadzenia powinny by¢ tez zgodne z wymogami okreslonymi w "Wymaganiach technicznych urzadzen elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15 z 19.02.2015 r. wraz z zalgcznikami nr 10 do 23 i nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Prace w poblizu urzadzen elektrycznych wykonywac recznie pod nadzorem wtasciciela zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie
uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia rob6t beda usuwane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek uzgodni¢ harmonogram prowadzonych prac z pozostatymi branzami, wtascicielam
sieci 1 terenu oraz dokona¢ niezb¢dnych czynnosci geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem rob6t do odpowiedniego osrodka, gdzie uzyska dane
0 osnowie poziomej i pionowej, ktéra bedzie stuzy¢ do tyczenia. Przy tyczeniu i wykonywaniu wykopéw pod stupy oraz kable prace nalezy
skoordynowac z pozostatymi branzami. Na odcinkach zblizen i skrzyzowan kable uktada¢ z w rurach ochronnych.

Zmiany projektu w trakcie wykonania robdt sg dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu ich z projektantem po réwnoczesnej akceptacji zmian
przez Inwestora.
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Po zakonczeniu robdt usungé zbedne materiaty i urzadzenia oraz pozostawic¢ teren uporzagdkowany i nadajacy si¢ do uzytkowania. Usung¢ lub
unieszkodliwi¢ odpady zgodnie z obowigzujacg ustawg o odpadach (Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. poz. 21).

W ramach przebudowy beda wystepowac nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5m,

- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,

- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych nn i SN.

- roboty wykonywane w poblizu liniikablowych nn i SN.

- roboty wykonywane w technologii PPN,

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla ww. robdt, kierownik budowy, zobowigzany jest przed rozpoczgciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem 1 w oparciu o :

N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.
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N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN-62305
Ochrona odgromowa

PN-HD 21.7 S2:2004

Przewody o izolacji polwinitowej na napi¢cie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Cze$¢ 7: Przewody jednozytowe bez powtoki, do potgczen wewnetrznych, o temp. zyty
90 stopni C

PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pradem przetezeniowym

ZN-ELT-3/2009 oraz PN-HD 626 S1:2002

Energetyczne kable napowietrzne na napi¢cie znamionowe Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV
PN EN 50483 2:2009

Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych przewodow
samonosnych Czes¢ 2: Uchwyt odciggowy i przelotowy w uktadzie samono$nym

PN EN 50483 4:2009
Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapieciowych przewodow
samonos$nych Czes¢ 4: Ztaczki kablowe
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Standardy budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

Standardy budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja TOM 4 LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA.

Budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne - projekt budowlany usuniecia kolizji



