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OPRACOWANIE NA BAZIE WARUNKÓW  USUNIĘCIA KOLIZJI ( DALEJ ZWANYCH WUK)
 NR RE6/RM/1596 A-E/2015 Z DNIA 17.09.2015,  RE6/RM/1596F-S/2015 Z DNIA 18.01.2016

oraz  NR RE1/3690/RM1/ŁZ/42K /2016 Z DNIA 27.06.2016 
 

RYSUNKI: 

rys EK-1       Rozwiązanie kolizji K1, K2  (dot. RE Białystok Miasto)   skala 1:500       (dot. RE Białystok Miasto)

rys EK-2       Rozwiązanie kolizji  K3                                                      skala 1:500      (pozostałe dot. RE Białystok Teren )

rys EK-2A    Rozwiązanie kolizji  K2A                                                    skala 1:500  

rys EK-3       Rozwiązanie kolizji K4, K5                                                skala 1:500

rys EK-4       Rozwiązanie kolizji K6                                                       skala 1:500

rys EK-5       Rozwiązanie kolizji K7                                                       skala 1:500

rys EK-6       Rozwiązanie kolzji K8 do K10                                           skala 1:500

rys EK-7       Rozwiązanie kolizji K11do K11B                                       skala 1:500

rys EK-8       Rozwiązanie kolizji K12                                                     skala 1:500
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rys EK-9       Rozwiązanie kolizji K13                                                     skala 1:500

rys EK-10     Rozwiązanie kolzji K14                                                      skala 1:500

rys EK-11     Rozwiązanie kolizji K5                                                       skala 1:500

rys EK-12     Rozwiązanie kolizji K16, K17                                            skala 1:500

rys EK-13     Rozwiązanie kolizji K18                                                     skala 1:500

rys EK-14     Rozwiązanie kolizji K19                                                     skala 1:500

rys EK-15A    Rozwiązanie kolizji K20 cz.1                                            skala 1:500

rys EK-15B    Rozwiązanie kolizji K20 cz.2                                            skala 1:500

rys EK-15C    Rozwiązanie kolizji K20 cz.3                                            skala 1:500

rys EK-15D    Rozwiązanie kolizji K20 cz.4                                           skala 1:500

rys EK-16      Rozwiązanie kolizji K21, K22                                          skala 1:500

rys EK-17      Rozwiązanie kolizji KK23, K24 cz1                                 skala 1:500

rys EK-17A   Rozwiązanie kolizji K24 cz.2                                            skala 1:500

rys EK-18      Rozwiązanie kolizji K25                                                    skala 1:500
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rys EK-19      Rozwiązanie kolizji K26                                                    skala 1:500

rys EK-20      Rozwiązanie kolizji K27 cz.1                                            skala 1:500

rys EK-20A   Rozwiązanie kolizji K27 cz.2                                            skala 1:500

rys EK-20B   Rozwiązanie kolizji K27 cz.3                                            skala 1:500

rys EK-20C   Rozwiązanie kolizji K27 cz.4                                            skala 1:500

rys EK-21     Rozwiązanie kolizji K28, K29 cz.4                                    skala 1:500

rys EK-22     Rozwiązanie kolizji K29C do K29F                                  skala 1:500

rys EK-23     Rozwiązanie kolizji K29G do K29J, K30                          skala 1:500

rys EK-24     Rozwiązanie kolizji K31, K32                                           skala 1:500

rys EK-25     Rozwiązanie kolizji K33                                                   skala 1:500

rys EKS-1   Schemat rozwiązania kolizji   K28   do K29D     

rys EKS-2   Schemat rozwiązania kolizji  K29E  do  K29G

Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem

m. Ogrodniczki i m. Krasne  -  projekt  budowlany usunięcia kolizji  



OPIS 

Uwaga w celu zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej  dla odbiorców prace przy usuwaniu kolizji wykonać
w technologii PPN ( prace pod napięciem)  lub przy wykorzystaniu agregatu prądotwórczego. 

      Przy projektowaniu i budowie nowych oraz modernizacji i utrzymaniu istniejących sieci elektroenergetycznych
wprowadzone zostały do stosowania w PGE Dystrybucja S.A. zaktualizowane "Wytyczne do budowy systemów
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.  Zastosowane  materiały i urządzenia powinny być zgodne z wymogami
określonymi w "Wymaganiach  technicznych urządzeń elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A."  zarządzenie nr 06-15  z
19.02.2015 r. wraz z załącznikami nr 10 do 23  i nr 30 do 39  oraz Wytycznymi do budowy systemów elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE: 

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
TOM 4: LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA
TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN
TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIĘCIA 

Załączniki rysunkowe: 

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną
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infrastrukturą techniczną na odcinku Białystok – Supraśl wraz z obejściem m. Ogrodniczki i m. Krasne . 

1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w województwie podlaskim, na terenie powiatu białostockiego, w granicach gminy Wasilków i Supraśl

1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania branży elektroenergetycznej wchodzą przebudowy:

       –    linii kablowych nn i SN,

− linii napowietrznych nn i SN,

− złącz kablowych i kablowo-pomiarowych,

− stacji transformatorowych.

1.4. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniających zostały zamieszczone w Projekcie zagospodarowania terenu ora z w niniejszym opracowaniu,w postaci
kopii tych dokumentów.

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 c /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 d /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,
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-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 e /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 F /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

-  warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 F /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 G /ST/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 H /LknN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 I /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 J /SN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 K /LkSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 L /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 M /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 N /LSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 O /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 P /LknN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 R /LnSN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE6/RM/1596 S /LnN/2015 z dnia 18.01.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,

 - warunki usunięcia kolizji  nr RE1/3690/RM1/ŁZ/42K /2016 z dnia 27.06.2016 wydane przez Tauron Dystrybucja O/Białystok,
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 -  uzgodnienie projektu usnięcia kolizji przez PGE O/ Bialystok RE Bialystok Teren  03.2016.

-  uzgodnienie projektu usnięcia kolizji przez PGE O/ Bialystok REBiałystok Miasto  20.09.2016.

OPIS  TECHNICZNY

Zgodnie z art.  29.3 ustawy Prawo zamówień  publicznych wszelkie nazwy własne, jakie się  pojawiły w dokumentacji podano jako przykładowe
i w celu uniknięcia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza się stosowanie materiałów równoważnych. O spełnieniu bądź  nie kryterium
równoważności przez elementy zamienne zaproponowane przez Wykonawcę ostatecznie zdecyduje Nadzór Inwestorski po wcześniejszym uzyskaniu
opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym właścicielem przedmiotowego elementu nie będzie Inwestor, opinii Gestora.

 Wszystkie przepusty zaplanowano  w wykopie  otwartym,  jedynie w przypaku kolizji nr K2A ( rys. EK-1A), K30 (rys. EK-23) i K33( rys.
EK-25) związanych z planowanymi  projektami  PGE, uzgodnionymi z PZDW,  na wypadek jeśli inwestycja  PGE uprzedzi inwestycję drogową
PZDW, PGE wykona przejścia pod droga wojewódzka DW676 przeciskami kierowanymi, jeśli natomiast PZDW wykona pierwsza   swoje zadanie to
planowane rury osłonowe zostaną ułożone wykopem otwartym.

 W przypadku wystąpienia niewystarczającej  gębokości  położenia  istniejących  kabli energetycznych- zgodnie z wymogami obowiązujących
norm  i przepisów  spowodowanej przebudową  istniejącej drogi,  należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/ kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych. 

 Przy usuwaniu kolizji w sieciach SN 15 kV  stosować kable XRUHAKXS 120 / 25 mm2, mufy i głowice w izolacji 12/20 kV, wykonane w
technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej ( nie stosować muf taśmowych ).

Jeśli to możliwe - można wykorzystać istniejące przekładane  kable po sprawdzeniu ich izolacji i oględzinach wykonanych w obecności  służb
PGE Dystrybucja Oddział Białystok Teren.

W sieciach niskiego napięcia ochrona przeciwporażeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie wyłączenie natomiast w sieciach
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średniego napięcia realizowana jest poprzez uziemienie.

Przebudowa istniejącego układu sieci nie pogorsza parametrów sieci z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej.

  Przyjęta strefa strefa wiatrowa WI,  strefa sadziowa SI.  

Przebudowa odcinków linii napowietrznych nn kolidujących z rozbudowywana drogą 

      W zależności od sytuacji linie napowietrzne nn 0,4 kV kolidujące z przebudowywaną drogą   będą przebudowywane poprzez zmianę
lokalizacji  słupów i ewentualnie ich wysokości oraz wytrzymałości  lub skablowane na odcinku kolizji.

Kablowanie odcinków linii napowietrznych nn kolidujacych z rozbudowywana drogą 

        Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujące z przebudowywaną  drogą   będzą  skablowane kablem YAKXS4x120, z zastosowaniem nowych
słupów  krańcowych  wykonanych  z  żerdzi  wirowanych  typu  E  lub  wykorzystaniem  istniejących  słupów  odporowych   przebudowywanych  do
krańcowych. Wejścia kabli na słupy zostaną zabezpieczone rurami osłonowymi, odpornymi na  promieniowanie typu HDPE-UV o średnicy Ø75mm do
wys. 5 m n.p.t  i do głębokości 0,5 m poniżej terenu  oraz  zabezpieczone   uziemionymi (rezystancja uziemienia < 10Ω)  ogranicznikami przepięć
min. 0,5 kV / 5 kA

      Kabel ułożony  będzie  na bezkolizyjnej trasie, na głębokości zapewniającej prawidłową jego eksploatację po wybudowaniu układu drogowego.
Na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, innymi drogami oraz pozostałym uzbrojeniem terenu będzie chroniony przepustami kablowymi typu HDPE
110 lub  w przypadku  konieczności   zastosowania  przecisku  kontrolowanego  osłona  typu  RHDPEd Ø110.   Kabel  w ziemi  będzie  ułożony na
głębokości  0,7  m,  a  pod drogami  w przepustach  ochronnych,  usytuowanych poniżej  podbudowy drogi,  umieszczony nie  płycej  niż  80 cm pod
powierzchnią nawierzchni licząc do górnej powierzchni osłony. Miejsca wprowadzenia kabli do osłon otaczających powinny być uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagającymi przesunięcia ani zwiększenia ich głębokości ułożenia stosować
osłony 2-dzielne 

Przebudowa odcinków linii napowietrznych  15 kV  kolidujacych z rozbudowywaną drogą 
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      W zależności od sytuacji linie napowietrzne SN 15 kV kolidujące z przebudowywaną drogą  będą przebudowywane poprzez zmianę
lokalizacji  słupów i ewentualnie ich wysokości oraz wytrzymałości  lub skablowane na odcinku kolizji.

Kablowanie odcinków linii napowietrznych 15 kV  kolidujących z rozbudowywana drogą 
     Linia  napowietrzne  SN kolidujące  z  przebudowywaną  drogą   będzą  skablowane  kablem 3x  XRUHAKXs  1x120mm2 RMC/25  12/20kV,
z  zastosowaniem nowych  słupów krańcowych wykonanych z  żerdzi  wirowanych typu  E lub  wykorzystaniem istniejących  słupów odporowych
przebudowywanych do  krańcowych. Wejścia kabli na słupy zostaną  zabezpieczone rurami osłonowymi, odpornymi na  promieniowanie UV typu
HDPE-UV o średnicy Ø110 mm, do wys. 5 m n.p.t  i do głębokości 0,5 m poniżej terenu oraz  zabezpieczone    uziemionymi (rezystancja uziemienia
< 10Ω)  ogranicznikami przepięć   LSR lub HTV o prądzie wyładowczym 10kA.  Na słupie krańcowym od strony zasilania  przewidziano montaż
rozłącznika  24 kV/400 A z napędem nieobrotowym. 

Kablowe linie średniego napięcia
Odcinki istniejących linii kablowych SN, kolidujących z układem drogowym, zostaną zastąpione odcinkami kabli  ułożonych na głębokości

zapewniającej prawidłową ich eksploatację po wybudowaniu układu drogowego. Kable na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką, innymi drogami oraz
pozostałym uzbrojeniem terenu  będą  chronione  przepustami  kablowymi  typu  HDPEØ160  koloru  czerwonego.  Kable  w  ziemi  będą  ułożone  na
głębokości 80cm, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych poniżej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie płycej niż 80cm pod
powierzchnią  asfaltu  licząc do gornej  krawedzi  osłony.   Miejsca wprowadzenia kabli  do osłon otaczających powinny być  uszczelnione,  a  kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagającymi przesunięcia ani zwiększenia ich głębokości ułożenia stosować
osłony 2-dzielne. Rury  uszczelniać  poprzecznie i wzdłużnie uszczelniaczami odpornymi na środowisko z mas, taśm, rur termokurczliwych ( zabrania
się stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej).  Po ułożeniu i zmufowaniu kabla przed jego zasypaniem wykonać pełne badania linii
kablowej  zgodnie  ze  standardem  PGE  Dystrybucja   O/Białystok  „Wymagania  szczegółowe  wykonywania  prób  i  pomiarów  kabli
elektroenergetycznych nn i SN” i przedstawić protokóły    z  ich wynikami

Dot. Supraśla.   Słupy od "nr 1" do  "nr 27" uzbraja się w oprawy LED 80  W (z izolowanym gniazdem bezpiecznikowym z wkładką wts 2A) na
wysięgnikach wysokości 0,5m   nachyleniu 10o i długości: słupy od "nr 1" do "nr 13"  0,5 m   pozostałe o długości 2 m.

Istniejąca sieć  komunalna od słupa od "nr 1" do "nr 13"  uzbrojona jest  AL4x50 +AL2x25. Ze względu na niewielkie przesunięcie niektórych
słupów od "nr 1" do "nr 13"  na odległość < 0,5 m (w celu zachowania odległości ich krawędzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje się
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istniejące uzbrojenie (oprzewodowanie torów głownych i przyłączy napowietrznych  do budynków).  Słupy betonowe od "nr 14" do "nr 27" pełnią
tylko role latarni  i zasilane są siecią kablową.  Słupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji  z planowaną  zatoką autobusową  wymienia się  na 9 m
aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych, z wysiegnikiem 0,5m/2m/10o,  przesunięte do nowej lokalizacji.

Montaż  opraw oświetleniowych na wysięgnikach należy wykonać  przy pomocy samochodu specjalnego z platformą  i  balkonem.  Każdą
oprawę  przed zamontowaniem należy podłączyć  do sieci  i  sprawdzić  jej  działanie (sprawdzenie zaświecenia się  lampy).   Oprawy montować  po
wcześniejszym  wciągnięciu  przewodów zasilających  do  wysięgników.  Należy stosować  przewody kabelkowe  o  izolacji  wzmocnionej  z  żyłami
miedzianymi o przekroju żyły nie mniejszym niż 2,5 mm2.  Oprawy powinny być montowane w sposób trwały, aby nie zmieniły swego położenia pod
wpływem warunków atmosferycznych i parcia wiatru. 

W poniższym  zestawieniu tabelarycznym  przedstawiono informacje o rodzaju kolizji, miejscu jej wystapienia oraz  sposobie jej usunięcia. Na
dołączonych rysunkach  przedstawiono   rozwiazanie graficzne kolizji oraz  schematy. 

 Na rys podane oznaczenie np L = 105m ( 337 m) oznacza: 105 m  długość rowu kablowego, 337 m długość całkowitą kabla ( przy kablu SN
długość  całkowita  kabla  1-żyłowego  z  uwzględnieniem 3  żył.)  z  uwzględnieniem współczynnika  ułożenia  1,04  i  zapasu  2x1m do  mufowania,
dodatkowo podejście na słup.

Jeśli na rysunkach przytoczono numerację  słupa   np nr 4  to jest ona odczytaną za słupa, jeśli podano "nr 4"  oznacza to przyjęcie  nr tylko dla
potrzeb identyfikacji na rysunku i w opisie. 

Nr
kolizji km

Plan
usunięcia

kolizji
(rys nr:)

Schemat
usunięcia

kolizji
(rys. nr:)

Opis kolizji i sposób jej usunięcia

1 2 3 4 5

K1 10+220

Rondo I

EK-1   Zgodnie z warunkami  WUK nr RE1/3690/RM1/ŁZ/42K /2016 z dnia 27.06.2016 

Kolizja kabla 15 kV  z planowana rozbudową DW676 oraz z nowym zjazdem km 10+205     
Pod drogą  ułożyć  rurą  osłonowa RHDPd 160 na odcinku (wg rys EK-1) i wprowadzić  odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać przeciąć  z
zapasem  w miejscach mufowania i  zmufować  z projektowanym.  Obok rury ułożyć  rezerwową  rure osłonowa
HDPE 160 o takiej samej długości. Mufy uzbroić w znaczniki elektromagnetyczne uzgodnione z PGE O/Bialystok
RE Białystok Miasto. 
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Na   istniejacym  kablu  SN  pod  projektowanym  zjazdem  km   10+205  ułożyć  rurę  2-dzielna   HDPE/2  160
o  długości  podanej  na  rysunku.  Obok  ułożyć  rezerwową  rure  osłonowa  HDPE  160  o  takiej  samej  długości
Projektowana niweleta zjadu  zapewnia uzyskanie min. odległości rury osłonowej od napierzchni zjadu powyżej
1 m.

K2  10 + 250

(droga
dojazdowa

między 0+00
i 0+56 ul.

Niemeńska)

EK-1  Zgodnie z warunkami  WUK nr RE1/3690/RM1/ŁZ/42K /2016 z dnia 27.06.2016 

Kolizja kabla 15 kV  z planowana rozbudową DW676   w rejonie 2 nowych zjazdów.

Kabel SN odkopać  na odcinkach A i B (wg rys.  EK2) Zastosować  osłony  dwudzielne HDPE/2 160
o  długościach  podanych  na  rysunku.  Projektowanae  niwelety  zjadów   zapewniają   uzyskanie  min.
odległości  rury  osłonowej  od  napierzchni  zjadu  powyżej  1  m.  Obok  osłon  ułożyć  rezerwowe  rury
osłonowe HDPE 160 o takiej samej długości.

K2A  10 + 850

do  10+885

EK-1A  Uzgodniona przez PZDW  dokumentacja projektowa przedłożona przez PGE
Dotyczy planowanego prze PGE Dystrybucja przejścia przez  DW685 do projektowanej  kontenerowej
stacji transformatorowej  (KALTER) oraz odejścia kablami nn wzdłu\ż chodnika
 Przewidzianio 3 przepusty RHDPE 160 dla kabla SN realizowane przez PGE przeciskiem poniżej  dolnej
rzędnej posadowienia kanalizacji deszczowej. 

K3 11+260 do

11+340

EK-2 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  ON 11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722)   z planowana rozbudową DW676. 

Ułożyć  rury  osłonowe  RHDPd  160  na  odcinkach  (wg  rys  EK-2)  i  ułożyć  odcinek  nowego  kabla
3xXRUHAKXS1x120/25  między  planowanmi  lokalizacjami  muf  przelotowych  M1.  Istniejący  kabel
odkopać przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z projektowanym. 
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K4 11+535 do

11+592

EK-3 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722)  z planowana rozbudową DW676. 

Ułożyć  rurę  osłonoweą  RHDPd 160 na odcinku (wg rys  EK-3) i  wprowadzić  odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać
przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z projektowanym. 

K5 11+600 EK-3 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722)  i  kabla nn  z  planowanym zjazdem i  przepustem  (rys.  EK3) Zastosować  osłony  dwudzielne
HDPE/2 160  i HDPE 110 o długości podanej na rysunku.  Obejście dla kabla Sn i nn nad przepustem
wykonać mufowanymi wstawkami  3xXRUHAKXS1x120/25 i YAKXS4x120 w osłonach

K6 11+660 EK-4 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015 
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722)  oraz kabla nn  z planowanym zjazdem. 

Kabel SN i nn odkopać na pokazanym odcinku (wg rys. EK4) Zastosować osłony dzielone  HDPE/2 160
i HDPE110/2 o długości podanej na rysunku. Jeśli sytuacja bedzie tego wymagać należy kabel przedłużyć
z jego  mufowaniem.  

K7 11+680 do

11+866

Rondo II

EK-5 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (A)15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722)  z planowanym rondem
Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 c /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (B) 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od  R11-2559 do O11-2549 kierunek stacja RE-11
ST-1694 ( przepompownia scieków ul. Sosnowa)) z planowanym rondem
Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 d /2015 z dnia 17.09.2015
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Kolizja linii napowietrznej 15 kV odcinek od  słupa nr  55/2 do ST 11-1409 z planowanym rondem
słup nr 55/2 przelotowy E12/4,3

słup nr 55/3 odporowy E12/15

słup nr 55/4 bliźniaczy, odporowy, narożny E12/10 

słup nr 55/5 narożny, odporowy E12/10 z odłącznikiem O11-2580 z uziemnikiem  i odejściem kablowym
(kabel A)

słup nr 55/6  przelotowy E12/6 

słup nr 55/7 bliźniaczy, narożny, przelotowy E12/10 z odłącznikiem O11-2559 z uziemnikiem z odejściem
kablowym (kabel B)

słup nr 55/8 przelotowy E12/12 z odłącznikiem O11-2129 z uziemnikiem z podejściem napowietrznym na
słup trasformatorowy 5/9

Demontuje  się  słupy od  nr  55/3  do  nr  55/8.   W przęśle  m.  Słupami  nr  55/2  i  likwidowanym  55/3
w  miejscu  pokazanym  na  rys.  EK-5,   posadowić  słup  bliźniaczy  E12/10  z  dwoma  głowicami  i
rozłącznikami,  do tego celu wykorzystać słup 55/4  i rozłącznik z uziemnikiem ze słupa nr 55/7. Słup ten
planuje się oznaczyć nr  likwidowanego słupa jako nr 55/3.

Kabel  A  odchodzący  od  likwidowanego  słupa  55/5w   przeciąć  okolicy  km  11+680  (  rys.  EK-5)
i zmufować (mufa M1) z projektowanym  odcinkiem  kabla  3xXRUHAKXS1x120/25 wchodzącym na
pierwszy rozłącznik nowoprojektowango słupa nr 55/3

Na kablu B odchodzącym od likwidowanego słupa nr 55/7 w okolicy km 11+866  ( rys. EK-5 i EK-6)
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postawić w przelocie trójpolowe  złącze kablowe średniego napięcia z rozłącznikami  ZKSN 24 kV / 400
A.  Złącze  to  zasilić  z  rozłącznika  nr  2  projektowanego  słupa  nr  55/3   odcinkiem   kabla
3xXRUHAKXS1x120/25. Do ZK wprowadzić skrócony odcinek istniejącego kabla B oraz wyprowadzić
w kierunku stacji słupowej ST 11-1409 projektowane zasilanie  3xXRUHAKXS1x120/25. Istniejący słup
stacyjny ST 11-409 dozbroić o podejście kablowe z ochroną przepięciową.

K8 11+680 do

11+866

EK-6 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015

Kolizja z planowanym rondem istniejacego (km 11+874) złącza kablowego ZK-10034 i wychodzących
z niego kabli nn:
(A) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-7901
(B) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-10035
(C) YAKXS4x120 od  ST 11-1409 do ZK-10034

Istniejące   ZK-10034 przenieść w pobliże istniejącej stacji ( rys. EK-6) ST 11-1409, którą pozostawia się
w istniejącej lokalizacji przyjmując, że nie koliduje ona z przebudową DW685. Nie realizuję się zatem
postanowień  WUK nr RE6/RM/1596e /2015 z dnia 17.09.2015.

Kabel A odchodzący od istniejącego ZK-10034 przeciąć w okolicy km 11+671 ( rys. EK-5) i zmufować
(mufa M2) z projektowanym  odcinkiem  kabla   YAKXS4x120 wychodzącym z ZK-10034 w nowej
lokalizacji.

Kabel  B  odchodzący  od  istniejącego  ZK-10034  przeciąć  okolicy  km  11+890  (  rys.  EK-5,  EK-6)  i
zmufować (mufa M2) z projektowanym  odcinkiem  kabla   YAKXS4x120 wychodzącym z ZK-10034 w
nowej lokalizacji.

K9 11+887 do

11+980

EK-6 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
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Istniejąca linia napowietrzna  AsXSn4x70 +AsXSN2x25 wychodząca ze stacji ST 11-1409 od słupa nr 13
do słupa nr 17.  Kolizja z projektowanym chodnikiem. 

Słup nr 13 E10,5/10 z oprawa na wysięgniku. Dochodzące z ST 11-1409 2xAsXSn4x70+ AsXSn2x25
odchodzące w kierunku słupa nr 12 AsXSn4x70+ AsXSn2x25  i w kierunku słupa nr 13 AsXSn4x70+
AsXSn2x25. Słup nr 13 przesunąć do nowej lokalizacji.

Słup nr 15 bliźniaczy ŻN 10/200 z oprawą na wysięgniku,  AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przyłączem
AsXSn4x25 przesunąć  do nowej lokalizacji  (  ok.  0,5  m) i  wymienić  na  E10,5/10.  Skrócić  istniejące
przyłącze.

Słup nr 16 E10,5/10 z oprawą na wysięgniku,  AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przyłączem AsXSn4x25
przesunąć do nowej lokalizacji. Skrócić istniejące przyłącze.

Słup nr 17 E10,5/10 z oprawą na wysięgniku,  AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przyłączem AsXSn4x25
przesunąć do nowej lokalizacji. Skrócić istniejące przyłącze.

K10 11+887 do

11+980

EK-6 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
Istniejące   ZK-8329  koliduje z rozbudową  DW676. 
Złącze przenieść do nowej lokalizacji (wg rys EK-6)

Zasilający  ZK-8329 kabel YAKXS4x120  przeciąć w okolicy km 11+950 ( rys. EK-6) i zmufować (mufa
M2) z projektowanym  odcinkiem  kabla   YAKXS4x120 zasilającym złącze  w nowej lokalizacji.
                  
Pod planowanym zjazdem na dz. 1749/12 kabel chronić rurą 2-dzielna HDPE110

K11 12+100 EK-7 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
Istniejący słup odporowy A-owy ŻN10/200  linii  nn z odejściem kablowym YAKXS4x120,  koliduje
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z projektowaną droga dojazdową. Słup poprzedzający po drugiej stronie pasa drogowego typu ŻN10/200.
Z 3 odejściami kablowymi. Przęsło typu 4 x AL.  W okolicy zjazdu na ul.Leszczynową przebiega kabel
15 kV w kierunku ST 11-1694 przepompowni.

Zdemontować kolidujacy słup. W nowej lokalizacji ( rys. EK-7) posadowić słup E12/12. Demontowane
przęsło AL wymienić na AsXSn4x70. Na nowy słup przepiąć kolejne przęsło AL pozostałe po likwidacji
istniejacego. Odejście kablowe z istniejącego słupa przenieść  na słup poprzedzający  poprzez odcięcie
biegnącego w pobliżu niego kabla i zmufowanie z projektowanym odcinkiem YAKXS4x120. Na słupie
zastosować ochronę przepięciową  min. 0,5 kV / 5 kA.

Kolidujący kabel SN osłonić rurą 2-dzielna HDPE 160/2.

K11A 12+140 do

12+400

EK-7 Zgodnie z warunkami  WUK nr RE6/RM/1596 c /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja  z  kablem  3xXRUHAKXS1x120/25  SN biegnącym  od  projektowanej  ZKSN  do  ST 11-1694
(przepompownia)  

Kabel przełożyć  z mufowaniem i  poprowadzić  nową trasą pokazaną na rys EK-7. Na odc km 11+914 do
km 12+11 na istn.kablu SN zastosowac n a zjazdach osłony 2 dzielne ( 7 szt) 

K11B 12+190 do

12+257

EK-7 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_F/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
kolizja ze słupami sieci napowietrznej nn. 
Słup "1" A-owy narożny ŻN10/200 z 2 odejściami kablowymi,
Słup "2"  słup narożny E12/120 z rozłącznikiem RSA i odejściem kablowym YAKXS4x120
Słup "3" słup przelotowy  ŻN10/200,
Słup "4"  słup narożny E10,5/ 10
Słup "1" wymienić na krańcowy, demontowany słup "2" E 12/12 z 3 odejściami kablowymi i ochroną
przepięciową
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Słup "2"  przenieść w miejsce likwidowanego słupa nr "1"
Słup "3"  do demontażu
Słup "4"  przebudować  jako krańcowy z podejściem kablowym YAKXS4x120 i ochroną przepięciową.

Na trasie kabla odchodzącego z likwidowanego słupa "2"  zabudować złącze kablowe ZK-3a, i zasilić je
kablem YAKXS4x120 odchodzącym z nowego supa "1". Z  ZK-3a wyprowadzić kabel YAKXS4x1230 w
kierunku słupa nmr "4".
Odchodzący od słupa "1" kabel nn w kierunku projektowanego zjazdu 0+500 drogi DJ3 przesunąć
zgodnie z rys. EK-7  stosując mufowanie.  Przechodzący pod projektowanym km 0+500 zjazdem kabel nn
osłonić rurą 2-dzielną HDPE 110. 

K12 12+420

rejon ul.

Sosnowej

EK-8 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_G/ST/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejąca stacja słupowa ST 11-1694 z  zasilana napowietrznie ze  słupa SN  E12/12 (nr 56/5) z odł.
11-2549,  z  podejściem kablowym  zasilanym od str  odł.   R11-2559,  z  ZK-8292 zasilającym szafkę
przepompowni  ścieków  i  szafkę  studni  ujęcia  wody.  Od  stacji  wzdłuż  ul.  Sosnowej  odchodzi  linia
napowietrzna  nn  3xAsXSn  4x70  poprzez  słup  nr  1   odporowy  E10,5/10  (  z  odejściem  kablowym
YAKXS4x120 do ZK-8293) i dalej na słup przelotowy nr 2  E10,5/4,3. 

Stację ST11-1694 wraz  ze  słupem  SN  E12/12 (nr 56/5) z odł. 11-2549, z podejściem kablowym z ZK-
8292 zasilającym szafkę przepompowni ścieków oraz szafkę przpompowni przenieść do nowej lokalizacji
(rys. EK-8). 
Zdemontować istniejący słup odporowy nn nr 1 i przenieść go  w miejsce demontowanego przelotowego
słupa słupa  nr 2 . Zdemontować ochodzące od słupa nr 1 zasilanie kablowe YAKXS4x120 do ZK-8293
skrócić  i  mufowaniem wprowadzić   kablem  YAKXS4x120 bezpośrednio do rozdzielnicy nn stacji w
nowej lokalizacji, na zaciski wyjściowe AsXNs 4x70, z ktorego było wcześniej zasilane.

Skrócić  istniejące  oprzewodowanie  3xAXsNs  4x70  na  słupach,  podwiesić  na  słupie  nr  1  w  nowej
lokalizacji oraz wprowadzić je na słup stacyjny w nowej lokalizacji do rozdzielnicy nn.  
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Zasilić YAKXS4x35 szafkę sterowniczą przepompowni ścieków w nowej lokalizacji  z przydzielonego jej
w ZK-8292 (w nowej lokalizacji) pola .

Ze względu na brak lokalizacji nowego ujęcia wody nie odtwarza się jego zasilania.

K13 12+800

Rondo III

EK-9 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_H/LknN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Projektowane rondo  koliduje z istniejącym Z z szafką pomiarową (sterowanie oświetleniem) z dwoma
licznikami zasilającymi napowietrzne linie oświetleniowe.  ZK-8292 zasilane  jest  kolidujacym kablem
YAKXS4x120  z  napowietrznej  stacji  słupowej  przy  ul.  Wasilkowskiej,  biegnącym  dalej  wzdłuż
ul. Kościelnej do ZK7810 przy cmętarzu.   Kolizja objęty jest również słup oświetleniowy nr 1 i nr 2.
Słup 1 typu typu E10,5/10 z oprawą na który wchodzą z ZK 2 kable YAKXS4x35 przechodzące na słupie
w AsXSn2x25, jeden z nich zasila 5 pierwszych słupów oswietleniowych ( gminy Wasilków),  a drugi
biegnie po slupach 1-5  w kierunku słupa nr 6 i dalej  i dalej wzdłuż ul. Kościelnej ( gmina Suprasl).
Obwód pomiarowy   1    rozliczany jest przez gminę Wasilków  a obwód nr 2 przez gminą  Suprasl.

Istniejące ZK z pomiarami przenieść do nowej lokalizacji ( rys. EK-9) i posadowić na istniejącym kablu
YAKXS4x120 biegnacym do ZK przy cmętarzu. 
Kabel zasilający  oba ZK  przeciąć w okolicy km 0+65 ul. Wasilkowskiej  ( rys. EK-9), zmufować (mufa
M2) z projektowanym,  po nowej trasie, odcinkiem  kabla  YAKXS4x120 biegnącym do ZK z pomiarami
w  nowej  lokalizacji,  do   którego  należy  podpiąć  skrócony  odcinek  kabla  YAKXS4x120  zasilajacy
ZK7810  przy  cmętarzu.   Z  układu  pomiarowego  2  (  gmina  Suprasl)  wyprowadzic  na  słup  nr  3
YAKXS4x25 i połączyć z AsXSN2x25  zasilającym oprawy na słupach 6 i dalej.
  
Istniejące  słupy nr  1  nr  2  z  oprawami  i  przęsłami  zdemontować.  Słup przelotowy E 10,5/6 nr  3  po
demontażu oprawy wykorzystać jako krańcowy a istniejące przęsło AsXSn2x25  zasilające oprawy nr 4
i 5 (gmina Wasilkow)  zasilić YAKXS4x25  z  projektowanej szafki sterowania  oświetleniem nowego
ronda.  Na słupie  zainstalować  ochronę przepięciową. 
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K14 13+560 do

13+610

EK-10 Przebudowywana droga km 13+560 koliduje z projektowanym kablem SN ( ZUD eS 266.15).
Istniejący  stary  skorodowany  słup  ZN10/200  bez  uzbrojenia  i  oprzewodowania  koliduje
z projektowanym zjazdem. 

W czasie realizacji inwestycji upewnić sie czy projektowany kabel został ułożony jeśli tak ułożyć rurę
osłonową  RHDPd  160  w  lokalizacji  wg  rys  EK-2  i  wprowadzić  odcinek  nowego  kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać
przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z projektowanym.  Jeśli projektowany  kabel
ujęty na mapie nie został jeszcze ułożony to  zarządca  drogi winien wystąpić o korektę trasy kabla tak
aby była ona zgodna z aktualnie projektowaną w celu uniknięcia kolizji kolizji. d

Istniejący  słup ZN10/200 zdemontować.  

K15 13+800 EK-11 Przebudowywana  droga  km  13+800  koliduje  ze  starym  słupem  ŻN10/200  "nr  1"  bez  uzbrojenia
i oprzewodowania.  Kolejne  nieoprzewodowane słupy ŻN100/200   "nr 2" i "nr 3" nie kolidują,  jednakże
nie można określić  ewentualnego zwisu.

Istniejący słup "nr 1"zdemontować. Pozostałe słupy pozostawić bez zmian. 
Istniejący stary  skorodowany  słup  ZN10/200  bez  uzbrojenia  i  oprzewodowania  koliduje
z projektowanym zjazdem. 

K16 14+825
Obwodnica

Ogrodniczek

EK-12 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_I/LSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Projektowana obwodnica koliduje z linia napowietrzną 15 kV i słupem RPK E12/12 z odejściem poprzez 
odporowy słup A-owy nr 1/95 do stacji słupowej Ogrodniczki - pompownia ścieków. Linia napowietrzna
AFL3x70 w układzie trójkątnym.
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Istniejący słup RPK i A-owy zdemontować.  Posadowić obok, na trasie istniejącej linii napowietrznej SN
słup E13,5/15,  przełożyć na niego uzbrojenie  i oprzewodowanie z demontowanego słupa.  Zlikwidować
przęsła  odejścia  SN  w  kierunku  stacji  słupowej  Ogrodniczki  –  przepompownia  scieków   wraz
z odporowym słupem A-owym. Przęsło nowy słup – stacja napowietrzna Ogrodniczki – przepompownia
uzbroić w AFL3x70. 

K17 14+840

Obwodnica
Ogrodniczek

droga
dojazdowa

0+080

EK-12 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_J/SN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Projektowana droga dojazdowa  koliduje z linia napowietrzną 15 kV i słupem  krańcowym E12/10 i jego
odejściem  kablowym  3xXRUHAKXS1x120/25  kierunek  Supraśl.  Słup  zasilany  AFL3x70  ze  słupa
skrzyżowaniowego bliźniaczego 13,5/10   z odłącznikiem na odejściu O11-2074.

Istniejący słup krańcowy przenieść do nowej lokalizacji ( rys. EK-12 ) przedłużając przęsło. Zabudować
ograniczniki przepięć typu LSR lub HTV
Kabel odchodzący od przenoszonego słupa krańcowego  przeciąć okolicy km 0+100 drogi dojazdowej
(  rys.  EK-5)  i  zmufować  (mufa M1) z  projektowanym  odcinkiem  kabla  3xXRUHAKXS1x120/25
wchodzącym na przenoszony słup krańcowy.

K18 15+175
do 15+280

kabel SN
Obwodnica

Ogrodniczek

EK-13 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Supraśl  z planowana  budową obwodnicy
Ogrodniczek. 

Ułożyć  rury  osłonowe  RHDPd  160  na  odcinkach  (wg  rys  EK-13)  i  ułożyć  odcinek  nowego  kabla
3xXRUHAKXS1x120/25  między  planowanmi  lokalizacjami  muf  przelotowych  M1.  Istniejący  kabel
odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z odcinkiem projektowanym. 
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K19 15+617 do

15+800

kabel  SN

Ogrodniczki
- Supraśl

EK-14 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Supraśl  z planowana   rozbudową drogi
nowy rów przydrożny.

Ułożyć rurę osłonową RHDPd 160  – zjazd publiczny – (wg rys EK-14) i ułożyć odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25  między  planowanmi  lokalizacjami  muf  przelotowych  M1.  Istniejący  kabel
odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z odcinkiem projektowanym. 

K20 16+018
do 16+588

kabel  SN
Ogrodniczki

- Supraśl

EK-15A

EK-15B

EK-15C

EK-15D

Odc. 1

Odc. 2

Odc. 3

Odc. 4 

Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Supraśl  z planowana   rozbudową drogi
nowy rów przydrożny.

Ułożyć 2 rury  osłonowe RHDPd 160  – zjazdy km 16+022 i 16+448  (wg rys EK-15A i EK-15C), ułożyć
odcinek nowego kabla   3xXRUHAKXS1x120/25 między planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z odcinkiem
projektowanym. 

K21 16+770 
 rejon

estakady

Krasne 

EK-16 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja  kabla  15  kV (  3xXRUHAKXS1x120/25)   Ogrodniczki  Supraśl  i  kabla  nn  YAKXS4x120 do
zasialnia ZK ze zjazdem indywidualnym 

 Zastosować osłonę dwudzielną  HDPE 160/2  i HDPE 110/2 o długościach podanych na rysunku EK-16. 

K22 16+823
do 16+910

 rejon

estakady

Krasne 

     

EK-16 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Supraśl km 16+823 do 16+910

Kolizja kabla nn YAKXS4x120  km 16+841 do 16+856. z rozbudową drogi.
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Kolizja  przęsła   wiejskiej  lini  napowietrznej  nn  w  układzie  płaskim  przewodów  (  słup  przelotowy
ŻN10/200 "nr 1" od strony stawu  i słup narożny A-owy ZN10/200  "nr 2" z oprawą,  z przyłączami
napowietrznymi  AL4x25  +  AL2x25,  dochodzącym  oświetleniowym  AsXSn2x25  oraz  zasiedlonym
gniazdem bocianim ) z podporą projektowanej estakady.   

Ułożyć  odcinek  nowego  kabla  SN  3xXRUHAKXS1x120/25  między planowanmi  lokalizacjami  muf
przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z
odcinkiem projektowanym.  Przy przejściu przez rzeczke Pilnicę wykorzystać istniejący przepust stalowy
fi200 likwidowanego odcinka kabla 15 kV. Zastosować wewnatrz rury stalowej dodatkową  rurę osłonowa
HDPE160 

Ułożyć  odcinek nowego kabla nn  YAKXS4x120 między planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z odcinkiem
projektowanym. 
Słup nn "nr 1" wymienić na słup krańcowy E10,5/10 z odejściem kablowym i ogranicznikami przepięć
min. 0,5 kV/ 5 kA.

Słup "  nr  2 wymienić  na słup krańcowy wirowy E10,5/15  z  odejściem kablowym i  ogranicznikami
przepięć min. 0,5 kV/ 5 kA,  z  oprawa z demontowanego słupa narożnego oraz platformą i gniazdem
bocianim przeniesionym z demontowanego słupa w okresie po odlocie. Oba słupy krańcowe połączyć
kablem YAKXS4x120. 

K23 16+970 do

17+010

 rejon

estakady

Krasne 

     

EK-17

EK-17A
Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_L/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Kolizja przęsła  wiejskiej lini napowietrznej nn w układzie płaskim przewodów AL 4x.. rozpiętego na 2
słupach  A-owych narożnych z oprawami  i powieszonym przewodem oświetleniowym  AsXSn2x25 z
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podporą planowanej estakady

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki Supraśl km 17+000 do 17+385

Oba słupy wymienić na krańcowe wirowe E10,5/10 z odejściami kablowymi YAKXS4x120 i dla obwodu
oświetleniowego YAKXS2x25 i ogranicznikami przepięć min. 0,5 kV/ 5 kA na obu słupach. Na słupy
wirowe przełożyć  demontowane z istniejących słupów oprawy.  Oba słupy krańcowe połączyć kablem
YAKXS4x120 oraz oświetleniowym YAKXS2x25

Ułożyć  odcinek  nowego  kabla  SN  3xXRUHAKXS1x120/25  między planowanmi  lokalizacjami  muf
przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z
odcinkiem projektowanym. 

K24 17+560

 rejon

estakady

Krasne 

     

EK-17 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_M/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja przęsła   lini napowietrznej 15 kV układzie płaskim przewodów  3xAFL 35  rozpiętego między
stacją słupową Krasne 11-1331  a słupem przelotowym.
 W  miejsce  słupa  przelotowego  zastosować  wirowy  krańcowy  E12/15  z  odejściem  kablowym
i ogranicznikami przepięc typu LSR lub HTV i rozłącznikiem 24 kV/400 A z napędem nieobrotowym
oraz  kompozytowe  izolatory  odciagowe.    Słup   stacyjny   rozbudować  o   podejście  kablowe
z  granicznikami  przepięc  typu  LSR  lub  HTV.  Miedzy  przebudowanymi  słupami  ułożyć  kabel
3x XRUHAKXS 70/25.  W miejscach kolizji z infrastrukturą podziemna i zjazdami zastosować osłonę
HDPE 160. 

K25 17+430 do
17+610

     

EK-18 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja kabla 15 kV (  3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki  Supraśl  km  z projektowanym rowem
przydroznym. 

Ułożyć  odcinek  nowego  kabla  SN  3xXRUHAKXS1x120/25  między planowanmi  lokalizacjami  muf
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przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować z
odcinkiem projektowanym. 

K26 18+000
     

EK-19 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_N/LSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja przęsła i słupa nr 141  linii napowietrznej 15 kV z przebudowywaną drogą. Przęsło przewodami
wykonane gołymi w układzie trójkątnym w 2 stopniu obostrzenia na izolatorach odciągowychrozpięte na
slupach  nr  141  i  142.  Słupy A-owe  odporowe  typu  Dana.   Wysokość  zawieszenia  przewodów  nad
projektowaną drogą przy uwzgl. niwelety i pomiaru w temp. +30C =  8,97.

Istniejący słup nr 141 wymienić na słup wirowy E13,5/20 w przesuniętej wzdłuz toru  lokalizacji podanej
na rys EK-18  i  przełożyć istniejące uzbrojenie wraz z oprzewodowaniem. Projektowany słup zapewnia
wymaganą  wysokości zawieszenia przewodów na drogą.  Biegnący obok kabel SN osłonić  na zjeździe
( km 18+000) rurą 2-dzielna HDPE.

K27 18+260
do 18+960

     

EK-20

EK-20A

EK-20B

EK-20C

Odc. 1

Odc. 2

Odc. 3

Odc. 4

Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r..
Kolizja kabla 15 kV (  3xXRUHAKXS1x120/25  Ogrodniczki  Supraśl  km  z projektowanym rowem
przydrożnym. 
Ułożyć  odcinek  nowego  kabla  SN  3xXRUHAKXS1x120/25  między planowanmi  lokalizacjami  muf
przelotowych M1. Istniejący kabel odkopać, przeciąć  z zapasem  w miejscach mufowania i zmufować
z  odcinkiem  projektowanym.   Zastosować  osłonę  HDPE  160  pod  planowanym  zjadem  publicznym
km 18+330

Dot Supraśla.  Słupy od "nr 1" do  "nr 27" uzbraja się w oprawy LED 80  W na wysięgnikach wysokości 0,5m   nachyleniu 10o i długości: słupy od "nr
1" do "nr 13"  0,5 m   pozostałe o długości 2 m.   Istniejąca sieć  komunalna od słupa od "nr 1" do "nr 13"  uzbrojona jest  AL4x50 +AL2x25. Ze
względu na niewielkie przesunięcie niektórych słupów od "nr 1" do "nr 13"  na odległość mniejszą niż 0,5 m ( w celu zachowania odległości ich

krawędzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje się istniejące uzbrojenie (oprzewodowanie torów głownych i przyłączy napowietrznych  do
budynków).  Słupy betonowe od "nr 14" do "nr 28" pełnią tylko role latarni  i zasilane są siecią kablową. Słupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji

z planowaną zatoką autobusową wymienia sie na 9 m aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych z wysiegnikiem 0,5m/2m/10o.
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K28 19+025

słup "nr 1"
     

EK-21 EKS-1 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący słup krańcowy A-owy ŻN12/200 z oprawą uliczną  i przyłączem AL4x25 koloiduje ze znacznie
obniżoną niweletą projektowanej przebudowy drogi.

Słup wymienić na E12/15 w odległości 0,5 m od skrajni jezdni. 

K29 19+025
   słup "nr 2"

EK-21 EKS-1 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Istniejący słup  bliźniaczy ŻN12/200 z oprawą uliczną,  przyłączami 2x AL4x25                                +
ASXSn4x25 znajduje się  przy krawędzi skrajni.
Słup wymienić na E12/10 w odległości 0,5 m od skrajni jezdni. 

Biegnący w rejonie zjazdu na d. 32/4  kabel 15 kV osłonić rurą 2 dzielna HDPE160

K29A 19+100
   słup "nr 3"

= nr inw. 

1113 

EK-21 EKS-1 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący  słup   wirowy   E12/10   z  oprawą  uliczną,   odejściami:   komunalnym  AsXSN4x705  i
oświetelniowym AsXSn2x25, ze skrzynką oświtleniową  znajduje się  przy krawędzi skrajni.

Słup przesunać na  odległości 0,5 m od skrajni jezdni. 

K29B 19+100

   słup "nr 4"
EK-21 EKS-1 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Istniejący słup przelotowy  ŻN12/200 z oprawą  uliczną,   przyłączem AsXSn2x25 znajduje się   przy
krawędzi skrajni.
Słup wymienić na E12/6  w odległości 0,5 m od skrajni jezdni. 

K29C 19+233
   słup "nr 7"

EK-21 EKS-1 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący  słup  przelotowy   ŻN12/200  z  podporą  z  oprawą  uliczną,  odejściem  komunalnym  +
oświetleniowym AL5x50 + AL25 przyłączmi AsXSn2x25 + AL4x25. 

Słup pozostawić be zmian, wymienić oprawę
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K29D 19+325

słup  "nr 10"
EK-22 EKS-1

EKS-2
Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący słup przelotowy  ŻN12/200 z oprawą uliczną,  przyłączmi 2xAL4x25 + AsXSn4x25.  znajduje
się  przy krawędzi skrajni.

Słup wymienić na E12/6  w odległości 0,5 m od skrajni jezdni.

K29E 19+360
słup  "nr 11"

EK-22 EKS-2 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący słup przelotowy  ŻN12/200 z oprawą uliczną,  przyłączmi AL4x25 + AsXSn2x25  znajduje się
przy krawędzi skrajni.

Słup wymienić na E12/6  w odległości 0,5 m od skrajni jezdni.

K29F 19+385

słup  "nr 12"
EK-22 EKS-2 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.

Istniejący słup przelotowy bliźniaczy ŻN12/200 z oprawą uliczną,  przyłączmi 2xAL4x25  znajduje się
przy krawędzi skrajni.

Słup wymienić na E12/10 w odległości 0,5 m od skrajni jezdni.

K29G 19+415
słup  "nr 13"

EK-23 EKS-2 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Istniejący  słup  odporowy  narożny  A-owy  z  rozporą   ŻN12/200  z  oprawą  uliczną,   2  odejściami
kablowymi i odejściem komunalnym o oświetelniowym  AL4x50+AL2x25 znajduje się  przy krawędzi
skrajni.

Słup wymienić na E12/20  w odległości 0,5 m od skrajni jezdni.
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K29H 19+436

słup  "nr 14"
EK-23 Własność miasta  Supraśl

Istniejaca latarnia żelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nr 15"  koliduje z planowaną
rozbudową  przystanku  autobusowego.  Na  wys.  ok.  4,5  m  zainstalowany  jest  wysiegnik  z  kamerą
monitoringu  oraz skrzynka przyłączeniowa z podejsciem kablowym monitoringu.

Słup  żelbetowy  wymienić  na  słup  aluminiowy  9  m  anodowany  na  fundamencie  fabrycznym
z  wysiegnikiem  0,5m/2m/10o  i  oprawą  LED  80  W.   Od  słupa  ułożyć  nowy  kabel   YAKXS4x35
w kierunku latarni "nr 15"  w przelocie do miejscca mufowania  ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-23.
Na słup przełożyć instalację monitoringu.

K29J 19+470
słup  "nr 15"

EK-23 Własność miasta  Supraśl
Istniejaca  latarnia  żelbetowa  i  jej  zasilanie  kablowe  w  przelocie  do  latarni  'nr14  -15"   koliduje  z
planowaną rozbudową przystanku autobusowego.

Słup  żelbetowy  wymienić  na  słup  aluminiowy  9  m  anodowany  na  fundamencie  fabrycznym
z wysiegnikiem 0,5m/2m/10o  i  oprawą  LED 80 W.  Od słupa wprowadzić  w przelocie  nowy kabel
YAKXS4x35  kierunkek latarnia "nr 14"  do miejsca   mufowania  ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-
23

K30 19+405  
do 19+424 

EK-23 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_R/LkSN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja  2 kabli 15 kV  z projektowaną  skrajnią  jezdni i kanalizacją  deszczową.  Jednocześnie w tym
miejscu  PGE  Dystrybucja  planuje  wykonanie  odejścia   kablen  SN  przez  jezdnie  w  kierunku
projektowanej  stacji  transformatorowej  przy  ul.  Nowej  (pismo  PGE  Dystrybucja   z  18.11.2015,
z projektem do uzgodnienia)

Ułożyć  2 odcinki nowego kabla SN  3xXRUHAKXS1x120/25 między planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych  M1.  Istniejący  kabel  SN  odkopać,  przeciąć   z  zapasem   w  miejscach  mufowania
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i zmufować   z odcinkiem projektowanymi.  Wstawki prowadzić na całej długości w osłonie HDPE160. 

Ułożyć  2  rury  osłonowe   RHDPEd  160  na  trasie  planowanego  przez  PGE  Dystrybucja  odejścia
kablowego w kierunku planowanej stacji trafo przy ul. Nowej. W przypadku wcześniejszego wykonania
zadania przez PGE ułożenie rur wykonać metodą przecisku sterowanego na głębokosci  poniżej rzędnej
kanalizacji deszczowej.

K31 19+552  

do 19+605
EK-24 Kolizja kabla nn YAKXS4x120   z projektowaną skrajnią jezdni i kanalizacją deszczową.

Ułożyć odcinek nowego kabla YAKXS4x120 między planowanmi lokalizacjami muf przelotowych M2.
Istniejący  kabel  odkopać,  przeciąć   z  zapasem   w  miejscach  mufowania  i  zmufować  z  odcinkiem
projektowanym.  Wstawkę prowadzić na calej długości w osłonie HDPE110. 
Kabel nn przecinający jezdnie  w rejonie planowanego chodnika osłonić rurą 2 dzielna HDPE110

K32 19+552  
do 19+605

EK-24 Zgodnie z  WUK  RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia  18.01.2016 r.
Kolizja kabla nn YAKXS4x120   z  poszerzanym zjazdem  km 19+700

Istniejacy kabel nn zabezpieczyć osłoną 2 dzielną  HDPE110/2

K33 19+846 EK-25 Uzgodniona  przez  PZDW   dokumentacja  projektowa  przedłożona  przez  PGE
Dystrybucja

 Kolizja z planowanym przez PGE Dystrybucja  skablowaniem istniejącego przęsła linii napowietrznej nn
na słupach drewnianych z przebudowywaną drogą  (pismo PGE Dystrybucja  z 19.11.2015, z projektem
do uzgodnienia).

Ułożyć  2 rury osłonowe  RHDPEd110 na trasie planowanej przez PGE Dystrybucja linii kablowj nn
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YKYżo 5x10 mm2.  W przypadku wcześniejszego wykonania zadania przez PGE ułożenie rur wykonać
metodą przecisku sterowanego na głębokosci poniżej rzędnej 130,58.
W rejonie poszerzanego zjazdu do stadniny koni  zastosować na kablu oświetelniowym ośłony 2-dzielne
HDPE110  

Zdemontowane urządzenia, jeśli nie nadają się do powtórnego wykorzystania przy usuwaniu kolizji, po uzgodnieniu z ich właścicielem

przekazać  do magazynu  wskazanego  prze niego magazynu lub utylizować przekazując włascielowi karte przekazania odpadów do utylizacji.

Ponieważ w miejsce  istniejących słupów wymienianych z uwagi na zaistniałe kolizje,  przy założeniu utrzymania  istniejących naprężeń
w sekcjach sieci, zastosowano słupy o większej wytrzymalości  niż istniejące słupy krańcowe sekcji  pominięto obliczenia wytrzymalościowe.
Ponadto w miejscach przejścia kolidujących przęseł przez drogę wymagajacych przebudowy ( jesli nie  byly skablowane)  zastosowano również
wyższe słupy.

3.3 Uwagi

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane
materiały i urządzenia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie - zgodnie Ustawą z dnia 5 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Zastosowane
materiały i urządzenia powinny być też zgodne z wymogami określonymi w "Wymaganiach  technicznych urządzeń elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A."  zarządzenie nr 06-15  z 19.02.2015 r. wraz z załącznikami nr 10 do 23  i nr 30 do 39  oraz Wytycznymi do budowy systemów
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Sprawdzić skuteczność ochrony przeciwporażeniowej.

Prace w pobliżu urządzeń  elektrycznych wykonywać  ręcznie pod nadzorem właściciela  zgodnie z  obowiązującymi  przepisami.  Wszelkie
uszkodzenia wynikłe z niewłaściwego prowadzenia robót będą usuwane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed przystąpieniem do robot ma obowiązek uzgodnić harmonogram  prowadzonych prac z pozostałymi branżami, właścicielam
sieci i terenu oraz dokonać niezbędnych czynności  geodezyjnych związanych ze zgłoszeniem robót do odpowiedniego ośrodka, gdzie uzyska dane
o  osnowie  poziomej  i  pionowej,  która  będzie  służyć  do  tyczenia.  Przy tyczeniu  i  wykonywaniu  wykopów pod  słupy  oraz  kable  prace  należy
skoordynować z pozostałymi branżami. Na odcinkach zbliżeń i skrzyżowań  kable układać z w rurach ochronnych.

Zmiany projektu w trakcie wykonania robót są dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu ich z projektantem po równoczesnej akceptacji zmian
przez Inwestora.
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Po zakończeniu robót usunąć zbędne materiały i urządzenia oraz pozostawić teren uporządkowany i nadający się do użytkowania. Usunąć lub
unieszkodliwić odpady zgodnie z obowiązującą ustawą o odpadach (Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. poz. 21).

W ramach przebudowy będą występować następujące roboty stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych o głębokości większej niż 1,5m,
- roboty, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m,
- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów,
- roboty wykonywane pod lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych nn i SN.
- roboty wykonywane w pobliżu liniikablowych nn i SN.
- roboty wykonywane w technologii PPN,
- roboty wykonywane w pobliżu czynnych ciągów komunikacyjnych.

Dla ww. robót,  kierownik budowy, zobowiązany jest przed  rozpoczęciem budowy sporządzić  lub zapewnić sporządzenie, planu bezpieczeństwa
i ochrony zdrowia, uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych.

Całość prac wykonać zgodnie z projektem  i w oparciu o :

N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa.

N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.
Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami
niepełnoizolowanymi.
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N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-EN-62305
Ochrona odgromowa

PN-HD 21.7 S2:2004
Przewody o izolacji polwinitowej na napięcie znamionowe nie przekraczające 450/750 V
- Część 7: Przewody jednożyłowe bez powłoki, do połączeń wewnętrznych, o temp. żyły
90 stopni C

PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napięcie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

ZN-ELT-3/2009 oraz PN-HD 626 S1:2002
Energetyczne kable napowietrzne na napięcie znamionowe Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV
PN EN 50483 2:2009
Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów
samonośnych  Część 2: Uchwyt odciągowy i przelotowy w układzie samonośnym

PN EN 50483 4:2009
Wymagania dotyczące osprzętu przeznaczonego do niskonapięciowych przewodów
samonośnych  Część 4: Złączki kablowe
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Standardy budowy systemów elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja  TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

Standardy budowy systemów elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja  TOM 4  LINIE KABLOWE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA.
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