PRZEBUDOWA KOLIZJI ELEKTRYCZNYCH

Budowa i rozbudowa drogi wojewdodzkiej Ny 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne - projekt wykonawczy usuniecia kolizji



OPRACOWANIE NA BAZIE WARUNKOW USUNIECIA KOLIZJI ( DALEJ ZWANYCH WUK)
nr RE6/RM/1596 A-E/2015 Z DNIA 17.09.2015 i nr RE6/RM/1596F-S/2015 Z DNIA 18.01.2016 wydanych przez przez PGE
Dystrybucja S.A. O/ Biatystok RE Bialystok Teren oraz oraz nr RE-1/3690/RM1/LZ/865/42K/2016, wydanych dnia 27-06-2016r.
przez PGE Dystrybucja S.A. O/ Biatystok RE Biatystok Miasto.

RYSUNKI:

rys EK-1 Rozwiazanie kolizji K1, K2 (dot. RE Biatystok Miasto) skala 1:500  (dot. RE Biatystok Miasto)

rys EK-2 ~ Rozwigzanie kolizji K3 skala 1:500  (pozostate dot. RE Biatystok Teren )
rys EK-2A Rozwiazanie kolizji K2A skala 1:500
rys EK-3  Rozwigzanie kolizji K4, K5 skala 1:500
rys EK-4  Rozwiazanie kolizji K6 skala 1:500
rys EK-5  Rozwiazanie kolizji K7 skala 1:500
rys EK-6  Rozwigzanie kolzji K8 do K10 skala 1:500
rys EK-7  Rozwigzanie kolizji K11do K11B skala 1:500
rys EK-8  Rozwigzanie kolizji K12 skala 1:500
rys EK-9  Rozwiazanie kolizji K13 skala 1:500
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rys EK-10  Rozwiazanie kolzji K14 skala 1:500

rys EK-11  Rozwigzanie kolizji K5 skala 1:500
rys EK-12  Rozwigzanie kolizji K16, K17 skala 1:500
rys EK-13  Rozwigzanie kolizji K18 skala 1:500
rys EK-14  Rozwigzanie kolizji K19 skala 1:500
rys EK-15A Rozwigzanie kolizji K20 cz.1 skala 1:500
rys EK-15B  Rozwigzanie kolizji K20 cz.2 skala 1:500
rys EK-15C  Rozwigzanie kolizji K20 cz.3 skala 1:500
rys EK-15D  Rozwiazanie kolizji K20 cz.4 skala 1:500
rys EK-16  Rozwiazanie kolizji K21, K22 skala 1:500

rys EK-17  Rozwiazanie kolizji KK23, K24 cz1 skala 1:500

rys EK-17A  Rozwigzanie kolizji K24 cz.2 skala 1:500

rys EK-18  Rozwigzanie kolizji K25 skala 1:500
rys EK-19  Rozwigzanie kolizji K26 skala 1:500
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rys EK-20  Rozwigzanie kolizji K27 cz.1 skala 1:500

rys EK-20A Rozwigzanie kolizji K27 cz.2 skala 1:500
rys EK-20B Rozwigzanie kolizji K27 cz.3 skala 1:500
rys EK-20C Rozwigzanie kolizji K27 cz.4 skala 1:500
rys EK-21  Rozwigzanie kolizji K28, K29 cz.4 skala 1:500
rys EK-22  Rozwigzanie kolizji K29C do K29F skala 1:500
rys EK-23  Rozwigzanie kolizji K29G do K29J, K30 skala 1:500
rys EK-24  Rozwigzanie kolizji K31, K32 skala 1:500
rys EK-25  Rozwigzanie kolizji K33 skala 1:500

rys EKS-1 Schemat rozwigzania kolizji K28 do K29D

rys EKS-2 Schemat rozwigzania kolizji K29E do K29G
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OPIS

Uwaga w celu zapewnienia ciaglosci dostaw energii elektrycznej dla odbiorcow prace przy usuwaniu kolizji wykona¢
w technologii PPN ( prace pod napieciem) lub przy wykorzystaniu agregatu pradotworczego.

Przy projektowaniu 1 budowie nowych oraz modernizacji 1 utrzymaniu istniejacych sieci elektroenergetycznych
wprowadzone zostaty do stosowania w PGE Dystrybucja S.A. zaktualizowane "Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A. Zastosowane materialy i urzagdzenia powinny by¢ zgodne z wymogami
okreslonymi w "Wymaganiach technicznych urzadzen elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15 z
19.02.2015 r. wraz z zatagcznikami nr 10 do 23 1nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systemOw elektroenergetycznych
rekomendowanych w GK PGE:

TOM 3: LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 4: LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA

TOM 5: STACJE TRANSFORMATOROWE SN/nN

TOM 6: LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE NISKIEGO NAPIECIA

Zalaczniki rysunkowe:
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem Inwestycji jest budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej Nr 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng
infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem m. Ogrodniczki i m. Krasne .
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1.2 Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie podlaskim, na terenie powiatu biatostockiego, w granicach gminy Wasilkéw i Suprasl
1.3 Zakres opracowania

W zakres niniejszego opracowania branzy elektroenergetycznej wchodzg przebudowy:

— linii kablowych nn 1 SN,

— linii napowietrznych nn i SN,

— zlacz kablowych i1 kablowo-pomiarowych,
— stacji transformatorowych.

1.4. Decyzje i uzgodnienia

Uzgodnienia i opinie instytucji uzgadniajacych zostaly zamieszczone w Projekcie zagospodarowania terenu oraz ww projekcie budowlanym

OPIS TECHNICZNY

Zgodnie z art. 29.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych wszelkie nazwy wtasne, jakie si¢ pojawily w dokumentacji podano jako przyktadowe
1 w celu unikniecia jakiejkolwiek nieuczciwej konkurencji dopuszcza si¢ stosowanie materialéw réwnowaznych. O spetnieniu badz nie kryterium
rownowaznosci przez elementy zamienne zaproponowane przez Wykonawce ostatecznie zdecyduje Nadzoér Inwestorski po wezesniejszym uzyskaniu
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opinii projektanta, a w przypadku kiedy docelowym wtascicielem przedmiotowego elementu nie bedzie Inwestor, opinii Gestora.

Wszystkie przepusty zaplanowano w wykopie otwartym, jedynie w przypaku kolizji nr K2A ( rys. EK-1A), K30 (rys. EK-23) 1 K33( rys.
EK-25) zwigzanych z planowanymi projektami PGE, uzgodnionymi z PZDW, na wypadek jesli inwestycja PGE uprzedzi inwestycje drogowa
PZDW, PGE wykona przejscia pod droga wojewddzka DW676 przeciskami kierowanymi, jesli natomiast PZDW wykona pierwsza swoje zadanie to
planowane rury ostonowe zostang utozone wykopem otwartym.

W przypadku wystapienia niewystarczajacej gebokosci polozenia istniejgcych kabli energetycznych- zgodnie z wymogami obowigzujacych
norm i przepisow spowodowanej przebudowg istniejacej drogi, nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/ kabli energetycznych poprzez
wykonanie wstawek kablowych.

Przy usuwaniu kolizji w sieciach SN 15 kV stosowa¢ kable XRUHAKXS 120 / 25 mm?, mufy i glowice w izolacji 12/20 kV, wykonane w
technologii termokurczliwej lub zimnokurczliwej ( nie stosowa¢ muf tasmowych ).

Jesli to mozliwe - mozna wykorzystac istniejgce przekladane kable po sprawdzeniu ich izolacji i ogledzinach wykonanych w obecno$ci stuzb
PGE Dystrybucja Oddziat Biatystok Teren.

W sieciach niskiego napigcia ochrona przeciwporazeniowa realizowana jest poprzez samoczynne szybkie wylaczenie natomiast w sieciach
sredniego napiecia realizowana jest poprzez uziemienie.

Przebudowa istniejgcego uktadu sieci nie pogorsza parametréw sieci z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej.
Przyjeta strefa strefa wiatrowa W1, strefa sadziowa SI.

Przebudowa odcinkéw linii napowietrznych nn kolidujacych z rozbudowywana droga

W zaleznosci od sytuacji linie napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywang droga beda przebudowywane poprzez zmiang
lokalizacji stupéw i ewentualnie ich wysokosci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku kolizji.
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Kablowanie odcinkéw linii napowietrznych nn kolidujacych z rozbudowywana droga

Linia napowietrzne nn 0,4 kV kolidujace z przebudowywana droga bedza skablowane kablem YAKXS4x120, z zastosowaniem nowych
stupéw krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istniejagcych stupéw odporowych przebudowywanych do
krancowych. Wejscia kabli na stupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie typu HDPE-UV o $rednicy @75mm do
wys. 5 m n.p.t i do giebokosci 0,5 m ponizej terenu oraz zabezpieczone uziemionymi (rezystancja uziemienia_< 10Q) ogranicznikami przepigc
min. 0,5 kV /5 kA

Kabel ulozony bedzie na bezkolizyjnej trasie, na glgbokosci zapewniajacej prawidlowa jego eksploatacje po wybudowaniu uktadu drogowego.
Na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka, innymi drogami oraz pozostatym uzbrojeniem terenu bedzie chroniony przepustami kablowymi typu HDPE
110 lub w przypadku konieczno$ci zastosowania przecisku kontrolowanego ostona typu RHDPEd (3110. Kabel w ziemi bedzie utozony na
gtebokosci 0,7 m, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczony nie ptycej niz 80 cm pod
powierzchnig nawierzchni liczac do gérnej powierzchni ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagajacymi przesunigcia ani zwigkszenia ich glebokosci ulozenia stosowac
ostony 2-dzielne

Przebudowa odcinkéw linii napowietrznych 15 kV kolidujacych z rozbudowywang droga

W zaleznosci od sytuacji linie napowietrzne SN 15 kV kolidujace z przebudowywang droga beda przebudowywane poprzez zmiang
lokalizacji stupéw i ewentualnie ich wysokosci oraz wytrzymatosci lub skablowane na odcinku kolizji.

Kablowanie odcinkéw linii napowietrznych 15 kV kolidujacych z rozbudowywana droga

Linia napowietrzne SN kolidujace z przebudowywang droga bedza skablowane kablem 3x XRUHAKXs 1x120mm2 RMC/25 12/20kV,
z zastosowaniem nowych stlupéw krancowych wykonanych z zerdzi wirowanych typu E lub wykorzystaniem istniejagcych stupéw odporowych
przebudowywanych do krancowych. Wejscia kabli na stupy zostang zabezpieczone rurami ostonowymi, odpornymi na promieniowanie UV typu
HDPE-UYV o $rednicy @110 mm, do wys. 5 m n.p.t i do gtgbokosci 0,5 m ponizej terenu oraz zabezpieczone uziemionymi (rezystancja uziemienia
< 10Q) ogranicznikami przepie¢ LSR lub HTV o pradzie wyladowczym 10kA. Na stupie krahcowym od strony zasilania przewidziano montaz
roztagcznika 24 kV/400 A z napgdem nieobrotowym.
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Kablowe linie sredniego napigcia

Odcinki istniejgcych linii kablowych SN, kolidujacych z uktadem drogowym, zostang zastapione odcinkami kabli utozonych na gl¢bokosci
zapewniajacej prawidlowg ich eksploatacje po wybudowaniu uktadu drogowego. Kable na skrzyzowaniu z drogg wojewddzka, innymi drogami oraz
pozostalym uzbrojeniem terenu bedg chronione przepustami kablowymi typu HDPE@160 koloru czerwonego. Kable w ziemi be¢da utozone na
gtebokosci 80cm, a pod drogami w przepustach ochronnych, usytuowanych ponizej podbudowy drogi, umieszczonych jednak nie ptycej niz 80cm pod
powierzchnig asfaltu liczac do gornej krawedzi ostony. Miejsca wprowadzenia kabli do oston otaczajacych powinny by¢ uszczelnione, a kable
zabezpieczone przed uszkodzeniem. W przypdku kolizji z kablami nie wymagajacymi przesunigcia ani zwigkszenia ich glebokos$ci ulozenia stosowac
ostony 2-dzielne. Rury uszczelnia¢ poprzecznie i wzdtuznie uszczelniaczami odpornymi na srodowisko z mas, tasm, rur termokurczliwych ( zabrania
si¢ stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej). Po ulozeniu i zmufowaniu kabla przed jego zasypaniem wykonac¢ pelne badania linii
kablowej zgodnie ze standardem PGE Dystrybucja O/Biatystok ,,Wymagania szczegétowe wykonywania préb i pomiaréw kabli
elektroenergetycznych nn i SN i przedstawi¢ protokéty  z ich wynikami

Dot. Suprasla. Stupy od "nr 1" do "nr 27" uzbraja si¢ w oprawy LED 80 W (z izolowanym gniazdem bezpiecznikowym z wkiadka wts 2A) na
wysiegnikach wysoko$ci 0,5m nachyleniu 10°1 dlugosci: stupy od "nr 1" do "nr 13" 0,5 m pozostate o dlugosci 2 m.

Istniejaca sie¢ komunalna od stupa od "nr 1" do "nr 13" uzbrojona jest AL4x50 +AL2x25. Ze wzgledu na niewielkie przesuni¢cie niektérych
stupéw od "nr 1" do "nr 13" na odlegtos¢ < 0,5 m (w celu zachowania odlegtosci ich krawedzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje si¢
istniejgce uzbrojenie (oprzewodowanie torow glownych i przylagczy napowietrznych do budynkéw). Stupy betonowe od "nr 14" do "nr 27" petnig
tylko role latarni i zasilane sg siecig kablowa. Stupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji z planowang zatokg autobusowa wymienia si¢ na 9 m
aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych, z wysiegnikiem 0,5m/2m/10°, przesunig¢te do nowe;j lokalizacji.

Montaz opraw oswietleniowych na wysiggnikach nalezy wykona¢ przy pomocy samochodu specjalnego z platformg i balkonem. Kazda
oprawe przed zamontowaniem nalezy podiaczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej dzialanie (sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy). Oprawy montowaé po
wczesniejszym wceiggnigciu przewodow zasilajacych do wysiegnikow. Nalezy stosowaé przewody kabelkowe o izolacji wzmocnionej z zylami
miedzianymi o przekroju zyly nie mniejszym niz 2,5 mm2. Oprawy powinny by¢ montowane w sposob trwaty, aby nie zmienity swego potozenia pod
wplywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

W ponizszym zestawieniu tabelarycznym przedstawiono informacje o rodzaju kolizji, miejscu jej wystapienia oraz sposobie jej usuni¢cia. Na
dotaczonych rysunkach przedstawiono rozwiazanie graficzne kolizji oraz schematy.

Na rys podane oznaczenie np L = 105m ( 337 m) oznacza: 105 m dtugos¢ rowu kablowego, 337 m dlugos$¢ catkowitg kabla ( przy kablu SN
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dlugos¢ catkowita kabla 1-zylowego z uwzglednieniem 3 zyl.) z uwzglednieniem wspétczynnika utozenia 1,04 1 zapasu 2x1m do mufowania,
dodatkowo podejscie na stup.

potrzeb identyfikacji na rysunku i w opisie.

Jesli na rysunkach przytoczono numeracj¢ stupa np nr4 to jest ona odczytang za stupa, jesli podano "nr 4" oznacza to przyjecie nr tylko dla

Plan Schemat
koll\itji km uigﬁzjcila uiiﬁgjcila Opis kolizji 1 sposéb jej usunigcia
(rys nr:) | (rys.nr:)
1 2 3 4 5
K1 10+220 EK-1 Zgodnie z WUK RE-1/3690/RM1/LZ/865/42K/2016, wydanych dnia 27-06-2016r.
Rondo I Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowa DW676 oraz z nowym zjazdem km 10+205
Pod droga utozy¢ rura ostonowa RHDPd 160 na odcinku (wg rys EK-1) i wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé przecia¢ z
zapasem Ww miejscach mufowania i zmufowaé z projektowanym. Obok rury utozy¢ rezerwowg rure ostonowa
HDPE 160 o takiej samej dlugosci. Mufy uzbroi¢ w znaczniki elektromagnetyczne uzgodnione z PGE O/Bialystok
RE Biatystok Miasto.
Na istniejacym kablu SN pod projektowanym zjazdem km 10+205 ulozy¢ rur¢ 2-dzielna HDPE/2 160
o dlugosci podanej na rysunku. Obok ulozy¢ rezerwowa rure ostonowa HDPE 160 o takiej samej dtugosci
Projektowana niweleta zjadu zapewnia uzyskanie min. odlegto$ci rury ostonowej od napierzchni zjadu powyzej
I m.
K2 10 + 250 EK-1 Zgodnie z WUK RE-1/3690/RM1/LZ/865/42K/2016, wydanych dnia 27-06-2016r.
(droga Kolizja kabla 15 kV z planowana rozbudowa DW676 w rejonie 2 nowych zjazdow.
dojazdowa Kabel SN odkopaé¢ na odcinkach A i B (wg rys. EK2) Zastosowaé ostony dwudzielne HDPE/2 160
migdzy 0+00 o dlugosciach podanych na rysunku. Projektowanae niwelety zjadow zapewniaja uzyskanie min.
10456 ul. odlegtosci rury ostonowej od napierzchni zjadu powyzej 1 m. Obok oston utozy¢ rezerwowe rury
Niemenska) ostonowe HDPE 160 o takiej samej dlugosci.
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K2A | 10+850 = EK-1A Uzgodniona przez PZDW dokumentacja projektowa przedlozona przez PGE
do 10+885 Dotyczy planowanego prze PGE Dystrybucja przejscia przez DW685 do projektowanej kontenerowej
stacji transformatorowej (KALTER) oraz odejscia kablami nn wzdtu\z chodnika
Przewidzianio 3 przepusty RHDPE 160 dla kabla SN realizowane przez PGE przeciskiem ponizej dolnej
rzednej posadowienia kanalizacji deszczowe;.
K3 | 11+260do | EK-2 Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
11+340 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od ON 11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowana rozbudowa DW676.
Utozy¢ rury ostonowe RHDPd 160 na odcinkach (wg rys EK-2) i utozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejacy kabel
odkopac¢ przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z projektowanym.
K4 | 11+535do | EK-3 Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
11+592 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowana rozbudowg DW676.
Utozy¢ rure ostonowea RHDPd 160 na odcinku (wg rys EK-3) i wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych MI. Istniejacy kabel odkopac
przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z projektowanym.
KS$ 11+600 EK-3 Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) i kabla nn z planowanym zjazdem i przepustem (rys. EK3) Zastosowa¢ ostony dwudzielne
HDPE/2 160 i HDPE 110 o dlugosci podanej na rysunku. Obejscie dla kabla Sn i nn nad przepustem
wykona¢ mufowanymi wstawkami 3xXRUHAKXS1x120/25 i YAKXS4x120 w ostonach
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K6 11+660

EK-4

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) oraz kabla nn z planowanym zjazdem.

Kabel SN i1 nn odkopa¢ na pokazanym odcinku (wg rys. EK4) Zastosowa¢ ostony dzielone HDPE/2 160
i HDPE110/2 o dlugosci podanej na rysunku. Jesli sytuacja bedzie tego wymagac nalezy kabel przedtuzy¢
z jego mufowaniem.

K7 | 11+680 do
11+866

Rondo II

EK-5

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 b /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (A)15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od O11-2580 do O11-4047 kierunek stacja RE-11 ST-
1722) z planowanym rondem

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 ¢ /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja kabla (B) 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 od R11-2559 do O11-2549 kierunek stacja RE-11
ST-1694 ( przepompownia sciekow ul. Sosnowa)) z planowanym rondem

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 d /2015 z dnia 17.09.2015

Kolizja linii napowietrznej 15 kV odcinek od stupa nr 55/2 do ST 11-1409 z planowanym rondem
stup nr 55/2 przelotowy E12/4,3

stup nr 55/3 odporowy E12/15

stup nr 55/4 blizniaczy, odporowy, narozny E12/10

stup nr 55/5 narozny, odporowy E12/10 z odtgcznikiem O11-2580 z uziemnikiem i odej$ciem kablowym
(kabel A)

stup nr 55/6 przelotowy E12/6

stup nr 55/7 blizniaczy, narozny, przelotowy E12/10 z odlacznikiem O11-2559 z uziemnikiem z odejsciem
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kablowym (kabel B)

stup nr 55/8 przelotowy E12/12 z odlgcznikiem O11-2129 z uziemnikiem z podej§ciem napowietrznym na
stup trasformatorowy 5/9

Demontuje si¢ stupy od nr 55/3 do nr 55/8. W przesle m. Stupami nr 55/2 i likwidowanym 55/3
w miejscu pokazanym na rys. EK-5, posadowi¢ stup blizniaczy E12/10 z dwoma glowicami i
roztacznikami, do tego celu wykorzysta¢ stup 55/4 1 roztacznik z uziemnikiem ze stupa nr 55/7. Stup ten
planuje si¢ oznaczy¢ nr likwidowanego stupa jako nr 55/3.

Kabel A odchodzacy od likwidowanego stupa 55/5w  przeciag¢ okolicy km 11+680 ( rys. EK-5)
1 zmufowa¢ (mufa M1) z projektowanym odcinkiem kabla 3xXRUHAKXS1x120/25 wchodzacym na
pierwszy roztacznik nowoprojektowango stupa nr 55/3

Na kablu B odchodzacym od likwidowanego stupa nr 55/7 w okolicy km 11+866 ( rys. EK-5 i EK-6)
postawi¢ w przelocie trojpolowe zlacze kablowe Sredniego napigcia z roztacznikami ZKSN 24 kV /400
A. Ziacze to zasili¢ z roztagcznika nr 2 projektowanego stupa nr 55/3  odcinkiem  kabla
3xXRUHAKXS1x120/25. Do ZK wprowadzi¢ skrécony odcinek istniejagcego kabla B oraz wyprowadzic¢
w kierunku stacji stupowej ST 11-1409 projektowane zasilanie 3xXRUHAKXS1x120/25. Istniejacy stup
stacyjny ST 11-409 dozbroi¢ o podejscie kablowe z ochrong przepigciowa.

K8

11+680 do
11+866

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015

Kolizja z planowanym rondem istniejacego (km 114874) zlacza kablowego ZK-10034 i wychodzacych
z niego kabli nn:

(A) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-7901

(B) YAKXS4x120 od ZK-10034 do ZK-10035

(C) YAKXS4x120 od ST 11-1409 do ZK-10034
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Istniejace ZK-10034 przenies¢ w poblize istniejacej stacji ( rys. EK-6) ST 11-1409, ktora pozostawia si¢
w istniejgcej lokalizacji przyjmujac, ze nie koliduje ona z przebudowg DW685. Nie realizuje si¢ zatem
postanowien WUK nr RE6/RM/1596¢ /2015 z dnia 17.09.2015.

Kabel A odchodzacy od istniejacego ZK-10034 przeciag¢ w okolicy km 11+671 ( rys. EK-5) i zmufowac
(mufa M2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 wychodzacym z ZK-10034 w nowej
lokalizacji.

Kabel B odchodzacy od istniejagcego ZK-10034 przecig¢ okolicy km 114890 ( rys. EK-5, EK-6) i
zmufowaé (mufa M2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 wychodzacym z ZK-10034 w
nowej lokalizacji.

K9 | 11+887 do
11+980

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015

Istniejaca linia napowietrzna AsXSn4x70 +AsXSN2x25 wychodzaca ze stacji ST 11-1409 od stupa nr 13
do stupa nr 17. Kolizja z projektowanym chodnikiem.

Stup nr 13 E10,5/10 z oprawa na wysiegniku. Dochodzace z ST 11-1409 2xAsXSn4x70+ AsXSn2x25
odchodzace w kierunku stupa nr 12 AsXSn4x70+ AsXSn2x25 1 w kierunku stupa nr 13 AsXSn4x70+
AsXSn2x25. Stup nr 13 przesung¢ do nowej lokalizacji.

Stup nr 15 blizniaczy ZN 10/200 z oprawa na wysiegniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przylaczem
AsXSn4x25 przesunag¢ do nowej lokalizacji ( ok. 0,5 m) i wymieni¢ na E10,5/10. Skroci¢ istniejace
przytacze.
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Stup nr 16 E10,5/10 z oprawg na wysiggniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przytagczem AsXSn4x25
przesuna¢ do nowej lokalizacji. Skréci€ istniejace przytacze.

Stup nr 17 E10,5/10 z oprawa na wysiggniku, AsXSn4x70+ AsXSn2x25 oraz przylaczem AsXSn4x25
przesuna¢ do nowej lokalizacji. Skréci¢ istniejace przytacze.

K10

11+887 do
11+980

EK-6

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015
Istniejace ZK-8329 koliduje z rozbudowa DW676.
Zkacze przenie$¢ do nowej lokalizacji (wg rys EK-6)

Zasilajacy ZK-8329 kabel YAKXS4x120 przecia¢ w okolicy km 114950 ( rys. EK-6) i zmufowa¢ (mufa
M?2) z projektowanym odcinkiem kabla YAKXS4x120 zasilajagcym ziacze w nowej lokalizacji.

Pod planowanym zjazdem na dz. 1749/12 kabel chroni¢ rurg 2-dzielna HDPE110

K11

12+100

EK-7

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 a /2015 z dnia 17.09.2015

Istniejacy stup odporowy A-owy ZN10/200 linii nn z odejéciem kablowym YAKXS4x120, koliduje
z projektowang droga dojazdowa. Stup poprzedzajacy po drugiej stronie pasa drogowego typu ZN10/200.
Z 3 odejsciami kablowymi. Przgsto typu 4 x AL. W okolicy zjazdu na ul.Leszczynowa przebiega kabel 15
kV w kierunku ST 11-1694 przepompowni.

Zdemontowac kolidujacy stup. W nowej lokalizacji ( rys. EK-7) posadowi¢ stup E12/12. Demontowane
przesto AL wymieni¢ na AsXSn4x70. Na nowy stup przepiac kolejne przgsto AL pozostate po likwidacji
istniejacego. Odejscie kablowe z istniejacego stupa przenie$¢ na stup poprzedzajacy poprzez odcigcie
biegnacego w poblizu niego kabla i zmufowanie z projektowanym odcinkiem YAKXS4x120. Na stupie
zastosowac ochrong przepigciowa min. 0,5 kV /5 kKA.

Kolidujacy kabel SN ostoni¢ rurg 2-dzielna HDPE 160/2.
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K11A

12+140 do
12+400

EK-7

Zgodnie z warunkami WUK nr RE6/RM/1596 ¢ /2015 z dnia 17.09.2015
Kolizja z kablem 3xXRUHAKXS1x120/25 SN biegngcym od projektowanej ZKSN do ST 11-1694
(przepompownia)

Kabel przetozy¢ z mufowaniem i poprowadzi¢ nowg trasa pokazang na rys EK-7. Na odc km 11+914
do km 12+11 na istn.kablu SN zastosowac n a zjazdach ostony 2 dzielne ( 7 szt)

K11B

12+190 do
12+257

EK-7

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_F/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

kolizja ze stupami sieci napowietrznej nn.

Stup "1" A-owy narozny ZN10/200 z 2 odejéciami kablowymi,

Stup "2" stup narozny E12/120 z roztagcznikiem RSA i odejsciem kablowym YAKXS4x120

Stup "3" stup przelotowy ZN10/200,

Stup "4" stup narozny E10,5/ 10

Stup "1" wymieni¢ na krancowy, demontowany stup "2" E 12/12 z 3 odejsciami kablowymi i ochrong
przepigciowa

Stup "2" przenies¢ w miejsce likwidowanego stupa nr "1"

Stup "3" do demontazu

Stup "4" przebudowac jako krancowy z podejsciem kablowym YAKXS4x120 i ochrong przepigciowa.

Na trasie kabla odchodzacego z likwidowanego stupa "2" zabudowac ztgcze kablowe ZK-3a, i zasili¢ je
kablem YAKXS4x120 odchodzacym z nowego supa "1". Z ZK-3a wyprowadzi¢ kabel YAKXS4x120 w
kierunku stupa nmr "4".

Odchodzacy od stupa "1" kabel nn w kierunku projektowanego zjazdu 0+500 drogi DJ3 przesuna¢
zgodnie z rys. EK-7 stosujagc mufowanie. Przechodzacy pod projektowanym km 0+500 zjazdem kabel nn
ostoni¢ rurg 2-dzielng HDPE 110.

K12

12+420

EK-8

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_G/ST/2016 z dnia 18.01.2016 r.
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rejon ul.
Sosnowej

Istniejaca stacja stupowa ST 11-1694 z zasilana napowietrznie ze stupa SN E12/12 (nr 56/5) z odt.
11-2549, z podejsciem kablowym zasilanym od str odl. R11-2559, z ZK-8292 zasilajacym szafke
przepompowni $ciekéw i szafke studni ujecia wody. Od stacji wzdluz ul. Sosnowej odchodzi linia
napowietrzna nn 3xAsXSn 4x70 poprzez stup nr 1 odporowy E10,5/10 ( z odejSciem kablowym
YAKXS4x120 do ZK-8293) i dalej na stup przelotowy nr 2 E10,5/4,3.

Stacje ST11-1694 wraz ze stupem SN E12/12 (nr 56/5) z odt. 11-2549, z podejsciem kablowym z ZK-
8292 zasilajacym szafke przepompowni §ciekéw oraz szafk¢ przpompowni przenies¢ do nowej lokalizacji
(rys. EK-8).

Zdemontowac istniejacy stup odporowy nn nr 1 i przenies¢ go w miejsce demontowanego przelotowego
stupa stupa nr 2 . Zdemontowa¢ ochodzace od stupa nr 1 zasilanie kablowe YAKXS4x120 do ZK-8293
skroci¢ 1 mufowaniem wprowadzi¢ kablem YAKXS4x120 bezposrednio do rozdzielnicy nn stacji
w nowej lokalizacji, na zaciski wyjsciowe AsXNs 4x70, z ktorego byto wczes$niej zasilane.

Skréci¢ istniejagce oprzewodowanie 3xAXsNs 4x70 na stupach, podwiesi¢ na stupie nr 1 w nowe;j
lokalizacji oraz wprowadzi¢ je na stup stacyjny w nowej lokalizacji do rozdzielnicy nn.

Zasili¢ YAKXS4x35 szafke sterowniczg przepompowni $ciekOw w nowej lokalizacji z przydzielonego jej
w ZK-8292 (w nowej lokalizacji) pola .

Ze wzgledu na brak lokalizacji nowego ujgcia wody nie odtwarza si¢ jego zasilania.

K13

12+800
Rondo 111

EK-9

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_H/LLknN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Projektowane rondo koliduje z istniejacym Z z szafkg pomiarowg (sterowanie o$wietleniem) z dwoma
licznikami zasilajagcymi napowietrzne linie oSwietleniowe. ZK-8292 zasilane jest kolidujacym kablem
YAKXS4x120 z napowietrznej stacji stupowej przy ul. Wasilkowskiej, biegnagcym dalej wzdluz
ul. Koscielnej do ZK7810 przy cmetarzu. Kolizja objety jest réwniez stup o$wietleniowy nr 1 i nr 2.
Stup 1 typu typu E10,5/10 z oprawa na ktory wchodza z ZK 2 kable YAKXS4x35 przechodzace na stupie
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w AsXSn2x25, jeden z nich zasila 5 pierwszych stupéw oswietleniowych ( gminy Wasilkéw), a drugi
biegnie po slupach 1-5 w kierunku stupa nr 6 i dalej i dalej wzdtuz ul. Koscielnej ( gmina Suprasl).
Obwod pomiarowy 1 rozliczany jest przez gming Wasilkow a obwdd nr 2 przez gming Suprasl.

Istniejace ZK z pomiarami przenie$s¢ do nowej lokalizacji ( rys. EK-9) i posadowi¢ na istniejagcym kablu
YAKXS4x120 biegnacym do ZK przy cmetarzu.

Kabel zasilajagcy oba ZK przecig¢ w okolicy km 0+65 ul. Wasilkowskiej ( rys. EK-9), zmufowa¢ (mufa
M?2) z projektowanym, po nowej trasie, odcinkiem kabla YAKXS4x120 biegnacym do ZK z pomiarami
w nowej lokalizacji, do ktérego nalezy podpig¢ skrocony odcinek kabla YAKXS4x120 zasilajacy
ZK7810 przy cmetarzu. 7 ukladu pomiarowego 2 ( gmina Suprasl) wyprowadzic na stup nr 3
YAKXS4x25 i potaczy¢ z AsXSN2x25 zasilajgcym oprawy na stupach 6 i dale;.

Istniejace stupy nr 1 nr 2 z oprawami i prz¢stami zdemontowaé. Stup przelotowy E 10,5/6 nr 3 po
demontazu oprawy wykorzysta¢ jako krancowy a istniejgce przesto AsXSn2x25 zasilajace oprawy nr 4
i 5 (gmina Wasilkow) zasili¢ YAKXS4x25 z projektowanej szafki sterowania o$wietleniem nowego
ronda. Na stupie zainstalowaé ochrong przepigciowa.

K14

13+560 do
13+610

EK-10

Przebudowywana droga km 13+560 koliduje z projektowanym kablem SN ( ZUD eS 266.15).
Istniejacy stary skorodowany stup ZN10/200 bez uzbrojenia 1 oprzewodowania koliduje
z projektowanym zjazdem.

W czasie realizacji inwestycji upewni¢ sie czy projektowany kabel zostal ulozony jesli tak ulozy¢ rure
ostonowag RHDPd 160 w lokalizacji wg rys EK-2 1 wprowadzi¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 od planowanych lokalizacji muf przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopac
przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z projektowanym. Jesli projektowany kabel
ujety na mapie nie zostal jeszcze ulozony to zarzadca drogi winien wystapi¢ o korekte trasy kabla tak
aby byta ona zgodna z aktualnie projektowang w celu uniknigcia kolizji kolizji. d
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Istniejacy stup ZN10/200 zdemontowac.

K15 13+800 EK-11 Przebudowywana droga km 13+800 koliduje ze starym stupem ZN10/200 "nr 1" bez uzbrojenia
i oprzewodowania. Kolejne nieoprzewodowane stupy ZN100/200 "nr 2" i "nr 3" nie koliduja, jednakze
nie mozna okresli¢ ewentualnego zwisu.

Istniejacy stup "nr 1"zdemontowac. Pozostate stupy pozostawi¢ bez zmian.
Istniejacy stary skorodowany stup ZN10/200 bez uzbrojenia i oprzewodowania koliduje
z projektowanym zjazdem.

K16 14+825 EK-12 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_I/1L.SN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Obwod.mca Projektowana obwodnica koliduje z linia napowietrzng 15 kV i stupem RPK E12/12 z odej$ciem poprzez

Ogrodniczek odporowy stup A-owy nr 1/95 do stacji stupowej Ogrodniczki - pompownia $ciekéw. Linia napowietrzna
AFL3x70 w uktadzie tréjkatnym.
Istniejacy stup RPK i A-owy zdemontowaé. Posadowi¢ obok, na trasie istniejgcej linii napowietrznej SN
stup E13,5/15, przetozy¢ na niego uzbrojenie 1 oprzewodowanie z demontowanego stupa. Zlikwidowac
przesta odejscia SN w kierunku stacji stupowej Ogrodniczki — przepompownia sciekow  wraz
z odporowym stupem A-owym. Przesto nowy stup — stacja napowietrzna Ogrodniczki — przepompownia
uzbroi¢ w AFL3x70.

K17 14+840 EK-12 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_J/SN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Obwodnica
Ogr(;)dnlczek Projektowana droga dojazdowa koliduje z linia napowietrzng 15 kV i stupem krancowym E12/10 i jego
doj;;’(fjwa odejéciem kablowym 3xXRUHAKXS1x120/25 kierunek Suprasl. Stup zasilany AFL3x70 ze stupa

Budowa i rozbudowa drogi wojewdodzkiej Ny 676 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Biatystok — Suprasl wraz z obejsciem
m. Ogrodniczki i m. Krasne - projekt wykonawczy usuniecia kolizji




0+080

skrzyzowaniowego blizniaczego 13,5/10 z odtacznikiem na odejsciu O11-2074.

Istniejacy stup krancowy przenies¢ do nowej lokalizacji ( rys. EK-12 ) przedluzajac przesto. Zabudowac
ograniczniki przepiec¢ typu LSR lub HTV

Kabel odchodzacy od przenoszonego stupa krancowego przecig¢ okolicy km 0+100 drogi dojazdowe;j
( rys. EK-5) 1 zmufowa¢ (mufa M1) z projektowanym odcinkiem kabla 3xXRUHAKXSI1x120/25
wchodzacym na przenoszony stup krancowy.

K18 15+175 EK-13 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
do 15+280 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana budowa obwodnicy
Kabel SN Ogrodniczek.
Obwodnica
Ogrodniczek L . . L .
Utozy¢ rury ostonowe RHDPd 160 na odcinkach (wg rys EK-13) i utozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejagcy kabel
odkopac, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z odcinkiem projektowanym.
K19 | 15+617do | EK-14 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
15+800 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana rozbudowa drogi
kabel SN nowy réw przydrozny.
Ogrodniczki
_gg?lpl;l:;l ' Utozy¢ rure ostonowa RHDPd 160 - zjazd publiczny — (wg rys EK-14) i1 utozy¢ odcinek nowego kabla
3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych MI1. Istniejacy kabel
odkopac, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z odcinkiem projektowanym.
K20 16+018 EK-15A  Odc.1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
do16+588 | EK-15B Odc. 2 Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl z planowana rozbudowa drogi
Kkabel SN EK-15C  Odc. 3 |nowy réw przydrozny.
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Ogrodniczki | EK-15D Odc. 4
- Suprasl Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPd 160 — zjazdy km 16+022 i 16+448 (wg rys EK-15A i EK-15C), utozy¢
odcinek nowego kabla 3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
MI. Istniejacy kabel odkopa¢, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac¢ z odcinkiem
projektowanym.
K21 16+770 EK-16 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
st Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25) Ogrodniczki Suprasl i kabla nn YAKXS4x120 do
Krasney zasialnia ZK ze zjazdem indywidualnym
Zastosowac ostong dwudzielng HDPE 160/2 1 HDPE 110/2 o dlugo$ciach podanych na rysunku EK-16.
K22 d161’;8293i 0 EK-16 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
016+
rejon Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 16+823 do 16+910
estakady o .
Krasne Kolizja kabla nn YAKXS4x120 km 16+841 do 16+856. z rozbudowa drogi.

Kolizja przesta wiejskiej lini napowietrznej nn w ukladzie ptaskim przewodéw ( stup przelotowy
ZN10/200 "nr 1" od strony stawu i shup narozny A-owy ZN10/200 "nr 2" z oprawa, z przytaczami
napowietrznymi AL4x25 + AL2x25, dochodzacym os$wietleniowym AsXSn2x25 oraz zasiedlonym
gniazdem bocianim ) z podporg projektowanej estakady.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopac, przecia¢ z zapasem w miejscach mufowania 1 zmufowac z
odcinkiem projektowanym. Przy przejsciu przez rzeczke Pilnice wykorzysta¢ istniejacy przepust stalowy

fi200 likwidowanego odcinka kabla 15 kV. Zastosowa¢ wewnatrz rury stalowej dodatkowg rure ostonowa
HDPE160
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Utozy¢ odcinek nowego kabla nn  YAKXS4x120 migdzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych
MI. Istniejacy kabel odkopa¢, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowaé z odcinkiem
projektowanym.

Stup nn "nr 1" wymieni¢ na stup krancowy E10,5/10 z odejsciem kablowym 1 ogranicznikami przepiec
min. 0,5 kV/ 5 kKA.

Stup " nr 2 wymieni¢ na stup krancowy wirowy E10,5/15 z odejsciem kablowym i ogranicznikami
przepie¢ min. 0,5 kV/ 5 kA, z oprawa z demontowanego stupa naroznego oraz platformg i gniazdem
bocianim przeniesionym z demontowanego stlupa w okresie po odlocie. Oba stupy krancowe potaczyc
kablem YAKXS4x120.

K23

16+970 do
17+010

rejon
estakady
Krasne

EK-17
EK-17A

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_L/LLnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Kolizja przesta wiejskiej lini napowietrznej nn w uktadzie ptaskim przewodéw AL 4x.. rozpigtego na 2
stupach A-owych naroznych z oprawami i powieszonym przewodem oswietleniowym AsXSn2x25 z
podpora planowanej estakady

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km 17+000 do 174385

Oba stupy wymieni¢ na krancowe wirowe E10,5/10 z odejsciami kablowymi YAKXS4x120 i dla obwodu
oswietleniowego YAKXS2x25 1 ogranicznikami przepie¢ min. 0,5 kV/ 5 kA na obu stupach. Na stupy
wirowe przetozy¢ demontowane z istniejagcych stupéw oprawy. Oba stupy krancowe potaczy¢ kablem
YAKXS4x120 oraz o$wietleniowym YAKXS2x25

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé, przecig¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac z
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odcinkiem projektowanym.

K24

17+560

rejon
estakady
Krasne

EK-17

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_M/LkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Kolizja przesta lini napowietrznej 15 kV uktadzie ptaskim przewodéw 3xAFL 35 rozpigtego migdzy
stacja stupowa Krasne 11-1331 a stupem przelotowym.

W miejsce stupa przelotowego zastosowaé¢ wirowy krancowy EI12/15 z odejsciem kablowym
1 ogranicznikami przepigc typu LSR lub HTV 1 rozigcznikiem 24 kV/400 A z napedem nieobrotowym
oraz kompozytowe izolatory odciagowe. Stup  stacyjny rozbudowa¢ o podejscie kablowe
z granicznikami przepiec typu LSR lub HTV. Miedzy przebudowanymi stlupami utozy¢ kabel
3x XRUHAKXS 70/25. W miejscach kolizji z infrastrukturg podziemna i zjazdami zastosowac ostong
HDPE 160.

K25

17+430 do
17+610

EK-18

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km z projektowanym rowem
przydroznym.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopac, przecia¢ z zapasem w miejscach mufowania 1 zmufowac z
odcinkiem projektowanym.

K26

18+000

EK-19

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_N/LLSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

Kolizja przesta 1 stupa nr 141 linii napowietrznej 15 kV z przebudowywang droga. Przesto przewodami
wykonane gotymi w uktadzie tréjkatnym w 2 stopniu obostrzenia na izolatorach odciggowychrozpigte na
slupach nr 141 1 142. Stupy A-owe odporowe typu Dana. Wysokos¢ zawieszenia przewodéw nad
projektowang drogg przy uwzgl. niwelety i pomiaru w temp. +30C = 8,97.

Istniejacy stup nr 141 wymieni¢ na stup wirowy E13,5/20 w przesunigtej wzdluz toru lokalizacji podane;j
na rys EK-18 1 przetozyc¢ istniejagce uzbrojenie wraz z oprzewodowaniem. Projektowany stup zapewnia
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wymagang wysokos$ci zawieszenia przewodow na drogg. Biegnacy obok kabel SN ostoni¢ na zjezdzie
( km 18+000) rurg 2-dzielna HDPE.

K27

18+260
do 18+960

EK-20
EK-20A
EK-20B
EK-20C

Odc. 1
Odc. 2
Odc. 3
Odc. 4

Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_K/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r..

Kolizja kabla 15 kV ( 3xXRUHAKXS1x120/25 Ogrodniczki Suprasl km z projektowanym rowem
przydroznym.

Utozy¢ odcinek nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 miedzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych M1. Istniejacy kabel odkopaé, przeciag¢ z zapasem w miejscach mufowania i zmufowac

z odcinkiem projektowanym. Zastosowa¢ ostong HDPE 160 pod planowanym zjadem publicznym
km 18+330

Dot Suprasla. Stupy od "nr 1" do "nr 27" uzbraja si¢ w oprawy LED 80 W na wysiggnikach wysokosci 0,5m nachyleniu 10°1 dlugosci: stupy od "nr

1"do "nr 13" 0,5 m pozostate o dtugosci 2 m. Istniejgca sie¢ komunalna od stupa od "nr 1" do "nr 13" uzbrojona jest AL4x50 +AL2x25. Ze

wzgledu na niewielkie przesunigcie niektérych stupéw od "nr 1" do "nr 13" na odlegto$¢ mniejsza niz 0,5 m ( w celu zachowania odlegtosci ich
krawedzi od skrajni jezdni wynoszacej 0,5 m) utrzymuje si¢ istniejgce uzbrojenie (oprzewodowanie torow gtownych i przytaczy napowietrznych do

budynkéw). Stupy betonowe od "nr 14" do "nr 28" pelnig tylko role latarni i zasilane sg siecig kablowa. Stupy "nr 14" i "nr 15" z powodu kolizji

z planowang zatokg autobusowa wymienia sie na 9 m aluminiowe anodowane na fundamentach fabrycznych z wysiegnikiem 0,5m/2m/10°.

K28 19+025 EK-21 | EKS-1
stup "nr 1" Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_0O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
Istniejacy stup krahcowy A-owy ZN12/200 z oprawg uliczng i przytaczem AL4x25 koloiduje ze znacznie
obnizong niweletg projektowanej przebudowy drogi.
Stup wymieni¢ na E12/15 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29 119+0252 EK-21  EKS-1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
S up ”nr "

Istniejacy stup blizniaczy ZN12/200 z oprawg uliczng, przytaczami 2x AL4x25 +
ASXSn4x25 znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
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Stup wymieni¢ na E12/10 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.

Biegnacy w rejonie zjazdu na d. 32/4 kabel 15 kV ostoni¢ rurg 2 dzielna HDPE160

K29A ~ 19+100 | EK-21 EKS-1 |Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016z dnia 18.01.2016 r-
s_lup ar 3 Istniejacy stup wirowy E12/10 z oprawa uliczng, odejsciami: komunalnym AsXSN4x705 i
= DrInw. oswietelniowym AsXSn2x25, ze skrzynkg os§witleniowa znajduje si¢ przy krawedzi skrajni.
1113
Stup przesuna¢ na odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29B | 19+100 | EK-21 = EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 4 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczna, przylaczem AsXSn2x25 znajduje sie przy
krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29C |~ 194233 = EK-21 | EKS-1 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 7 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z podpora z oprawa uliczng, odejéciem komunalnym +
oswietleniowym AL5x50 + AL2S5 przytaczmi AsXSn2x25 + AL4x25.
Stup pozostawic¢ be zmian, wymieni¢ oprawe
K29D 194325 = EK-22 = EKS-1 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 10 EKS-2 | Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczna, przytaczmi 2xAL4x25 + AsXSn4x25. znajduje

si¢ przy krawedzi skrajni.

Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
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K29E | 194360 | EK-22 | EKS-2 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 .
stup "nr 11 Istniejacy stup przelotowy ZN12/200 z oprawa uliczna, przytaczmi AL4x25 + AsXSn2x25 znajduje sie
przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/6 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29F | 194385 | EK-22 | EKS-2 ' Zgodniez WUK RE6/RM/1596_0O/L.nN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 12 Istniejacy shup przelotowy blizniaczy ZN12/200 z oprawg uliczna, przytaczmi 2xAL4x25 znajduje sie
przy krawedzi skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/10 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29G | 19+415 ' EK-23  EKS-2 Zgodniez WUK RE6/RM/1596_O/LnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
stup "nr 13 Istniejacy shup odporowy narozny A-owy z rozpora ZNI12/200 z oprawa uliczna, 2 odejéciami
kablowymi 1 odejsciem komunalnym o oswietelniowym AL4x50+AL2x25 znajduje si¢ przy krawedzi
skrajni.
Stup wymieni¢ na E12/20 w odlegtosci 0,5 m od skrajni jezdni.
K29H | 19+436 EK-23 Wiasnos¢ miasta Suprasl
stup '"'nr 14"

Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nr 15" koliduje z planowang
rozbudowg przystanku autobusowego. Na wys. ok. 4,5 m zainstalowany jest wysiegnik z kamerg
monitoringu oraz skrzynka przytaczeniowa z podejsciem kablowym monitoringu.

Stup zelbetowy wymieni¢ na shup aluminiowy 9 m anodowany na fundamencie fabrycznym
z wysiegnikiem 0,5m/2m/10° 1 oprawg LED 80 W. Od stupa utozy¢ nowy kabel YAKXS4x35
w kierunku latarni "nr 15" w przelocie do miejscca mufowania ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-23.
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Na stup przetozy¢ instalacj¢ monitoringu.

K29J | 19+470 | EK-23 Wiasno$¢ miasta Suprasl
stup "nr 15 Istniejaca latarnia zelbetowa i jej zasilanie kablowe w przelocie do latarni 'nrl4 -15" koliduje z

planowang rozbudowg przystanku autobusowego.
Stup zelbetowy wymieni¢ na slup aluminiowy 9 m anodowany na fundamencie fabrycznym
z wysiegnikiem 0,5m/2m/10° i oprawg LED 80 W. Od stupa wprowadzi¢ w przelocie nowy kabel
YAKXS4x35 kierunkek latarnia "nr 14" do miejsca mufowania ( km 19+474) pokazanego na rys. EK-
23

K30 d191:)404524 EK-23 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_R/LLkSN/2016 z dnia 18.01.2016 r.

019+

Kolizja 2 kabli 15 kV z projektowang skrajnia jezdni 1 kanalizacja deszczowa. Jednoczesnie w tym
miejscu  PGE Dystrybucja planuje wykonanie odejscia  kablen SN przez jezdnie w kierunku
projektowanej stacji transformatorowej przy ul. Nowej (pismo PGE Dystrybucja z 18.11.2015,
z projektem do uzgodnienia)

Utozy¢ 2 odcinki nowego kabla SN 3xXRUHAKXS1x120/25 migdzy planowanmi lokalizacjami muf
przelotowych MI. Istniejacy kabel SN odkopa¢, przecia¢ z zapasem w miejscach mufowania
i zmufowa¢ z odcinkiem projektowanymi. Wstawki prowadzi¢ na calej dlugosci w ostonie HDPE160.

Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPEd 160 na trasie planowanego przez PGE Dystrybucja odejscia
kablowego w kierunku planowane;j stacji trafo przy ul. Nowej. W przypadku wczesniejszego wykonania
zadania przez PGE ulozenie rur wykona¢ metodg przecisku sterowanego na giebokosci ponizej rzedne;j
kanalizacji deszczowe;.
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K31 19+552 EK-24 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z projektowang skrajnig jezdni i kanalizacja deszczowa.
do 19+605
Utozy¢ odcinek nowego kabla YAKXS4x120 miedzy planowanmi lokalizacjami muf przelotowych M2.
Istniejacy kabel odkopaé, przeciag¢ =z zapasem w miejscach mufowania i zmufowa¢ z odcinkiem
projektowanym. Wstawke prowadzi¢ na calej dtugosci w ostonie HDPE110.
Kabel nn przecinajacy jezdnie w rejonie planowanego chodnika ostoni¢ rurg 2 dzielna HDPE110
K32 | 19+552 EK-24 Zgodnie z WUK RE6/RM/1596_0O/LLnN/2016 z dnia 18.01.2016 r.
do 19+605 Kolizja kabla nn YAKXS4x120 z poszerzanym zjazdem km 19+700
Istniejacy kabel nn zabezpieczy¢ ostong 2 dzielng HDPE110/2
K33 19+846 EK-25 Uzgodniona przez PZDW dokumentacja projektowa przedlozona przez PGE

Dystrybucja

Kolizja z planowanym przez PGE Dystrybucja skablowaniem istniejacego przesta linii napowietrznej nn
na stlupach drewnianych z przebudowywana droga (pismo PGE Dystrybucja z 19.11.2015, z projektem
do uzgodnienia).

Utozy¢ 2 rury ostonowe RHDPEdII0 na trasie planowanej przez PGE Dystrybucja linii kablowj nn
YKYzo 5x10 mm®. W przypadku wcze$niejszego wykonania zadania przez PGE utozenie rur wykonaé
metodg przecisku sterowanego na gltgbokosci ponizej rzgdnej 130,58.

W rejonie poszerzanego zjazdu do stadniny koni zastosowac¢ na kablu o$Swietelniowym o$tony 2-dzielne
HDPE110

Zdemontowane urzadzenia, jesli nie nadaja si¢ do powtérnego wykorzystania przy usuwaniu kolizji, po uzgodnieniu z ich wlascicielem
przekaza¢ do magazynu wskazanego prze niego magazynu lub utylizowaé przekazujac wlascielowi karte przekazania odpadéw do utylizacji.
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Poniewaz w miejsce istniejacych stupéw wymienianych z uwagi na zaistniate kolizje, przy zatozeniu utrzymania istniejacych naprezen
w sekcjach sieci, zastosowano stlupy o wigkszej wytrzymalo$ci niz istniejgce stupy krancowe sekcji pomini¢to obliczenia wytrzymalo$ciowe.
Ponadto w miejscach przejscia kolidujacych przgset przez droge wymagajacych przebudowy ( jesli nie byly skablowane) zastosowano roéwniez
wyzsze stupy.

3.3 Uwagi

Projekt opracowano zgodnie z normami, przepisami, wytycznymi oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej. Wszystkie zastosowane
materialy i urzadzenia musza by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie - zgodnie Ustawg z dnia 5 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Zastosowane
materialy 1 urzadzenia powinny by¢ tez zgodne z wymogami okreslonymi w "Wymaganiach technicznych urzadzen elektroenergetycznych w PGE
Dystrybucja S.A." zarzadzenie nr 06-15 z 19.02.2015 r. wraz z zalacznikami nr 10 do 23 i nr 30 do 39 oraz Wytycznymi do budowy systeméw
elektroenergetycznych rekomendowanych w GK PGE. Sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Prace w poblizu urzadzen elektrycznych wykonywa¢ recznie pod nadzorem wtasciciela zgodnie z obowigzujagcymi przepisami. Wszelkie
uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia rob6t beda usuwane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca przed przystgpieniem do robot ma obowigzek uzgodni¢ harmonogram prowadzonych prac z pozostatymi branzami, wtascicielam
sieci 1 terenu oraz dokona¢ niezbgdnych czynnosci geodezyjnych zwigzanych ze zgloszeniem rob6t do odpowiedniego osrodka, gdzie uzyska dane
0 osnowie poziomej i pionowej, ktéra bedzie stuzy¢ do tyczenia. Przy tyczeniu i wykonywaniu wykopéw pod stupy oraz kable prace nalezy
skoordynowac z pozostatymi branzami. Na odcinkach zblizen i skrzyzowan kable uktada¢ z w rurach ochronnych.

Zmiany projektu w trakcie wykonania robdt sa dopuszczalne jedynie po uzgodnieniu ich z projektantem po réwnoczesnej akceptacji zmian
przez Inwestora.

Po zakonczeniu robdt usungé zbedne materiaty i urzadzenia oraz pozostawic¢ teren uporzagdkowany i nadajacy si¢ do uzytkowania. Usung¢ lub
unieszkodliwi¢ odpady zgodnie z obowiazujacg ustawg o odpadach (Ustawa z dn. 14 grudnia 2012r. poz. 21).

W ramach przebudowy beda wystepowac nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gitgbokosci wigkszej niz 1,5m,
- roboty, przy ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m,
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- roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych nn i SN.
- roboty wykonywane w poblizu linitkablowych nn 1 SN.

- roboty wykonywane w technologii PPN,

- roboty wykonywane w poblizu czynnych ciggéw komunikacyjnych.

Dla ww. robdt, kierownik budowy, zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, uwzgledniajacego specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z projektem i w oparciu o :

N SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-003

Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

Linie pradu przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami
niepetnoizolowanymi.

N SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 1 budowa.

PN-EN-62305
Ochrona odgromowa

PN-HD 21.7 S2:2004
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Przewody o izolacji polwinitowej na napigcie znamionowe nie przekraczajace 450/750 V
- Cze$¢ 7: Przewody jednozytowe bez powtoki, do potagczen wewnetrznych, o temp. zyly
90 stopni C

PN-HD 603 S1:2006
Kable elektroenergetyczne na napi¢cie znamionowe 0,6/1 kV

PN-HD 60364-4-43:2012P
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - CzeS$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed pragdem przetgzeniowym

ZN-ELT-3/2009 oraz PN-HD 626 S1:2002

Energetyczne kable napowietrzne na napi¢cie znamionowe Uo/U(Um): 0, 6/1 (1, 2) kV
PN EN 50483 2:2009

Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapigciowych przewodow
samono$nych Cze¢$¢ 2: Uchwyt odciggowy i przelotowy w uktadzie samono$nym

PN EN 50483 4:2009
Wymagania dotyczace osprzetu przeznaczonego do niskonapigciowych przewodow
samono$nych Cze¢s$¢ 4: Ziaczki kablowe

Standardy budowy systeméw elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja TOM 3 LINIE NAPOWIETRZNE SREDNIEGO NAPIECIA

Standardy budowy systeméw elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja TOM 4 LINIE KABLOWE SREDNIEGO NAPIECIA.
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