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Nazwy i kody robét budowlanych wedtug Wspdélnego Sto whnika Zaméwie n

Kategoria rob6t: Roboty w zakresie drog

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa robét — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 - roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,
drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania sciekow

45232452-5- Roboty odwadniajgce

1.0. OGOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SANITARNYCH

1.1. WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z tematem: ,Przebudowa kanalizacji deszczowej” w zwi  gzku z : , Budow g
wiaduktu nad torami PKP wraz z budowa i rozbudow g drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka

i niezb edng infrastruktur g techniczn g”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t podczas wykonania w/w
zadania.

1.1.1.3. Zakres robot obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdine dla robét budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST) i szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.1.1.4. Okre $lenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

e budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

*  budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

e obiekt matej architektury;
Budowla - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia



techniczne, oczyszczalnie $ciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki,
a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych urzgdzen) oraz
fundamenty pod maszyny i urzagdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow
sktadajacych sie na catosé uzytkows.

Tymczasowy obiekt budowlany - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
Uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub
rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Remont - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwac;ji.

Urzgdzenia budowlane - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwosé uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

Teren budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z
prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktébrym mowa w przepisach prawa geodezyjnego
i kartograficznego:

e obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

«  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu goérniczego.

Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego Ilub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o0 ocenie zgodnosci, wytworzony w
celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu jako wyrdob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
potaczeniu stanowigcym integralng catosé uzytkows.

Organ samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
0 samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2001 r. Nr 5, poz. 42
Zz p6zn. zm.).

Obszar oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

Optata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe kontrole dokonywane przez whasciwy organ.

Droga tymczasowa (montazowa) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do
ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania przewidziang do usuniecia po ich
zakonczeniu.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu




przez Inspektora nadzoru budowlanego.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania
niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét.

Materiaty - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa
i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i

specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Odpowiednia zgodnos¢ - nalezy przez to rozumieé¢ zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii
projektowej.

Rekultywacja - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

Ustalenia techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegoétowych specyfikacjach technicznych.
Grupy, klasy, kategorie rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone

w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspo6lnego Stownika Zamoéwien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie
i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji

oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzgdzen technicznych

i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow
interesu wspoélnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

Normach europejskich- oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski
Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty
harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiarze robét- to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem Ilub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robo6t budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Robocie podstawowej- minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci
i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspdélnym Stowniku Zamowien- jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zaméwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje
we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Czionkowskich
UE stalo sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoOwien publicznych przewidziato
obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do
nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Aprobata techniczna - Dokument stwierdzajgcy przydatno$¢ wyrobu do stosowania w budownictwie,
w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw, ktére réznig sie istotnie od
whasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,Slepy".

Kosztorys ,Slepy” - Wykaz robot wraz z podaniem ich ilosci.

Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobéw budowlanych na znak
bezpieczenstwa.

Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnosé wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat toleranciji
nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla da- nego rodzaju robot
budowlanych.

Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz




drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy
urzgdzen chronigcych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw, umieszczania urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - Dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzeh od ruchu na podioze. Podbudowa
moze sie skladac z podbudowy zasadniczej lub pomocnicze;j.

Podbudowa zasadnicza - Gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze sie
ona skladac¢ z jednej lub dwéch warstw.

Podbudowa pomocnicza - Dolna czesé podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podioza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania obcigzen

Podloze ulepszone - Gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni

Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci zadania
inwestycyjnego

Przeszkoda naturalna - Element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budo-
wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np. droga, kolej,
rurociag.

Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wopisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie wykonywania zadania budowlanego

Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
i przedmiotu robot

Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub inne dodatkowe
plany, ktére Wykonawca powinien przedtozyé Inwestorowi do zatwierdzenia przed rozpoczeciem rob6t
Specyfikacje - Zbiér przepiséw i wymagan uzupetniajgcych, opracowanych dla realizacji zadania inwestycyjnego
lub jego elementu

Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzagdzeniami do konserwacji i obstugi,
potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekdéw bytowo-
gospodarczych

Kanalizacja deszczowa sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia $ciekow deszczowych
Knat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow

Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

Przykanalik - kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynkéw do kanatu

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z co najmniej dwoch kanatéw bocznych

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych i odprowadzenia
ich do odbiornika

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0m

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatéw

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na
zatlamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

Studzienka potgczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch kanatéw
doptywowych w jeden kanat odptywowy

Studzienka kaskadowa ( spadowa ) - studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy
umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii $ciekdéw, spltywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do
nizej potozonego kanatu odptywowego

Studzienka bezwtazowa - Slepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wlazowego, spetniajgca
funkcje studzienki potgczeniowej

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli prawidlowej
eksploatacji kanatow

Komora polgczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co najmniej dwdch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy

Komora spadowa ( kaskadowa ) komora majgca pochylenie i zagtebienie dna umozliwiajgce wytrgcenie nadmiaru
energii Sciekdéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego

Wylot Sciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacy $cieki do odbiornika

Komora robocza - zasadnicza czes¢ studzienki lub komory, przeznaczona do czynnosci eksploatacyjnych]

Komin wiazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony o zejscia obstugi do
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komory roboczej

Ptyta przykrycia studzienki - ptyta przykrywajgca komore roboczg

Wilaz  kanalowy - element Zzeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzadzen.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim $ciekéw.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a sciang komory

Wopust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych, splywajgcych do kanatu z utwardzonych
powierzchni terenu

Brukowiec - kamien narzutowy nieobrobiony lub obrobiony w ksztaicie regularnym i zaokraglonych krawedziach.
Prefabrykat - element wykonany w zaktadzie przemystowym, ktéry po zmontowaniu na budowie stanowi
umochienie rowu lub $cieku.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi nhormami i z definicjami
podanymi w OST

1.1.1.5. Ogolne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspéirzedne punktéw
gtébwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na
whasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegOtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje
projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodno $¢ robot z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegdinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i majg wplyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.
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W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
whasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspétpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obci azen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robot w ten spos6b uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpiecze nstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
W szczegoélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umowne;.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od
daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzagdowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w peli odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.).
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyj nych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatdbw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczego6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).

1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiatdbw pochodzen ia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw
z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. Wykonawca
przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez
siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczego6lowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét tylko tam gdzie taki materiat
mozna wykorzystac¢ do zasypu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odklad odpowiednio do wymagan umowy
lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialtdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom jako $ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢ i wtasciwos¢ do robét i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatow do
wykonywania poszczegélnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Og6lne wymagania dotycz gce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatdw. Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotycz ace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpocz eciem robo6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac¢ sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych
o wiekszych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami
SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw
robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach
i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbag wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot
w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robd4t zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robo6t, w tym termin i spos6b prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposOb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych
informaciji Inspektorowi nadzoru,
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-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementdw robaot.

1.1.6.2. Zasady kontroli jako $ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary
i badania materialtéw oraz robot z czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
Z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor
nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢
tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez
niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor u

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i robot
z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
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oprze sie wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktore:

Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST. Znajdujag sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w
rozporzadzeniu MSWiA. W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.1.6.8.Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.
Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé
w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot,
przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$é rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
« dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robaét,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
kto je przeprowadzat,
« wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
e inne istotne informacje o przebiegu robét.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
« Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysielub w
SST.
3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialtéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy:
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (1-3), nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
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b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglagdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatdw

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne 2z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robot.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catymokresie trwania
robét.

1.1.7.4.Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac¢ to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),
- odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
- odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranc;ji.

1.1.8.2. Odbiér robét zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbiér robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru.

Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie p6zniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakosc¢ i ilos¢ rob6t ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentoéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbiér cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robo6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (ko hcowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiodr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czes$ciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdinych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Se jako$é wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
- szczego6lowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),
- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
- recepty i ustalenia technologiczne,
- dzienniki budowy i ksigzki cbmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ2J),
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przelozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzgdzen,
- geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

1.1.8.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robétzwigzanych z
usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie ocenywizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny robot(koncowy) robét".

1.1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

1.1.9.1. Ustalenia og6lne

Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla robét wycenionych
ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materialtdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i

transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Projekt organizacji ruchu zostanie wykonany przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe;j.

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. —,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zA. zm. )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —,Prawo zamoéwien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 177 z p6znA.
- erQf;Wa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881 z p6zn.
- erQf;Wa z dnia 24 sierpnia 1991 r. —,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 351 z p6zn.
- EJ?%Wa z dnia 21 grudnia 2000 r. —,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321 z pézn.
- EJ?%Wa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627 z pdzn.
- ergf;Wa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p6zn. zm.).

1.1.10.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr
198, poz. 2041) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogélnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z p6zn. zm.
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120,
poz. 1126) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz.
2041) z p6ézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm.

1.1.10.3. Innedokumentyiinstrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, 11, 11, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

- Warszawa 2003.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.0. ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Wymagania ogélne dla ponizszych robo6t zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2. BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

2.2.1. Wstep

2.2.1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z tematem: ,Przebudowa kanalizacji deszczowej” w zwi  gzku z : ,, Budow g wiaduktu nad torami
PKP wraz z budowa i rozbudow g drogi wojewdédzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezb  edna infrastruktur g
techniczn 3"
Opracowanie obejmuje :

— rozbiorke i budowe kanalizacji deszczowej z przytgczami

2.2.1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3.Przedmiot i zakres robét obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujgce przy montazu
sieci kanalizacyjnych, przytgczy, oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg : wykopy, umocnienia
Scian wykopow , odwodnienie wykopéw na czas montazu kanatow, wykonanie podioza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras kanalizacyjnych oraz ich
inwentaryzacje powykonawczg.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z przebudowg
kanalizacji deszczowej:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne - wykopy z umocnieniem,

- roboty demontazowe, odwodnienie wykopow

- budowa kanatu deszczowego wraz z przytgczami,

- wykonanie wpustéw deszczowych wraz z przykanalikami,

- budowa studzienek rewizyjnych oraz przepadow,

- inspekcja telewizyjna lub proba szczelnosci - kontrola szczelnosci kanatu,

- kontrola jakosci,

- zasypanie wykopow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

2.2.1.4. Okre $leniapodstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami przyjetymi w
~Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych", odpowiednimi normami ( PN i EN-
PN ) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 i OST D-M-
00.00.00 , Wymagania ogoélne" oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego opracowania.

2.2.1.5. Ogo6lne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania i Odbioru dla
sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka budowlang. Ogélne wymagania
dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne" oraz pkt 1.1.1.5. niniejszego
opracowania.
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2.2.1.6. Dokumentacja rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj e rob6t monta zowych sieci kanalizacyjnych stanowi a:

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego" (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pézn. zm) , dla przedmiotu zaméwienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét ( obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych ) , sporzadzona zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( Dz.
U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z pézn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 r. Nr 108, poz.
953 z p6zn. zm.)

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobéw budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm),

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robot zanikajgcych, z zatgczonymi protokotami
z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robot
z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy
Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.),

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdét budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji deszczowej.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogolne dotycz gce materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,Wymagania Ogolne" oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. Materialy stosowane do
budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec¢ :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normag
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna lub krajowag
specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polskg Normg lub aprobatg techniczna ,
badz uznano za regionalny wyréb budowlany".

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i ST.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach otrzymania materiatéw
przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomié Inspektora Nadzoru o swoim wyborze jak
najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do
akceptacji Inwestora materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé p6zniej zmieniony bez zgody Inwestora. Kazdy
rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace. Wszystkie zakupione
przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczyc certyfikat
jakosci i atest.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach i wykazach
materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
dostarczonych na plac budowy oraz wtasciwe sktadowanie i wobudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.
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2.2.2.2. Ruryiksztaltkikanalizacyjne

e rury powinny by¢ proste, zachowywac przekréj i mie¢ gtadkie powierzchnie,

e dopuszczalne odksztalcenia dla rur z tworzyw sztucznych PVC wynoszg w od 1 do 2 %,

e rury i ksztattki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetniaé wszystkie normy i atesty,

e rury z PVCiaczone na uszczelke gumowa, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,

*  ksztattki PVC fgczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203,

e rury GRP taczone na tgczniki systemowe —wg EN 1636-1/6

e rury PE HD fgczone na kielichy, nasuwki lub dwukielichy z uszczelkami dla srednic DN300-1000mm
lub za pomocg spawania drutem ekstrudem dla $rednic powyzej DN1000mm.

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu o norme zharmonizowana PN-EN 1917:2004.
Skladajg sie z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z betonu klasy C40/50
0 nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8. Podstawe studni stanowi
prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng, wykonana z betonu samozageszczalnego (SCC). Beton w
catym przekroju elementu powinien by¢ zwarty i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubos¢ scianki
dennicy to 150mm. Przejscia szczelne do rur, systemowe, wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytgczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500, 750,
1000mm.

Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:
- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, tgczgcej sie z kregiem przy pomocy uszczelki
- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego (element
taczacy
w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)
Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze zéttym, montowane fabrycznie. Szczeble
zamontowane sg w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia stanowi rdzen
z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm.

2.2.2.4.Studzienkikanalizacyjne $ciekowe

- Wopusty uliczne zeliwne z zeliwa sferoidalnego powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01.

- Studzienki $ciekowe ( DN 500 mm ) z typowych elementéw prefabrykowanych betonowych.

- Podstawe wpustu deszczowego stanowi prefabrykowana dennica monolityczna lub inna réwnowazna o
srednicy 500mm wykonana z betonu wibroprasowanego — jednoetapowo, o wysokosci 750/650,
1000/900 lub 1500/1400. W gotowym elemencie wykonuje sie przytgcze na dowolny rodzaj rury i na
wysokosci podanej przez zamawiajgcego. Minimalnagtebokoséosadnikapowinnawynosié
0,5m.

- Elementami stanowigcymi komore roboczg wpustu deszczowego sg betonowe kregi wibroprasowane
o wysokosciach 370, 500, 750, 1000 mm.

- Wopust deszczowy zwiehczony jest przy pomocy wibroprasowanej pokrywy odcigzajacej o wymiarach
11100/500/300, (element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego). Pokrywa
odcigzajgca posiada symetrycznie usytuowany otwor o $rednicy 500 mm, pod wpust zeliwny.

2.2.2.5. Studzienki kanalizacyjne PE HD

Studzienki muszg zosta¢ wykonane z rury niekarbowanej PEHD strukturalnej dwusciennej
z gtadkimi Sciankami zewnetrzng czarng gwarantujgcg petng odpornos¢ na promieniowanie UV
i wewnetrzng jasng utatwiajgcg inspekcje. Studnie kinetowe muszg posiada¢ plyte spocznikowg w
kolorze zottym.

Studzienki uzyte do budowy kanalizacji deszczowej powinny spetnia¢ wszystkie normy i atesty,
Studzienki muszg posiada¢ znakowanie na zewnatrz jak i wewnatrz komina wznoszgcego z uwagi ha
tatwos¢ w zdefiniowaniu ich parametrow.

tgczenie odbywa sie metoda tgczenia kielichowego, dwukielichowego z uszczelka tréjwargowg badz za
pomocg spawania ekstruzyjnego.

Scianka komina studzienki powinna posiadaé wewnetrzny profil strukturalny, co stanowi wzmocnienie
oraz podwadjne zabezpieczenie w przypadku uszkodzenia powtoki zewnetrznej lub wewnetrznej.
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2.2.2.6. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.7. Zaprawa budowlana

Zaprawa budowlana do potgczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-
90/B-14501.

2.2.2.8. Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.

2.2.2.9. Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ normie PN-79/B-06711.

2.2.2.10. Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-06712.
2.2.2.11. Piasek na podsypk e i obsypk e kanatu

Piasek drobny, sredni, gruby, odpowiadajgcy normie PN-86/B-02480 - spetniajgcy wymagania producenta
rur.

2.2.2.12.Elementyumocnienia $cianwykopow

- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopdw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo, $cianki szczelne
- wypraski

2.2.2.12. Urzadzenia podczyszczaj ace

Opis ukfadu podczyszczaj acego

Osadnik Wirowy

Osadnik do podczyszczania wod deszczowych jest urzgdzeniem stuzacym do wydzielania zawiesiny
tatwoopadajgcej o gestosci wiekszej od 1 kg/dm3 ze $ciekdw deszczowych plynacych kanalizacjg rozdzielcza.
Osadnik wykonywany jest zgodnie z Aprobatg Techniczng 10S-PIB.

Urzadzenie zbudowane jest z pojedynczego cylindrycznego zbiornika wyposazonego w przegrode dzielagca
osadnik na dwie komory. Na wlocie zamontowany jest deflektor kierujacy, ktéry wymusza ruch wirowy $ciekéw.
Rurg centralng, znajdujaca sie w pierwszej komorze zbiornika, scieki opadowe przeptywajg do komory wylotowej.
Dzieki takiej konstrukcji efekt usuwania zawiesiny osiggany jest przy wykorzystaniu oprécz sity grawitacji, sity
odsrodkowej. W konsekwencji uzyskujemy wysokg sprawno$¢ separacji zawiesiny przy wysokich obcigzeniach
hydraulicznych, a co za tym idzie urzgdzenie posiada stosunkowo matg powierzchnie w planie.

Separator lamelowy .
Scieki deszczowe oczyszczone z zawiesiny wplywajg do komory wlotowej separatora, w ktorej nastepuje

uspokojenie przeptywu i ukierunkowanie strumienia $ciekéw do komory separacji (Srodkowa komora urzgdzenia).
Oddzielanie zanieczyszczen ropopochodnych od wody nastepuje dzieki zjawisku flotacji (grawitacyjnego
rozdziatu olejéw i wody) podczas poziomego przeptywu zanieczyszczonych wdd przez sekcje lamelowe

(zaluzjowe) umiejscowione w $cianach o specjalnej konstrukc;ji.

Wszystkie zastosowane urz gdzenia musz g posiada ¢ stosowne atesty, aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania.
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2.2.2.13. Wylot deszczowe do rowu
Wylot kanalizacji deszczowej do studni na rowie krytym.
2.2.2.14. Sktadowanie materiatow

A Rury z tworzyw sztucznych petnych
Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio
chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sg skltadowane lub przewozone.

- Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podiozu, na podktadach drewnianych
0 szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych srednicach.

- Rury mozna skladowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno- Ilub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

- Powierzchnia sktadowania powinna byé utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

- W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia
sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rur wedtug poszczegdinych grup, wielkosci i gatunkéw w spos6b
zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostate elementy betonowe
Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow przekazywany na
grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos$é sktadowania nie
powinna przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stoséw wyrobow
lub pojedynczych kregoéw. Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywa¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

C Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe powinny byé¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy powinny byé
posegregowane wg klas.
Powierzchnie sktadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno byc¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji. Podtoze
sktadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajgce kruszywo
przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogdlne wymagania dotycz gce sprz etu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt.
3. oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.

Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZI lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.

Sprzet stosowany do wykonywania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do pracy, oraz
spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg
mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wyko nczeniowych

Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- koparka podsiebierna 0,60 m?®

- spycharka kotowa lub ggsienicowa

- zuraw budowlany do 6,0 ton
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- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce wibracyjne, piyty
zageszczajace, stopy zageszczajace

- wyciag do urobku ziemi

- beczkowo6z 4 tony

- betoniarka

- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski, grodzice, $cianki szczelne )

- sprzet do transportu

- samochody samowytadowcze 5-10 ton

- agregat prgdotworczy

- wyciggarki reczne 3 - 5 ton

- sprzet reczny - inny niezbedny do wykonania zadania

- pozostate urzadzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie. Sprzet
musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t monta zowych

- zuraw budowlany do 6,0t

- samochod dostawczy do 0,9t

- plyty zageszczajace i stopy zageszczajgce

- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow

- samochdd skrzyniowy z dtuzyca

- samochody samowytadowcze

- wciggarka mechaniczna

- betoniarka

- harzedzia i elektronarzedzia reczne

- sprzetreczny

- agregat prgdotworczy

- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- sprzet niezbedny do posadowienia osadnika piasku

2.2.3.4. Sprzet do robo6t wymiany rur metod g krakingu

- urzgdzenie do czyszczenia kanatéw (samochdd cisnieniowy)

- kamera do inspekcji kanatéw

- urzgdzenie do frezowania kanatéw

- urzgdzenie wciggajgce (wciggarka)

- urzgdzenie zgrzewajgce (zgrzewarki doczotowe i elektrooporowe)
- urzgdzenia do by-passu (pompy, weze)

- urzagdzenia do préb

2.2.4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogélnewymaganiadotycz acetransportu

Og6lne wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogolne" pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania. Do transportu materiatéw, sprzetu
budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowaé sprawne technicznie i zaakceptowane przez
Inzyniera $rodki transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakosé¢ robdt i wiagciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé zgodne
z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inzyniera. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przepiséw ruchu drogowego ( kotowego,
szynowego) tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

2.2.4.2. Transport rur kanatowych z tworzyw sztuczn  ych

Rury z tworzywa sztucznego moga byé przewozone dowolnymi $rodkami w spos6b zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej wzdiuz srodka transportu.
Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i przetaczaniem pod
wptywem sit bezwtadnos$ci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dtugosci, tak by wolne konce wystepujgce poza skrzynie tadunkowa nie byty dluzsze niz 1 metr.
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2.2.4.3.Transport kr egow

Transport kregéw , prefabrykatow betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich usztywnienia
przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinéw z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o $rednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywa¢ za pomoca
minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

2.2.4.4.Transport wlaz6w kanatowych i pier  $cieni odci gzajacych

Wiazy kanalowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi $Srodkami transportu,
W spos@b zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5.Transport wpustéw  zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi w sposob
zabezpieczony przed przesuwaniem sie podczas transportu.

2.2.4.6.Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktére nie spowodujg
segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury
przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.7.Transport kruszyw

Kruszywa moga byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem.

Transport pozostatych elementéw i materialtdbw analogicznie jak w dokumentacji opracowanej dla rob6t
drogowych.

2.2.4.8. Transport pozostatych elementow

Pozostate elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.) nalezy
transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport elementéw osadnika —urzgdzenia
podczyszczajgcego — wg wytycznych producenta

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogdlne zasady

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogoélne" pkt. 5 oraz w pkt. 1.1.5.
niniejszego opracowania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami PN i EN-PN, WTWOR
i postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakresrob6tprzygotowawczych

- prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robét i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkéw istniejgcych z Projektem

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych— w razie ich wystgpienia

- wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow

- oznakowanie robdét prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe - wg organizacji ruchu na czas
budowy wykonanej w opracowaniu drogowym)

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzgdzen i sprzetu budowlanego

- wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

- prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3.Zakresrobétzasadniczych

Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji deszczowej obejmujg :
- wykonanie wykopow
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- umocnienie wykopoéw

- demontaz istniejgcych przewodéw metodg krakingu, z wywozem i utylizacja,

- demontaz przykanalikbw,

- demontaz wpustéw

- demontaz ogrodzenia zbiornika

- wykonanie podsypki wyréwnawczej i filtracyjnej rurociggéw w gotowym wykopie

- ukladanie kanatow z kontrolg spadkéw i zagtebien

- lgczenie rur i ksztattek

- montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, rozdziatu i zbiorczych, studzienek wpustow deszczowych
- wigczenie kanatu do istniejgcych studni, odciecie nieczynnych przewodéw i zaslepienie otworéw po nich
w studniach

- wykonanie obsypki kanatow

- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci

- badania i pomiary kontrole, sondowania

- zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanierobét

2.2.5.4.1 Prace wst epne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :

- projekt organizacji robot - wykonany przez branze drogowa,

- harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane
z budowg kanalizacji deszczowej,

2.2.5.4.2 Roboty przygotowawcze

- Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako odkrywki
istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia podziemnego
w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

- Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

- Whytyczenie w terenie osi kanatu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w grunt
kotkéw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - $wiadki jednostronne lub
dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatlu po rozpoczeciu rob6t ziemnych. Wytyczenie
trasy kanatu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- Nalezy ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowac repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

2.2.5.4.3 Roboty rozbiérkowe

- Roboty rozhiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST lub wskazanych przez Inspektora Nadzoru.

- Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Inspektor
Nadzoru moze polecié Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony
przewidziany odzysk materiatow.

- Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w SST lub przez
Inspektora Nadzoru.

- Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete

z terenu budowy.

2.2.5.4.4 Roboty ziemne

Sposéb wykonywania rob6t ziemnych powinien by¢ dobrany w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopow, uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Przed
przyst gpieniem do robét ziemnych rozbierana b edzie istniej gca nawierzchnia jezdni, chodniki, cz es$¢é
dojazdu - wg odr ebnej SST- opracowanej przez bran ze drogow g. Do rob6t ziemnych mozna przystgpi¢ po
usunieciu badz zabezpieczeniu wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac¢
jako waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki wykopy mozna
wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki spos6b wytycza¢ minimalng szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe
bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu dostepnych urzadzeh. Wykop pod kanat nalezy
rozpoczaé od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz
odwodnienia wykopow nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkow
osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw krawedziowych,
naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na
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poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie nawodnionym okoto 20
cm. Pogiebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki.
Nalezy unika¢ naruszenia struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszlo do naruszenia struktury gruntu,
trzeba dno wykopu wyréwna¢ za pomoca odpowiedniego materiatlu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach do
stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robo6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celownicze
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy nalezy
montowaé¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Ltawy powinny
mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy  konywanego wykopu krzy zujace sie lub biegn gce
réwnolegle z wykopem, powinny by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrze by
podwieszone (przewody elektryczne i telekomunikacyj ne) w sposéb zapewniaj acy ich eksploatacj e) .
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajagcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony
grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu. Dno wykopu powinno
by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Dla wykopdw o $cianach pionowych
nalezy wykona¢ umocnienie $cian wykopow. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegtos¢
wskazang przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej.

2.2.5.4.5 Umocnienie wykopdw, rozbidrka istniej  gcego uzbrojenia

Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu plytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zaktadanych poziomo z rozparciem zgodnie z PN
i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy gtebokie wariantowo szalowac
grodzicami zabijanymi pionowo. Umocnienie wykopow obiektowych odwadnianych - za pomoca $cianki szczelnej.
Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad powierzchnie terenu. Umocnienie scian szalunkiem klatkowym jest
zlozone z oddzielnych odcinkéw tak zwanych klatek o dlugosci 4,0 - 5,0m, z ktérych kazda stanowi catos¢.
Polgczenie klatek sasiednich powinno byé dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢
z jednoczesnym zasypywaniem wykopow . Przy zwalnianiu rozpér nalezy unikaé wstrzgséw w otaczajgcym
gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie BHP oraz zgodnie z
normami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczehstwo pracownikom przebywajgcym w wykopie.

Istniejgce studnie , wpusty i przewody nalezy demontowaé¢ podczas wykonywania robot. Gruz wywiezé
na sktadowisko odpadow z przeznaczeniem do utylizac;ji.
rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie
wykonawstwa.

2.2.5.4.6 Odwodnienie wykopéw

Przy budowie kanalizacji , w zaleznosci od gtebokosci wykopdéw, rodzaju gruntdow i wysokosci
wymaganej depresji, mogg wystepowac nastepujace metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,

- zapomocadrenazupoziomego,

- depres;ji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia
lub zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda odprowadzana bedzie
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda zostanie odpompowana poza
zasieg rob6t poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku wodnego. Zakres i sposéb rob6t odwadniajgcych
nalezy dostosowa¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.7 Zabezpieczenie istniej gcego uzbrojenia podziemnego - monta z i demonta z

Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie lub inny sposob wskazany przez wlasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.

2.2.5.4.8 Podsypka pod kanat

Projektowany kanat nalezy utlozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie i przez
producenta rur. Rury nalezy ukltada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej podsypce wykonanej
z piasku. Rury muszg by¢ ukladane i pozostawione w takim potozeniu zeby trzymaly sie linii i spadkéw
okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢é zamrozony i nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub
tamliwego materiatu. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.
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2.2.5.4.9 Montaz ruroci agéw z PVC, PEHD

Zaleca sie montaz przewodéw z PVC w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Uktadanie rur poza tym
zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem. Spos6b montazu przewodow
powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z Projektem. Opuszczanie i uktadanie przewoddéw na
dnie wykopu moze odbywaé sie dopiero po przygotowaniu podioza. Przed opuszczeniem rur do wykopu
sprawdzi¢ ich stan techniczny. Rury nie mogg mie¢ uszkodzen, oraz muszg by¢ zabezpieczone tymczasowo na
koncach zaslepkami, korkami itp. Odlegtos¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych i naziemnych oraz
od sciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacjg. Montaz rur PEHD zgodnie z wytycznymi producenta
systemu.

Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w ptaszczyznie poziomej jak i pionowe;.

W tym celu nalezy zamontowaé nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na prostej lub w punktach
zatlamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze sg ustawiane na okreslonej rzednej z
zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzaé niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do
montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej i $rodkéw zabezpieczajgcych poditoze i przewdd przed
przemarzaniem, gteboko$¢ utozenia przewodu powinna by¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do
projektowanego terenu byto wieksze niz glebokos$¢ przemarzania gruntéw hzo 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz 0,1 m.

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomocg pasow parcianych. Recznie do wykopu mozna
wkiadaé rury i ksztaltki o srednicy do DN 400. Stosujgc wciggarki lub zawiesie nalezy wykluczy¢ mozliwosé
uszkodzenia materiatu. Nie mogg by¢ stosowane haki, tancuchy, linki stalowe oraz inne urzgdzenia pomocnicze
mogace spowodowac obcigzenie punktowe lub udarowe.

Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Przy ukitadaniu rur nalezy postugiwa¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe potozenie
utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku do linii dna projektowanego
tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem. Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza
celowniczego do jego dolnego konca stanowi odlegto$é ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od
ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna wyrazaé¢ sie w pelnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy
punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac¢ sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna
by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Po utozeniu nalezy
rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu. Przy nieréwnym utozeniu
rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowaé poditoze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego.
Niedopuszczalne jest wyréwnanie potozenia rury przez podtozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia. Nie
wolno dokonywac¢ korekt utozenia poszczegdlnych czesci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie
uderzenie ciezkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podtoza muszg wykazywaé wystarczajgca
nosnos¢. Nie wolno stosowac w strefie rury gruntu przemarznietego.

Rury nalezy tgczy¢ tgcznikiem z wewnetrznym pierscieniem oporowym i uszczelkami. Przed potgczeniem rur
.bose" konce nalezy smarowaé¢ s$rodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose" konce wciska¢ do miejsca
zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego kolejnego ztgcza, kazdg ostatnig rure , do
kielicha ktorej przylgczamy nowy odcinek, powinno sie poddaé stabilizacji przez wykonanie obsypki. Przed
ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ kohce uktadanego kanatu przed
zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

2.2.5.4.10 Potaczenia rur i ksztattek z PVC,PEHD

Przy montazu rur i ksztattek z PVC i PEHD nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne
rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 14011:1999, PN-EN 1401-
3:2002(VU) oraz PN-EN 1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potgczen kielichowych rur PVC polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong
uszczelkg ( pierscieniem elastomerowym) , do okre$lonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie srodka
smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegb6ling uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

Na potgczeniach kanatow PVC ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowac¢ przej$cia
szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym. Rury i ksztattki z zywic poliestrowych tgczone na
uszczelki systemowe-zgodnie z instrukcjg producenta. Rury i ksztattki PE taczone przez zgrzewanie doczotowe
i elektrooporowe-zgodnie z instrukcjg producenta systemu, a takze SST dla sieci wodociggowe;.

Na studniach rewizyjnych, przy podigczeniach przykanalikbw, wykona¢ przepady wg rysunku zatgczonego
w dokumentacji projektowej.

2.2.5.4.11 Obsypka kanatu wraz jej zag eszczeniem

Obsypka rury powinna zagwarantowaé rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Zasypanie kanatu
nalezy rozpoczgé od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z dokladnym zageszczeniem obsypki lub gruntu
ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé¢ ostroznie.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;.
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W/w warunki nalezy zastosowa¢ réwniez przy zasypie studzienek. Materiat obsypki powinien by¢ uktadany
réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki
powinna konczy¢ sie 30 cm ponad wierzchotkiem rury. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu
nalezy utrzymywaé wykop w stanie odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie
mozna dopusci¢ do przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy jednoczesnie
obsypywac¢ i zageszczac¢ grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé rurocigg materiatem obsypki w
sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé¢ zageszczania recznego, wzglednie uzywaé
lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych
(maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN). Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2,
podatne na zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w
strefie rurociggu rowne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie zageszczenia co 50 m.

2.2.5.4.12 Studnie kanalizacyjne, studzienki  $ciekowe, urz gdzenia podczyszczaj gce s$cieki deszczowe,
wylotu do rowu

Lokalizacja studzienek powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg i uzytkowaniem kanatu.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie z kanalem elementéw infrastruktury
powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie
powinny by¢ unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatow
trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podtozu. Wykonaé poditgczenia kanatéw do studni betonowych.

A. Monta z studni w system

Przygotowanie podioza
Spos6b posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na
gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na nie
zageszczonym, niestabilnym podtozy moze spowodowac¢ osiadanie studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytgcza umozliwiajgce
podtaczenie kruécéw przytagczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwréci¢ szczeg6lng uwage na jej
wypoziomowanie. Na goérny zamek dennicy nakladamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego
elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidtowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na zewnetrznej
krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowg o grubosci maksymalnie 10mm. Po natozeniu
gornego elementu nalezy go delikatnie docisngé poprzez podkiad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wiazu
Wiaz kanalowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wtaz przez
przesunieciem.

B. Monta z studzienek $ciekowych
Studzienki sciekowe betonowe z osadnikiem, przeznaczone do odprowadzenia wéd opadowych z jezdni drég
i placow powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym z kratg kraweznikowa. Kratka $ciekowa wpustu powinna
by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kratki powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej $cieku
jedni. Lokalizacja studzienek sciekowych wynika z rozwigzania drogowego. Studzienki $ciekowe nalezy
wykonac¢ z nastepujagcych elementéw prefabrykowanych:
e wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/0I,
e pierscienia odcigzajgcego,
e rur betonowych $r. 0.5m wg BN-83/8971-06.02,
e plyty fundamentowej gr. 15 cm wykonanej z betonu klasy B20, W-4, M-100 wg BN-62/6738-07
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny byé pokryte warstwg smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace
i wspoétpracujgce kratek, korpusoéw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie
wystepy i nadlewki usuniete.
Luz maksymalny pomiedzy kratkg i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien
przekracza¢ 8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny byé odlane nastepujace dane: nazwa
wytworcey, klasa skrzynki, znak PN.
Studzienki $ciekowe betonowe przed zasypaniem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg wodochronna np. Bitizol 2R +
2P lub zastosowanie innych $rodkéw izolacyjnych uzgodnionych z Inzynierem. Zdemontowane elementy
studzienek sciekowych nalezy przekaza¢ Eksploatujgcemu.

Przygotowanie podioza
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Studzienki nalezy montowaé w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce
piaskowej zageszczonej do wskaznika 1s=0.98, poditozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni na
nie zageszczonym, niestabiinym podtozu moze spowodowaé¢ osiadanie studni. Dokladny sposob
posadowienia studni powinien by¢ okreslony w projekcie budowlano-konstrukcyjnym.

Montaz elementow
Na odpowiednio przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przylgcza
umozliwiajgce podtgczenie rur. Przy jej montazu nalezy zwréci¢ szczeg6lna uwage na jej wypoziomowanie.
Na gorny zamek kregu naktadamy zaprawe klejowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego
kielich, tak, aby zapewni¢ odpowiednig przyczepnos¢ kleju. Po nalozeniu gérnego elementu mozna go
delikatnie docisnaé poprzez podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wpustu Zeliwnego
Whpust zeliwny montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej, bezposrednio na pokrywach
odcigzajgcych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce go przed przesunieciem.
Uwaga:
Transport, sktadowanie i montaz powinien by¢é wykonywany ze staranng uwagg oraz zachowaniem wszelkich
zasad BHP.

C. Montaz studzienek PE HD

Do wykonania podsypki, obsypki i zasypki mozna stosowac¢ grunty z grupy 1-3. Nie zaleca sie obsypki
gruntowej gruntami z grupy 4-6 (grunty spoiste i organiczne). W przypadku wystepowania gruntow
rodzimych grupy 4-6, grunty w strefieobsypki nalezy wymieni¢ na grupe 1-3. Studzienka
ekscentryczna i trojkowa nie wymaga kotwienia w postaci specjalnych docigzajgcych.

D. Montaz urzadzen podczyszczaj gcych scieki deszczowe, wylotu do rowu
Wytyczne posadowienia korpusu urz _gdzenia wskazane musz g byé przez producenta wybranego

systemu:

Ponizsze wytyczne dotyczg producenta wskazanego przyktadowo w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenie posadowi¢ w gotowym, suchym wykopie. O sposobie zabezpieczenia i oszalowaniu zadecyduje
wykonawca, po stwierdzeniu faktycznych warunkéw gruntowo-wodnych. Urzgdzenia przystosowane sg do
posadowienia na gtebokosci do 6m. w przypadku wiekszych gtebokosci konieczne jest wykonanie
sprawdzajgcych obliczen konstrukcyjnych. Maksymalna glebokos$¢é posadowienia urzadzeh wynosi 3,4m ponizej
poziomu terenu. W przypadku glebszego posadowienia urzadzen pod wilazami montowane sg pierscienie
wyréwnujgce. Nalezy posadawia¢ na ptycie fundamentowej wg obliczen konstrukcyjnych. Projekty i obliczenia
statyczne nalezy przeprowadza¢ zgodnie z normg PN-B-03264. Montaz urzgdzen wykonuje producent
prefabrykatéw z zastosowaniem dzwigu o no$nosci zapewniajgcej bezpieczne podnoszenie i przemieszczenie.

Montaz osadnikow w gotowym, suchym wykopie przewidziany j est przez producenta, natomiast monta z
separatoréw zgodnie z wytycznymi producenta przez u powa znionego wykonawc e.

Montaz wylotu do rowu wg. SST rowu krytego. Montaz musi by¢ przeprowadzony z zachowaniem
obowigzujacych przepiséw BHP.

2.2.5.4.13 Sprawdzenie szczelno $ci wykonania kanatu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002. Prébe
szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza muszg by¢ odkryte.
Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowa¢ utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu woda do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu rury.
Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw sg spetnione, jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej :

- 0,15 1/m2 dla przewodow
- 0,20 I/m2 dla przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi
- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.14 Zasypanie wykopéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej
i wykonaniu obsypki kanatlu mozna przystgpi¢ do zasypania wykopow. Grunt mozna sktadowaé¢ wzdtuz wykopu
w bezpiecznej odlegtosci jesli okaze sie, ze jest wymagana ilo$¢ miejsca . Bezposrednio nad strefg rurociagu,
gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzgca przykrycie. Przystepujac do zasypywania
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wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie i zasypywanie wykopu powinno
nastepowac¢ warstwami o grubosci zapewniajacej z jednej strony bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej zas
strony mozliwos¢é odpowiedniego zageszczenia. Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktéra wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze by¢
zageszczana za pomocg $redniej wielkosci zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia
zageszczajgce wolno stosowaé dopiero przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy
pomocy urzadzen kafarowych lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystgpi¢
obcigzenia przekraczajgce normalnie wystepujace obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokonaé¢ oddzielnych obliczeh statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozoéw jest niedopuszczalne, bez
uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢ gruntem
piaszczystym kat. |—Il. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 10-
20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie. Studnie obsypywac¢ gruntem
piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wokét studni do powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu
wykopow wykonywanych recznie dokonac w catosci recznie.

Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne nale zy w cato Sci
wymieni é na grunty piaszczyste np. piasek  $rednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie ka natowej).
W przypadku stwierdzenia, Ze grunt nadaje si e do zasypu dopuszcza si e zasypywanie wykopow po
wcze $niejszym zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru Bu  dowlanego. Grunty nie nadaj gce sie do
zasypu odwie z¢ na odl. wskazan g w dokumentaciji projektowej, z przeznaczeniemdou tylizacji.

2.2.5.4.15 Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogéw Eksploatujgcego sie¢, przed odbiorem koncowym nalezy przeprowadzi¢ inspekcje
kanatow przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma by¢ kolorowa , samobiezna, z gtowicg
obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byé umieszczona centrycznie w osi kanatu.
Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia catego przekroju kanatu, jako$¢ obrazu nie moze
budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanatu.
W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczgtkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczgtkowej. Efektem
wykonanej inspekcji jest ptyta DVD wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym opis stanu kanatu) jak i
wykres z przebiegiem spadkéw.
W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowaé i udokumentowacé: potgczenia rur, miejsca wykonania przytaczy,
rozgatezienia kanatéw, spos6b uszczelnienia przejs¢ przez $ciany studni.

2.2.5.4.16 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych z kontrolg
nalezy dokonaé inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.

2.2.6 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ
ODBIOREM WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogllne zasady kontroli jako $ci robo6t

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne"pkt. 6 lub pkt
1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w zeszycie nr
9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych" pkt. 7 ,Kontrola i badania przy
odbiorze"

- wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci rob6t, materiatéw i urzgdzen.

- wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie
z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

- wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

2.2.6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
- okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
- okreslenie stanu terenu,
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow i ich odwodnienia,
- ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroli w czasie trwania budowy.
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2.2.6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu 0 norme BN-83/8836-02, PN-81/B-10725 i PN-
91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
- zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentac;ji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,
- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
- badanie prawidtowosci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
- badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego poditoza
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatdbw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
- badanie gtebokosci ulozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sasiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
- badanie utozenia przewodu na podiozu,
- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
- badanie zastosowanych zigczy i ich uszczelnienie,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodéw i studzienek
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow
- sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wtazowych
- badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
- badanie szczelnosci catego przewodu i prawidtowosci spadkéw przewodow za pomoca kamery,
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikbw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw.

2.2.6.4. Kontrola pomiary i badania

2.2.6.2.1. Badania materiatéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie uzytych
materialdbw do budowy kanatéw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi w Dokumentaciji
Projektowej. Badan robot zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

- Sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty.
- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robdt zostalty wniesione do
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczego6lne fazy rob6t wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopow

Badanie wykopow otwartych
Badanie materiatéw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne, poréwnujgc rodzaj materiatbw z cechami podanymi w Dokumentacji Projektowej. Wykonuje sie
przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym sprzetem.
Badanie prawidlowosci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujgcym
wymaganiom:
- ma naturalng wilgotnos¢,
- nie zostat podebrany,
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- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie grubosci warstwy gruntu zapewniajgcej nienaruszalnos¢ struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 cm i poréwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy wykona¢
w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podioza naturalnego
Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptynace przeprowadza sie przez
ogledziny zewnetrzne. Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wdéd gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar gtebokosci zwierciadta
wody gruntowej od poziomu podioza naturalnego, oraz grubos¢ warstwy odsaczajgcej z piasku
z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie wiekszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podio za wzmocnionego

Grubos$¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym obrysem dna
rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z doktadnoscig do 1 cm wtrzech wybranych miejscach
badanego odcinka.

2.2.6.2.5. Badanie gt eboko sci uto zenia przewodu, wielko $ci przykrycia i wykonania izolaciji

Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikow pomiaréw j.w., a rzedng projektowanego
terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6. Badanie w zakresie budowy przewodu i stu  dzienek

Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej diugosci i na
szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji Projektowej
z doktadnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
Badanie utoZenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzednymi w
Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego
wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru
dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Doktadno$¢ pomiaru wstudzienkach do
1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda rura i ksztatltka powinna by¢ skontrolowana podwzgledem prawidtowosci
posadowienia za pomocg poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzi¢ w
- studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytéw
studzienek
- wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do 1 cm.
Badanie potgczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny
zewnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaj g na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez sciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu wlazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odleglosci krawedzi otworu, od
wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wtazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej w $cianie,
- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek i elem entéw betonowych przed korozj g
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu

Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur kamionkowych,
z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
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Zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi, a w szczegdlnosci ubicia
j€j z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykona¢ z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosié
wiecej niz+5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm,

- réznice rzednych wykonanego podifoza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych +5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie przekroczyé: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego
spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

- Badania laboratoryjne muszg obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatbw podanych
w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat Technicznych,
a czestotliwos¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikéw
dla calosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatbw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje
Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptacji.

- Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie po6zniej niz
w terminie i formie okre$lonej w PZJ.

- Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jako $ci rob6t w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi wtasciwych WTWOR,
WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw i systeméw
technologicznych.

2.2.7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

2.2.7.1. Ogélne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 7. oraz w pkt.
1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robo6t okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw 2z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych
w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegajg akceptacji Inzyniera
i muszg posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

2.2.7.3. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasow  ych

Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sg roboty ziemne ( wykopy), umocnienia ich pionowych $cian,
odwodnienie wykopow, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoéz i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych
robot nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych okreslone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty
rozbiérkowe.

Jednostkami obmiaru s3 :
- wykopy i zasypka, - metr® wykonanego wykopu tgcznie z umocnieniem, zasypaniem i
zageszczeniem gruntu
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- odwdz i dow6z gruntu - metr®

- odwodnienie - godziny pompowania

- umocnienie wykopu -metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiorka
- demontaz kanatow -metr

- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

2.2.7.4. Jednostki i zasady obmiaru robot podstawo  wych

Robotami podstawowymi przy montazu kanatu deszczowego sg roboty zwigzane z wykonaniem podsypki,
montazem kanatéw, przykanalikdw, studni rewizyjnych, oraz obsypka i sprawdzeniem szczelnosci.
W metrach ( metr) mierzy sie roboty:
montaz wykonanych i odebranych kanatéw
Wykonanie inspekcji telewizyjnej / proby szczelnosci w kompletach mierzy sie roboty:
wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
W metrach sze$ciennych mierzy sie:
wykonanie podsypki,obsypki, zasypki,
W godzinach mierzy sie:
czas pompowania wod gruntowych/opadowych, $ciekéw

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
2.2.8.1. Ogoblne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt. 8 oraz w pkt.
1.1.8 niniejszego opracowania. Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych. Badania przy odbiorze przewodow sieci
kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego rob6t. Odbiory techniczne robét sktadajg sie
z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po
zakonczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny byézgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢é do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
przektadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Roboty uznaje sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,ST" i wymaganiami Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daly pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane

z budowg kanalizacji, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- zgodnos$¢ wykonanego odcinka z dokumentacjg a w tym w szczegélnosci zastosowanych materiatéw

- prawidtowos$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowa $cian wykopow,

- przygotowanie podfoza,

- sprawdzenie jakosci wbudowanych materiatow oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

- prawidtowo$¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegoélnosci zachowania kierunku i spadku potgczen,
zmian kierunku, dtugosci i Srednic przewodow,

- prawidtowosé wykonania studni kanalizacyjnych

- prawidtowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegoélno$ci przy przejsciach przez przeszkody,

wzmocnhienia,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

Odbiér robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez

hamowania ogélnego postepu robot.

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymaganiach ogélnych”

pkt.1.1.8.

Odbior powinien byé dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera i Uzytkownika

oraz potwierdzony wtasciwym protokotem.

2.2.8.3. Odbidr ko ncowy, ko Acowe Przyj ecie Robot

Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na sprawdzeniu:
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- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementow,

- poprawnosci dziatania kanatu

- aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia

- kompletno$¢ DTR i $wiadectw producenta

- kompletnos$¢ protokotow czesciowych

Przy odbiorze rob6t Wykonawca powinien dostarczyé nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét.

- Dziennik Budowy

- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow

- protokoly czesciowych odbioréw poprzednich etapéw robot

- protokoly i zaswiadczenia z dokonanych préob montazowych

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzgdzen i materiatow

- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong jednostke

geodezyjng

Jezeli w trakcie odbioru okaze sie, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnily sie jakie$
usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich  usuniecia lub uzupetnienia.
Odbiodr jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz obowigzujgcymi
normami ( PN, EN-PN).

Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze
koncowym ztozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacjg projektowg i warunkami
pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Og0lne ustalenia dotycz ace ptatno sci

Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne" pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnej deszczowej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym
a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego.

Ptatnos¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robot, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robot, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw, i organizacji ruchu na
czas budowy ponosi wykonawca kalkulujgc je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z ~ umocnieniem i zasypk a

Cenalm?® wykonanego wykopu z umochieniem i zasypkg w metrach 3 obejmuje:

- prace geodezyjne

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu i rozbiorka,
- odwodnienie wykopow — w razie wystgpienia wod opadowych lub gruntowych

- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,

- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,

- uporzadkowanie placu budowy,

2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej  kanalizacji

Cena ulozenia kanatéw i przykanalikéw mierzonych w metrach obejmuje:

- prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robo6t i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

- prace geotechniczne

- badania laboratoryjne robot i materialéw wraz z opracowaniem dokumentacii,

- zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,

- demontaz istniejgcego uzbrojenia z zamuleniem przewodoéw

- wykonanie podsypki i obsypki rurociggu,
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montaz rur i ksztattek,

sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna / préba szczelnosci)
uporzgdkowanie placu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cenajednostkowawykonaniastudnikanalizacyjn ~ ych

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg roboét i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywdz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
przygotowanie podioza gruntowego,

montaz podstawy studni ,wyrobienie kinety, podtgczenie kanatéw, wykonanie przepadéw

montaz elementéw studni ,pierscieni odcigzajgcych

montaz wtazu

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.5. Cena jednostkowa wykonania studzienek wpus  téw deszczowych

Cena wykonania wpustow deszczowych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
przygotowanie podioza gruntowego,

montaz elementéw prefabrykowanych

montaz wpustow deszczowych

podtgczenie kanatow

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

2.2.9.6. Cena jednostkowa wykonania studni urz  gdzenia podczyszczaj gcego, wylotu do rowu

Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot i obiektu
wraz ze sporzgdzeniem wymaganej dokumentaciji,

badania laboratoryjne robot i materiatéw wraz z opracowaniem dokumentaciji,

zakup, dostarczenie materiatléw, sprzetu i urzadzen oraz ich skladowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywoéz z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen robét,
przygotowanie podioza gruntowego,

montaz podstawy zbiornika , podtgczenie kanatow,

montaz elementéw, pierscieni odcigzajgcych

montaz wtazu

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

3.0. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.1. Katalogi

Katalog budownictwa

KB4-4.12.1 (6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980),
KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
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3.2. Normy

PN-87/H-74051-02 Wtazy kanatowe Klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego)

PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-EN 752-1 / 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogdlne i definicje"

PN-EN 752-2 / 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania"

PN-EN 752-3 / 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie

PN-EN 752-4 / 2001 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko"
PN-EN 752-5 / 2001 ,Zewnetrzne systemu kanalizacyjne, Modernizacja”

PN-EN 752-7 / 2002 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Czes$¢ 7: Eksploatacja i uzytkowanie"
PN-EN 1401-1/ 1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji

PN-EN 1917 / 2002 Wymagania dotyczace rur, ksztattek systemu

PN-EN 1917 / 2004 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-81/C-89203 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z betonu zbrojonego wiéknem stalowym i
zelbetowe

BN-71/B-8932-01 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-76/C-89202 Zageszczenie zasypki

PN-85/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary

PN-74/C-89203 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-78/C-89067 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

PN-92/B-10729 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

BN-83/8836-02 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B- 06050 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 Roboty ziemne budowlane

BN-84/6774-05 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/H-74002 Kruszywo naturalne

PN-EN 124;2000 Rury kanalizacyjne

PN-77/H-04419 Zwienczenia

PN-88/B-04300 Préby szczelnosci

PN-88/6731-08 Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych

PN-B-01080 Cement. Transport i przechowywanie

PN-B-02356 Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastosowanie wg wtasnosci fizyczno -
mechanicznych

PN-B-04101 Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z betonu
PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwo$¢ wodg

PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodpornosci metodg bezposrednig

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymalosci na sciskanie

PN-B-06711 Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-B-06251 Beton zwykty

PN-B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06262 Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania wytrzymatosci betonu na
Sciskanie

PN-B-06712 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg mtota SCHMIDTA
typ N

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytéw mineralnych
PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu zimowego

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu

PN-B-06714-34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej

PN-B-14501 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

PN-B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco

PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia

PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

PN-M-82503 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-M-82121 Sruby z tbem kwadratowym
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PN-M-82503 Wkrety do drewna z them stozkowym

PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania Normy nieobowigzujgce (pomocnicze )
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okrggtym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdw kamiennych podczas transportu

BN-79/6751-01 Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiékien szklanych

BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna

BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z betonu kruszywowego. Wymagania i
badania

PN-88/H-74080/01 ,Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Wymagania i badania.”
BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania techniczne.”
BN-83/8971-06.02 +Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw O, Os, C Cs.”
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka
PN-B-14504 Zaprawa cementowa

PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

3.3. Inne przepisy i literatura

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych - ITB

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych

- Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt ,, Warszawa

- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe

- Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych - Instytut Techniki budowlanej
Warszawa 1986r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL - Zeszyt Nr 9

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o obowigzujgce normy

i przepisy.

OPRACOWANIE:



