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Nazwy i kody robót budowlanych według  Wspólnego Sł ownika Zamówie ń 
Kategoria robót: Roboty w zakresie dróg 
Dział : 45000000-7 Roboty budowlane 
Grupa robót : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej 
Klasa robót : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, 
autostrad, dróg, lotnisk, i kolei ; wyrównania terenu  
Grupa robót – 45100000-8 –przygotowanie terenu pod budowę 
Klasa robót – 45110000-1 – roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne 
Kategoria robót – 45111000-8 – roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
w tym: 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia, 
45233000-9 – Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg 
45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków 
45232452-5- Roboty odwadniające 

1.OGÓLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROB ÓT 
SANITARNYCH 

1.1 WYMAGANIA OGÓLNE ST 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 
ST – Specyfikacja Techniczna 
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 
bhp – bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

1.1.1. WSTĘP 
1.1.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z tematem: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej” w zwi ązku z:  „ Budow ą wiaduktu 
nad torami PKP wraz z budow ą i rozbudow ą drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą” . 
 
1.1.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  
wymienionych w punktach 1,2,3. 
 
1.1.1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót 
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
(SST).  
 
1.1.1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
c) obiekt małej architektury; 
1.1.1.4.2.budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia 
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące 
instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 
technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość 
użytkową. 
1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego Użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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1.1.1.4.4 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu,  
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.5 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.6 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 
1.1.1.4.7. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane  
z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.1.1.4.8. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.1.1.4.11. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 
przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 
1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy  
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 
1.1.1.4.13. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa  
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.1.1.4.14. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.1.1.4.15. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości 
określonych w rozdziale 8. 
1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 
trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 
wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.1.1.4.17. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie  
z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.1.1.4.18. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.1.1.4.19. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 
1.1.1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
1.1.1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca 
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.1.1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów 
podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.1.1.4.24. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
1.1.1.4.25. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak 
również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.1.1.4.28. projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 
1.1.1.4.29. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie  
i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót 
budowlanych. 
1.1.1.4.30. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 
1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje 
techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych 
robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze 
instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia  
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.1.1.4.36. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
1.1.1.4.37. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych  
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
1.1.1.4.38. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.1.1.4.39. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie  
z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu 
zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe  
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania 
klasyfikacji CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.1.1.4.40. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym  
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w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 
1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzający przydatność wyrobu do stosowania  
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobów, 
które różnią się istotnie od właściwości określonych w Polskiej Normie. 
1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub 
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, plac, węzeł). 
1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 
pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 
ruchu. 
1.1.1.4.44. Jezdnia - Część korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdów. 
1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni -  Układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.             
1.1.1.4.46. Konstrukcja nośna - Część obiektu oparta na fundamencie, tworząca ustrój niosący dla 
przeniesienia ruchu kołowego i pieszego. 
1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju  
i pasami dzielącymi jezdnię. 
1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi  
i skarpami rowów. 
1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 
nawierzch. 
1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawcę kosztorys „ślepy”. 
1.1.1.4.51. Kosztorys „ślepy” - Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości. 
1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagań, stanowiący podstawę certyfikacji wyrobów 
budowlanych na znak bezpieczeństwa. 
1.1.1.4.53. Laboratorium - Drogowe lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia badań związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki do ruchu. 
1.1.1.4.55. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego.  
1.1.1.4.56. Odpowiednia bliskość - Zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami,  
a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla da- nego rodzaju robót budowlanych. 
1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
1.1.1.4.58. Pobocze - Część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, 
umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 
podłoże. Podbudowa może się składać z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej. 
1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 
nawierzchni. Może się ona składać z jednej lub dwóch warstw. 
1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, 
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. 
Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 
1.1.1.4.62.Podłoże - Grunt rodzimy lub nasypowy leżący pod powierzchnią do głębokości przemarzania 
obciążeń 
1.1.1.4.63 Podłoże ulepszone - Górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, 
ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni 
1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, której Wykonawca powierzył realizację części 
zadania inwestycyjnego 
1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -  
1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 
zadania budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp 
1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzieło ludzkie stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego np. droga, kolej, rurociąg. 
1.1.1.4.68 Rejestr obmiarów - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru robót w formie wyliczeń, szkiców  
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i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora Nadzoru 
1.1.1.4.69.  Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego 
1.1.1.4.70. Rysunki - Część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę  
i wymiary obiektu i przedmiotu robót 
1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowań, szalunków, plany gięcia stali zbrojeniowej lub 
inne dodatkowe plany, które Wykonawca powinien przedłożyć Inwestorowi do zatwierdzenia przed 
rozpoczęciem robót 
1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbiór przepisów i wymagań uzupełniających, opracowanych dla realizacji 
zadania inwestycyjnego lub jego elementu 
1.1.1.4.73 Sprzęt - Wszystkie maszyny, środki transportu i inny drobny sprzęt z urządzeniami do 
konserwacji i obsługi, potrzebne dla prawidłowego prowadzenia budowy 
1.1.1.4.74. Ślepy kosztorys - Wykaz robót wraz z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna– sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia  
ścieków bytowo-gospodarczych  
1.1.1.4.77. Kanał - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia ścieków 
1.1.1.4.78. Kanał deszczowy – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków opadowych 
1.1.1.4.79. Przykanalik – kanał przeznaczony do odprowadzenia ścieków z budynków do kanału 
sanitarnego 
1.1.1.4.80. Kanał zbiorczy – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów  
bocznych 
1.1.1.4.81. Kolektor główny – kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów  
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika 
1.1.1.4.82. Kanał nieprzełazowy – kanał zamknięty o wysokości mniejszej niż 1,0m 
1.1.1.4.83. Kanał przełazowy – kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż  1,0m   
1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna – studzienka rewizyjna na kanale nieprzełazowym , przeznaczona 
do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów  
1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa – studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału 
w planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych 
1.1.1.4.86. Studzienka połączeniowa – studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia  co najmniej 
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) – studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód 
pionowy umożliwiający wytrącanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału 
dopływowego do niżej położonego kanału odpływowego  
1.1.1.4.88. Studzienka bezwłazowa – ślepa – studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu 
włazowego, spełniająca funkcję studzienki połączeniowej 
1.1.1.4.89. Komora kanalizacyjna – komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli 
prawidłowej eksploatacji kanałów 
1.1.1.4.90. Komora połączeniowa – komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch 
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy 
1.1.1.4.91.Komora spadowa ( kaskadowa ) komora mająca pochylenie i zagłębienie dna umożliwiające 
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego 
1.1.1.4.92. Wylot ścieków – element na końcu kanału odprowadzający ścieki do odbiornika 
1.1.1.4.93. Komora robocza – zasadnicza część studzienki lub komory, przeznaczona do    czynności 
eksploatacyjnych] 
1.1.1.4.94. Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony 
o zejścia obsługi do komory roboczej 
1.1.1.4.95. Płyta przykrycia studzienki – płyta przykrywająca komorę roboczą 
1.1.1.4.96. Właz kanałowy – element żeliwny , przeznaczony do przykrycia  studzienek rewizyjnych 
kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń. 
1.1.1.4.97. Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki,  przeznaczony  do przepływu w nim 
ścieków. 
1.1.1.4.98. Spocznik – element dna studzienki kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory 
 
1.1.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizację  
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i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy  
i utrwali na własny koszt. 
1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i dokumenty, 
zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 
- dostarczoną przez Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.1.1.5.3. Zgodno ść robót z dokumentacj ą projektow ą i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian  
i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową  
i SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 
rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu 
aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  
w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne 
do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony  
w cenę umowną. 
1.1.1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpo żarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.1.1.5.7. Ochrona własno ści publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 
jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie  
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.1.1.5.8. Ograniczenie obci ążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.1.1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.1.1.5.11. Stosowanie si ę do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy  
i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i inne 
odnośne dokumenty. 
Wykonawca dokona niezbędnych opłat za zajęcie drogi w celu prowadzenia robót związanych  
z przebudową kanalizacji sanitarnej. 

1.1.2. MATERIAŁY 
1.1.2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu 
udokumentowania,  że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST  
w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego  
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji złoża. 
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Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
1.1.2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione  
z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
1.1.2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  
i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów 
materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 
materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
 

1.1.3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące 
jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru  
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

1.1.4. TRANSPORT 
1.1.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w 
umowie. 
1.1.4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

1.1.5. WYKONANIE ROBÓT 
1.1.5.1. Przed rozpocz ęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 
konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzen ie robót zgodnie z umow ą lub kontraktem 
oraz za jako ść zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodno ść z 
dokumentacj ą projektow ą, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji robó t oraz 
poleceniami  Inspektora nadzoru. 
1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez 
Inspektora nadzoru. 
1.1.5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,  
a także w normach i wytycznych. 
1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

1.1.6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
1.1.6.1. Program zapewnienia jako ści 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie  
z dokumentacją projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób  
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  
i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
1.1.6.2. Zasady kontroli jako ści robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie  
i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 
zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy  
w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, Ŝe mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych 
materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy 
zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi 
Wykonawca. 
1.1.6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte 
lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
1.1.6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne 
procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
1.1.6.5. Raporty z bada ń 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor u 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych 
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
3. Polską Normą lub 
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4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 
5. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
1.1.6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych 
 odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania 
robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem 
kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
• propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
• Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje  

z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

• Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant 

 nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu 
na życzenie Zamawiającego. 

1.1.7. OBMIAR ROBÓT 
 
1.1.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do ksiąski obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
1.1.7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej  
i kosztorysowej,  przedmiarze robót. 
1.1.7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
1.1.7.4. Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

1.1.8. ODBIÓR ROBÓT 
 
1.1.8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
1.1.8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 
oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy  
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie  
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
1.1.8.3. Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
1.1.8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  
w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności  
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
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1.1.8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu r ękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny 
robót(końcowy) robót”. 
 

1.1.9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
 
1.1.9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę  
i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST  
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 

i 
transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Pr ojekt organizacji ruchu zostanie wykonany 
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe j.) 

1.1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1.1.10.1. Ustawy 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z późń. zm. ) 
- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – „Prawo zamówień publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz. 

177 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – „o wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881  

z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – „o ochronie przeciwpożarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz. 

351 z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – „o dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321  

z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627  

z późń. zm.). 
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z późń. 

zm.). 
 

1.1.10.2. Rozporz ądzenia 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia  2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania  zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z późn. 
zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z późn. 
zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z późn. 
zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. 
U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z późn. zm 

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 
2003. 
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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2.ROBOTY SANITARNE 

2.1. WYMAGANIA OGÓLNE 
Wymagania ogólne dla poniższych robót zostały zawarte w pkt. 1.1.  

2.2.BUDOWA I  PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ 

2.2.1. Wstęp 
                   
2.2.1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  
i odbioru  robót  związanych z tematem: „Przebudowa kanalizacji sanitarnej” w zwi ązku z:  „ Budow ą 
wiaduktu nad torami PKP wraz z budow ą i rozbudow ą drogi wojewódzkiej nr 674 w m. Sokółka i niezb ędną 
infrastruktur ą techniczn ą” . 
 
 

Opracowanie obejmuje : 
 

− budowę kanalizacji sanitarnej 
 

2.2.1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna stanowić będzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 2.2.1.1. 

 
2.2.1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności podstawowe występujące przy 
montażu sieci kanalizacyjnych,  przyłączy, oraz obiektów i urządzeń na tych sieciach, a także 
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące. 
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyżej są : wykopy, 
umocnienia ścian wykopów, odwodnienie wykopów na czas montażu rurociągów w przypadku 
wystąpienia wód gruntowych ( względnie opadowych ), wykonanie podłoża, zasypanie wykopów 
wraz z zagęszczeniem obsypki i zasypki. 
Do prac towarzyszących należy zaliczyć między innymi geodezyjne wytyczenie tras 
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzację powykonawczą.   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z  przebudową kanalizacji sanitarnej: 
- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne – wykopy z umocnieniem 
- demontaż istniejącego uzbrojenia  
- odwodnienie wykopów (w przypadku wystąpienia wód opadowych lub gruntowych) 
- przebudowa i budowa kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z  odcinkami przyłączy oraz 

wykonanie przepadów, wykonanie RP i ROS,  
- budowa studzienek rewizyjnych  i inspekcyjnych, komór 
- zasypanie wykopów 
- inspekcja telewizyjna –kontrola szczelności kanału 
- kontrola jakości 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 

 
2.2.1.4. Określenia podstawowe, definicje 

Określenia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej są zgodne z określeniami 
przyjętymi w „Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi 
normami ( PN i EN-PN ) oraz określeniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 
45000000-7 i OST D-M-00.00.00 „ Wymagania ogólne”   oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego 
opracowania. 
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2.2.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót montażowych jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, postanowieniami zawartymi w Wytycznych   Technicznych Wykonania  
i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka 
budowlaną.          
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” oraz 
pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania. 

2.2.1.6. Dokumentacja robót montażowych sieci kanalizacyjnych 
 
 
            Dokumentacj ę robót monta żowych sieci kanalizacyjnych stanowi ą : 
 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.  w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego" (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z późn. zm) , dla 
przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót ( obligatoryjna w przypadku zamówień 
publicznych ) sporządzona zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno - użytkowego ( Dz. U. 2004  Nr 202, poz. 2072 z późn. zm), 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 
2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zm.) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
zastosowania użytych wyrobów budowlanych , zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.  
o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z późn. zm), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi 
protokołami z badań kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji 
robót z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robót ( zgodnie z art. 3, 
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 
207, poz. 2016 z późń. zm.), 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji  technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarnej.        

 

2.2.2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYROBÓW  BUDOWLANYCH  
 
     2.2.2.1.Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST   Kod  CPV 
45000000-7  „Wymagania Ogólne” oraz w  pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania. 
Materiały stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny mieć : 
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 

normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich  Norm, z europejską aprobatą techniczna 
lub krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną  
z wymaganiami podstawowymi , lub 

- deklaracją zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta , jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisje Europejską , lub  

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z polską Normą lub 
aprobatą techniczna , bądź  uznano za regionalny wyrób budowlany”. 

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Dokumentacji  
Projektowej i ST. 
Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru o proponowanych źródłach otrzymania 
materiałów przed rozpoczęciem ich dostawy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidują możliwość wariantowego wyboru rodzaju 
materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru  
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o swoim wyborze jak najszybciej jak to możliwe przed użyciem materiału albo w okresie 
ustalonym przez Inspektora Nadzoru. 
W przypadku nie zaakceptowania materiału ze wskazanego źródła, Wykonawca powinien 
przedstawić do akceptacji Inwestora materiał z innego źródła. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody 
Inwestora. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały,  Wykonawca  wykonuje  na  własne  ryzyko,   licząc się  z jego   nieprzyjęciem    
i niezapłaceniem za wykonaną pracę. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których PN i BN przewiduje posiadanie 
zaświadczenia  o jakości  lub  atestu,  winny  być zaopatrzone  przez  producenta  w taki 
dokument. Do faktury zakupu należy dołączyć certyfikat jakości i atest. 
Wszystkie materiały użyte do budowy powinny być zgodne z oznaczeniami na rysunkach  
i wykazach materiałów. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczonych na plac budowy oraz właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie  
z założeniami PZJ.  

 
   2.2.2.2. Rury i kształtki kanalizacyjne 
            Rury powinny być proste, zachowywać przekrój i mieć gładkie powierzchnie.  

            Dopuszczalne odkształcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszą w od 1 do 2 %. Rury  
i kształtki użyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spełniać wszystkie normy i atesty. 
Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC, Kamionka 
-   rury z  PVC łączone na uszczelkę gumową, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,  
-  kształtki  PVC łączone na uszczelkę gumową, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203 
-  rury PE łączone przez zgrzewanie doczołowe 
- rury kamionkowe kielichowe glazurowane łączone na uszczelką EPDM  
    

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe  
 Studnie szczelne typu DIN, produkowane są w oparciu o normę zharmonizowana PN-EN 
1917:2004. Składają się  z elementów łączonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z 
betonu klasy C40/50 o nasiąkliwości do 5%, mrozoodporności F150 i stopniu wodoszczelności W8. 
Podstawę studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetą monolityczną , wykonana z betonu 
samozagęszczalnego (SCC). Beton w całym przekroju elementu powinien być zwarty   
i jednorodny – również w kinecie. Minimalna grubość ścianki dennicy to 150mm. Przejścia szczelne 
do  rur, systemowe , wykonane w postaci: 

- uszczelki zintegrowanej, 
- uszczelki wklejanej w ściankę dennicy, 
- gniazd przyłączeniowych na rury z uszczelką na bosym końcu 

Elementami pośrednimi trzonu studni są betonowe kręgi wibroprasowane o wysokościach 250, 500, 
750, 1000mm. 
Studnia może być zwieńczona przy pomocy: 

- zwężki betonowej lub pokrywy typu DIN, łączącej się z kręgiem przy pomocy uszczelki 
- monolitycznej pokrywy odciążającej wykonanej jako odlew z betonu samozagęszczalnego 

(element łączący w sobie funkcję pokrywy i pierścienia odciążającego) 
Studnie posiadają szerokie szczeble złazowe w kolorze żółtym, montowane fabrycznie. Szczeble 
zamontowane są w  układzie  drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcję stopnia 
stanowi rdzeń z pręta stalowego, powleczony otuliną z tworzywa. Szczeble zgodne z normą PN-EN 
13101:2004 
Do regulacji wysokości studni służą betonowe pierścienie regulacyjne o grubości 60, 80 oraz 100mm 
 

2.2.2.4. Beton  
           Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiadać wymaganiom normy  BN 62/6738-93. 
2.2.2.5. Zaprawa budowlana  

   Zaprawa budowlana do połączeń elementów prefabrykowanych powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-90/B-14501. 

2.2.2.6. Woda 
Woda do betonu i zapraw powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

2.2.2.7. Piasek do zapraw  
Piasek do zapraw powinien odpowiadać normie PN-79/B-06711. 

2.2.2.8. Kruszywo mineralne  
Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-86/B-
06712. 
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2.2.2.9. Piasek na podsypkę i obsypkę kanału 
Piasek drobny, średni, gruby, odpowiadający normie PN-86/B-02480  - spełniający wymagania  
producenta rur. 

2.2.2.10.Elementy umocnienia ścian wykopów  
- typowe szalunki klatkowe  słupowe do wykopów liniowych z atestem 
- grodzice stalowe zabijane pionowo 
- wypraski 

 
2.2.2.11. Składowanie materiałów   
 
A Rury z tworzyw sztucznych pełne  

 Wyroby z tworzyw sztucznych są podatne na uszkodzenia mechaniczne w związku z czym należy 
je odpowiednio chronić przed uszkodzeniami pochodzącymi od podłoża, na którym są składowane 
lub przewożone 
- rury w prostych odcinkach – składować w stosach na równym podłożu, na podkładach 

drewnianych o szerokości nie mniejszej niż 0,1 m i w odstępach  1 do 2  metrów.  
- Nie przekraczać wysokości składowania  około 1 m dla rur o małych średnicach. 
- Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 

wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
- Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się 

wód opadowych. 
- W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej  
i jeżeli powierzchnia składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. 

- Wykonawca jest zobowiązany układać rur według poszczególnych grup , wielkości  i  gatunków 
w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych  stosów lub 
pojedynczych rur.   

 
B Kręgi betonowe i żelbetowe i pozostałe elementy betonowe  
 

Kręgi można składować  na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk kręgów 
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania 
wysokość składowania  nie powinna przekraczać 1,8 m. Składowanie  powinno umożliwiać dostęp 
do poszczególnych stosów wyrobów lub pojedynczych  kręgów.  
Elementy prefabrykowane studni należy przechowywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

 
C Włazy kanałowe  

Włazy kanałowe  powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco.  Włazy 
powinny być posegregowane wg klas.  
Powierzchnie składowania powinny być utwardzone i odwodnione. 

 
D Kruszywo 

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji. 
Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, 
zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru. 
 

2.2.3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN 
 
2.2.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane zostały w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogólne”  
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania. 
Do wykonywania robót należy stosować jedynie taki sprzęt , który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 
Wykonawcy i  powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, 
PZI lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie gotowości do 
pracy, oraz spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące użytkowania. 
Wykonawca powinien dostarczyć kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 
przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca 
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powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 

2.2.3.2. Sprzęt do robót ziemnych i wykończeniowych 
Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji powinien wykazać się możliwością  
korzystania z następującego sprzętu: 

- koparka podsiębierna  0,60 m3 
- spycharka kołowa lub gąsienicowa 
- żuraw budowlany do 6,0 ton 
- sprzęt do zagęszczania gruntu : zagęszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce 

wibracyjne, płyty zagęszczające, stopy zagęszczające 
- wyciąg do urobku ziemi 
- beczkowóz 4 tony 
- betoniarka 
- szalunki  klatkowe,  słupowe atestowane (wypraski) 
- sprzęt do transportu  
- samochody samowyładowcze 5-10 ton 
- agregat prądotwórczy 
- wyciągarki ręczne 3 – 5 ton 
- sprzęt ręczny – inny niezbędny do wykonania zadania 
- pozostałe urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania zadania 

 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii  
i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na 
budowie. Sprzęt musi być zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 

 
2.2.3.3. Sprzęt do robót montażowych 

- żuraw budowlany do 6,0t  
- płyty zagęszczające i stopy zagęszczające 
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopów 
- samochód skrzyniowy z dłużyca 
- samochody samowyładowcze 
- wciągarka mechaniczna 
- betoniarka   
- narzędzia i elektronarzędzia ręczne 
- sprzęt ręczny  
- agregat prądotwórczy 
- urządzenie do wykonywania przewiertów/przecisków 
- inny sprzęt specjalistyczny niezbędny do realizacji zadania 
- pozostałe urządzenia i sprzęt niezbędny do wykonania zadania 

 

2.2.4.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH   
 
2.2.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

        Ogólne wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST Kod CPV 45000000-7 
        „Wymagania ogólne” pkt. 4  oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.  
Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń i urobku z robót ziemnych stosować 
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki transportu winny być 
zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robót, który uzyskał akceptację 
Inżyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 
ruchu drogowego ( kołowego, szynowego, wodnego ) tak pod względem formalnym jak  
i rzeczowym. 

         
2.2.4.2.Transport rur kanałowych z tworzyw sztucznych  i stalowych 

Rury z tworzywa sztucznego mogą być przewożone dowolnymi środkami w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozić w pozycji poziomej 
wzdłuż środka transportu. Wyroby przewożone w pozycji poziomej należy zabezpieczyć przed 
przesuwaniem i przetaczaniem pod  wpływem sił bezwładności  występujących w czasie  ruchu 
pojazdów. 
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Transport rur  z tworzywa sztucznego i stalowych powinien być wykonywany pojazdami  
o odpowiedniej długości, tak by   wolne końce występujące poza skrzynię ładunkową nie były 
dłuższe niż 1 metr. 

 
2.2.4.3. Transport kręgów  

Transport kręgów, prefabrykatów betonowych powinien odbywać się samochodami w pozycji 
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. 
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, wykonawca dokona ich 
usztywnienia przez  zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub innych  
odpowiednich materiałów. 
Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,0 m i 1,2m i większych  należy wykonywać za 
pomocą   minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych równomiernie na obwodzie 
prefabrykatu. 

 
2.2.4.4.Transport włazów kanałowych i pierścieni odciążających  

Włazy kanałowe i pierścienie odciążające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu,  
w sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

2.2.4.5.Transport mieszanki betonowej  
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie 
spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia 
temperatury przekraczającej granice określona w wymaganiach technologicznych. 

2.2.4.6.   Transport kruszyw 
       Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób  zabezpieczony przed                        
       zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. transport pozostałych elementów i materiałów 
analogicznie   
       jak w dokumentacji opracowanej dla robót drogowych. 
 
 
2.2.4.7.   Transport pozostałych elementów 

Pozostałe elementy nie wymienione w powyższych punktach (np. elementy prefabrykowane.) 
należy transportować zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport cementu  
i przechowywanie powinny być zgodne  z BN-88/6731-08.. 

 

2.2.5.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
2.2.5.1. Ogólne zasady  
         Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV  „Wymagania ogólne” pkt. 5  oraz w pkt. 
1.1.5.   
         niniejszego opracowania. 
         Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami PN i EN-  PN, 
WTWOR i   
       postanowieniami kontraktu.   
 
2.2.5.2. Zakres robót przygotowawczych 

− prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu 
− prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących z Projektem 
− przejęcie i odprowadzenie z terenu wód opadowych i gruntowych- w razie ich wystąpienia 
− wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych zasilania w energię elektryczną i wodę oraz 

odprowadzenia ścieków 
− oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kołowe-wg organizacji ruchu na 

czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym ) 
− dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu budowlanego 
− wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych   
−  prace geodezyjne powykonawcze 

 
2.2.5.3. Zakres robót zasadniczych 
Roboty zasadnicze w zakresie  budowy kanalizacji sanitarnej obejmują : 

− wykonanie wykopów 
− umocnienie wykopów 
− demontaż istniejącego uzbrojenia i przewodów, z wywozem i utylizacją, 



 25

− odwodnienie wykopów –w razie wystąpienia wód gruntowych lub opadowych 
− wykonanie podsypki wyrównawczej  i filtracyjnej rurociągów w gotowym wykopie 
− układanie rurociągów z kontrolą spadków i zagłębień 
− łączenie rur i kształtek 
− montaż studni rewizyjnych i inspekcyjnych, komór 
− wykonanie obsypki kanałów 
− badanie szczelności kanału- inspekcja telewizyjna kanału / próba szczelności 
− badania i pomiary kontrole, sondowania 
− zasypanie wykopów   
 

2.2.5.4. Wykonanie robót 
2.2.5.4.1. Prace wstępne 

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :      
− projekt organizacji robót- wykonany przez branżę drogową, 
− harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty 

związane z budową kanalizacji sanitarnej, 
 
2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze  

− Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona kontrolnych przekopów ręcznie  jako 
odkrywki istniejącego uzbrojenia,  celem sprawdzenia  rzeczywistych rzędnych  uzbrojenia  
podziemnego w  stosunku  do  rzędnych  zamieszczonych w projekcie. 

− Podstawę wytyczenia trasy kanału stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna. 
− Wytyczenie w terenie osi kanału z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocą wbitych w 

grunt kołków osiowych z gwoździem. Po wbiciu kołków osiowych   należy wbić kołki - świadki 
jednostronne lub dwustronne w celu umożliwienia odtworzenia osi kanału po rozpoczęciu robót 
ziemnych. Wytyczenie trasy kanału w terenie przez odpowiednie służby geodezyjne 
Wykonawcy. 

− Należy ustalić stałe repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilości wbudować repery 
tymczasowe z rzędnymi sprawdzanymi przez służby geodezyjne Wykonawcy. 

− W miejscach, gdzie może zachodzić niebezpieczeństwo wypadków, budowę należy 
prowizorycznie ogrodzić od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczyć światłami. 

 
2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki   

Sposób wykonywania robót ziemnych powinien być dobrany w zależności od wielkości robót, 
głębokości wykopów, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzętu 
mechanicznego. Przed przyst ąpieniem do robót ziemnych nale ży rozebra ć istniej ącą 
nawierzchni ę jezdni z  podbudow ą i chodniki, wg odr ębnej cz ęści SST opracowanej przez 
bran żę drogow ą. Do robót ziemnych można przystąpić po usunięciu bądź zabezpieczeniu 
wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizację należy wykonać jako 
wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych mechanicznie lub ręcznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalają na to warunki 
wykopy można wykonać jako szerokoprzestrzenne. Należy w taki sposób wytyczać minimalną 
szerokość wykopu, aby możliwe było wykonanie stosownego zagęszczenia gruntu przy użyciu 
dostępnych urządzeń. Wykop pod kanał należy rozpocząć od najniższego punktu tj. od wylotu do 
odbiornika i prowadzić w górę w  kierunku  przeciwnym  do  spadku  kanału.  Zapewnia  to  
możliwość grawitacyjnego  odpływu  wód  z wykopu w czasie  opadów oraz  odwodnienia  wykopów 
nawodnionych. Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, 
prostopadle  do trasy kanału połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków 
krawędziowych, naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą. Spód 
wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie  
suchym,   a w gruncie  nawodnionym  około  20  cm.   Pogłębienie wykopu  do projektowanej 
rzędnej należy wykonać bezpośrednio przed ułożeniem podsypki. Należy  unikać naruszenia  
struktury  gruntu w strefie  dennej  wykopu.   Jeżeli  doszło  do naruszenia  struktury  gruntu,  trzeba  
dno wykopu  wyrównać za  pomocą odpowiedniego materiału oraz zagęścić grunt w tych miejscach 
do stopnia pierwotnego. W  trakcie   realizacji   robót  ziemnych   należy   nad   wykopami   ustawić   
ławy   celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę 
rzędnych dna. Ławy należy montować nad wykopem na wysokości ca 1,0 m nad powierzchnią 
terenu w odstępach co 30 m. Ławy powinny mieć wyraźnie i trwale oznakowanie projektowanej osie 
przewodu.  
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy konywanego wykopu krzy żujące 
się lub biegn ące równolegle z wykopem, powinny by ć zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczn e i telekomunikacyjne) w sposób 
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zapewniaj ący ich eksploatacj ę) . Wyjście   (zejście)   po  drabinie  z  wykopu  powinno  być 
wykonane  z  chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 1 m od poziomu terenu, w odległości nie 
przekraczającej 20 m.  
Rozluźnienie gruntu odbywa się ręcznie za pomocą łopat i oskardów lub mechanicznie 
koparkami.   Rozluźniony grunt wydobywa się na powierzchnię terenu przez przerzucanie nad 
krawędzią wykopu. Dno wykopu  powinno  być równe i wykonane ze spadkiem  ustalonym w 
Dokumentacji Projektowej. Dla wykopów o ścianach pionowych należy wykonać umocnienie 
ścian wykopów. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odległość wskazaną 
przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej. Wykonać barierki i kładki dla 
pieszych, zdemontować po zasypaniu wykopów. 

 
 

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopów, rozbiórka istniejącego uzbrojenia , pompowanie ścieków 
Wykopy umocnić szalunkami klatkowymi typu płytowego z atestem posiadającymi certyfikaty 
bezpieczeństwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakładanych poziomo z rozparciem zgodnie  
z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy głębokie 
wariantowo szalować grodzicami zabijanymi pionowo.  Obudowa powinna wystawać 15 cm ponad 
powierzchnię terenu. Umocnienie ścian szalunkiem klatkowym jest złożone z oddzielnych odcinków 
tak zwanych klatek o długości 4,0 – 5,0m, z których każda stanowi całość. Połączenie klatek 
sąsiednich powinno być dopasowane szczelnie. Rozbiórkę umocnień należy prowadzić  
z jednoczesnym zasypywaniem wykopów . Przy zwalnianiu rozpór należy unikać wstrząsów w 
otaczającym gruncie. Szalunki należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie 
BHP oraz zgodnie z nomami. Należy bezwzględnie zapewnić bezpieczeństwo pracownikom 
przebywającym w wykopie. 
Istniejący kanały sanitarne przewidziano do likwidacji. Studni rewizyjne betonowe  również należy 
zdemontować.  
Zdemontowane pokrywy żelbetowe, pierścienie odciążające, kręgi betonowe z istniejącej studni 
rewizyjnej, oraz przewody kanalizacyjne wywieźć w miejsce stałego składowania odpadów  
i utylizacji. 
Włazy żeliwne zdemontowane z istniej ących studzienek kanalizacyjnych wykonawca zwróci 
właścicielowi.  
Kanał należy demontować odcinkami od studni do studni a ścieki z pozostałego odcinka kanału 
przepompować za pomocą wozu asenizacyjnego do istniejących kanałów lub do uprzednio 
wykonanego odcinka. Przy wykonywaniu  podłączeń przyłączy sanitarnych nie przewiduje się 
pompowania ścieków. 
Po zakończeniu robót ka żdego dnia kanalizacja musi by ć udost ępniona u żytkownikom. 
Pompowanie ścieków z kolektora musi się odbywać tymczasowymi szczelnymi rurociągami 
dostosowanymi do ilości ścieków do przepompowania. Należy zapewnić niezależny system 
zasilania pomp w energię elektryczną. Uwzględnić zminimalizowanie utrudnienia w ruchu 
pojazdów i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejącej zabudowy 
muszą mieć one obudowę dźwiękochłonną. 
 

2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopów 
Przy budowie kanalizacji, w zależności od głębokości wykopów, rodzaju gruntów i wysokości 

wymaganej depresji, mogą występować następujące metody odwodnienia: 
- powierzchniowe za pomocą pompy spalinowej elektrycznej, 
- za pomocą drenażu poziomego, 
- depresji statycznego poziomu zwierciadła wody gruntowej. 

Dla kanałów budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu należy ułożyć warstwę filtracyjną z 
tłucznia lub żwiru gr. 30 cm z drenażem z rur drenarskich PVC/PE średnicy 110mm, skąd woda 
odprowadzana będzie grawitacyjnie  do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda 
zostanie odpompowana poza zasięg robót poprzez osadniki piasku do istniejącego cieku wodnego. 
Zakres  i sposób robót odwadniających należy dostosować do rzeczywistych warunków gruntowo-
wodnych w trakcie wykonawstwa. 

 
 

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego-montaż, demontaż   
Istniejące uzbrojenie podziemne  na czas robót ziemnych i montażowych należy zabezpieczyć 
przez podwieszenie na warunkach właściciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy 
podwieszenia należy zdemontować. 
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2.2.5.4.7. Podsypka pod kanał 
Projektowany kanał należy ułożyć na podsypce wyrównawczej o grubości określonej w projekcie  
i przez producenta rur.  Rury należy układać w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej 
podsypce wykonanej z piasku. Rury muszą być układane i pozostawione w takim położeniu , żeby 
trzymały się linii i spadków określonych w projekcie. Piasek na podsypkę nie może być zamrożony 
i nie może zawierać ostrych kamieni lub łamliwego materiału. Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.  

 
2.2.5.4.8. Montaż rurociągów z PVC, Kamionka  

Zaleca się montaż  przewodów z PVC, kam  w zakresie temperatur otoczenia od 0o do 30oC. 
Układanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montażu  
z producentem. Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków 
zgodnie z Projektem. Opuszczanie i układanie przewodów na dnie wykopu może odbywać się 
dopiero po przygotowaniu podłoża. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń  podziemnych  
i naziemnych oraz od ściany budowli powinna być zgodna z dokumentacją.  
Przy układaniu kanału należy zachować prostoliniowość osi zarówno w płaszczyźnie poziomej jak  
i pionowej.  
W tym celu należy zamontować nad wykopem ławy celownicze w odstępach co 30,0 m na 
prostej lub w punktach załamania, służące do odtworzenia osi kanału w wykopie. Ławy celownicze 
są ustawiane na określonej rzędnej z zachowaniem spadku kanału. Należy codziennie sprawdzać 
niwelatorem celowniki, przed przystąpieniem do montażu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej  
i środków zabezpieczających podłoże i przewód przed przemarzaniem, głębokość ułożenia 
przewodu powinna być taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego 
terenu było większe niż głębokość przemarzania gruntów hz o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmniejszenie przykrycia h jednak nie więcej niż 
0,1 m.  
Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, za pomocą pasów parcianych. Ręcznie do 
wykopu można wkładać rury i kształtki o średnicy do DN 400. Stosując wciągniki lub zawiesie 
należy wykluczyć możliwość uszkodzenia materiału. Nie mogą być stosowane haki, łańcuchy, 
linki stalowe oraz inne urządzenia pomocnicze mogące spowodować obciążenie punktowe lub 
udarowe. 
Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do 
spadku kanału.   
Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem celowniczym. Właściwe 
położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, a w stosunku 
do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi 
odległość płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna 
kanału i powinna wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach. Najniższy punkt dna układanej  
rury powinien znajdować się dokładnie na  kierunku osi budowanego kanału. Rura powinna być 
ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości. Po 
ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować 
podłoże przez podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie 
położenia rury przez podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. Nie wolno dokonywać 
korekt ułożenia poszczególnych części rurociągu przez uciskanie i przepychanie względnie 
uderzenie ciężkim przedmiotem. Zarówno grunt rodzimy jak i materiał podłoża muszą 
wykazywać wystarczającą nośność. Nie wolno stosować w strefie rury gruntu przemarzniętego.  
Rury należy łączyć łącznikiem z wewnętrznym pierścieniem oporowym i uszczelkami. Przed 
połączeniem rur „bose” końce należy smarować środkami umożliwiającymi poślizg. „Bose” końce 
wciskać do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystąpieniem do montażu każdego 
kolejnego złącza, każdą ostatnią rurę , do kielicha której przyłączamy nowy odcinek, powinno się 
poddać stabilizacji przez wykonanie obsypki.  
Przed ukończeniem dnia roboczego, lub zejściem z budowy, należy zabezpieczyć końce 
układanego kanału przed zamuleniem woda gruntową lub opadową przez zatkanie wlotu do 
ostatniej rury np. drewnianym progiem.  
Rury układać zgodnie z   „Instrukcją projektowania i  budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz 
wytycznymi producentów.   
 

2.2.5.4.9. Połączenia rur i kształtek z PVC, kamionka  
Przy montażu rur i kształtek z PVC, PE, kam należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 
wewnętrzne i zewnętrzne rur oraz kształtek powinny być gładkie, czyste, pozbawione 
nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu uniemożliwiającym spełnienie 
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wymagań określonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN 
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004. 
Montaż połączeń kielichowych rur PVC, kam. polega na wsunięciu (wciśnięciu) końca rury w kielich, 
z osadzoną uszczelką ( pierścieniem elastomerowym) , do określonej głębokości. Dopuszczalne 
jest stosowanie środka smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę 
na osiowe wprowadzenie końca rury w kielich. Rury PE łączone przez zgrzewanie doczołowe. 
Na połączeniach kanałów ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej należy   stosować 
przejścia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.   

 
2.2.5.4.10. Obsypka kanału wraz jej zagęszczeniem 

Obsypka rury powinna zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. 
Zasypanie kanału należy rozpocząć od równomiernego obsypania rur z boków, z dokładnym 
zagęszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubości 10-20 cm, ręcznie lub 
mechanicznie. Zasypywanie należy wykonać ostrożnie. Niedopuszczalne jest zasypywanie 
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpiecznej.  
           W/w warunki należy zastosować również przy zasypie studzienek. 
Materiał obsypki powinien być układany równomiernie z obu stron rurociągu, warstwami 
grubości max 30 cm i zagęszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kończyć się 30 cm 
ponad wierzchołkiem rury.  
W celu uzyskania koniecznego zagęszczenia gruntu należy utrzymywać wykop w stanie 
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociągu i zagęszczania gruntu nie można dopuścić do 
przemieszczeń poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do średnicy DN 350) należy w trakcie 
zagęszczania gruntu zabezpieczyć przed przemieszczaniem pionowym. W związku z tym należy 
jednocześnie obsypywać i zagęszczać grunt po obydwu stronach rurociągu, względnie obciążać 
rurociąg materiałem obsypki w sposób odcinkowy. W strefie niebezpiecznej należy dokonywać 
zagęszczania ręcznego, względnie używać lekkich zagęszczarek wibracyjnych (maksymalny 
ciężar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zagęszczarek płytowych (maksymalny ciężar roboczy 1,0 kN). 
Do obsypywania rurociągu muszą być stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na 
zagęszczanie (należy uzyskać I=95% w skali Proctora). Należy zapewnić zagęszczenie gruntu w 
strefie rurociągu równe co najmniej jego wartości w strefie nad rurociągiem. Sprawdzenie 
zagęszczenia co 50 m. 

 
2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne             

Lokalizacja studzienek, komór powinna wynikać z potrzeb i ograniczeń związanych z budową  
i użytkowaniem kanału. Odległość zewnętrznej powierzchni ścian studzienki od krzyżujących się 
z kanałem elementów infrastruktury powinny być nie mniejsze niż 1,0 m. 
Studzienki   kanalizacyjne  powinny  być wytrzymałe  na  parcie  ziemi,  wody   i  obciążenia 
dynamiczne oraz nie powinny być unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne 
powinny być wykonane z materiałów trwałych. Należy je posadowić na odpowiednim podłożu. 
Wykonać podłączenia kanałów sanitarnych do istniejących studni betonowych. 

 
A. Monta ż studni betonowych, żelbetowych      

      Przygotowanie podłoża 
Sposób posadowienia studni zależy od warunków gruntowo wodnych i powinien być zaprojektowany 
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki należy montować w odwodnionym, przygotowanym 
wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podłożu betonowym lub fundamencie. 
Posadowienie studni na nie zagęszczonym, niestabilnym podłoży może spowodować osiadanie 
studni. 
Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is = 0.98, moduł odkształcenia 
wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2,2. 

             Montaż elementów 
Na tak przygotowanym podłożu można posadowić dennicę. Dennica posiada gotowe przyłącza 
umożliwiające podłączenie krućców przyłączeniowych. Przy montażu  dennicy należy zwrócić 
szczególną uwagę na jej wypoziomowanie. Na górny zamek dennicy nakładamy uszczelkę gumową. 
Przed nałożeniem kolejnego elementu, czyścimy jego kielich i dokładnie smarujemy pasta 
poślizgową. 
W celu zapewnienia prawidłowego przenoszenia obciążeń między elementami studni, na 
zewnętrznej krawędzi złącza dolnego elementu układamy zaprawę klejową o grubości maksymalnie 
10mm. Po nałożeniu górnego elementu należy go delikatnie docisnąć poprzez podkład drewniany, 
tak aby ndmiar kleju wypłynął. 

 Osadzenie włazu 
Właz kanałowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza się do na pokrywach, 
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zwężkach lub pierścieniach regulacyjnych które posiadają odpowiednie gniazda zabezpieczające 
właz przez przesunięciem. 

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelności wykonania kanału 
Badanie szczelności kanalizacji grawitacyjnej należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610:2002.  
Próbę szczelności przeprowadzić po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej.  Wszystkie złącza 
muszą być odkryte. Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować 
utrzymanie przez okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka 
przewodu woda do poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 
kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, 
jeżeli uzupełnienie wody od początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej : 
- 0,15 l/m2 dla przewodów 
- 0,20 l/m2 dla przewodów wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi 
- 0,40 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza. 

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopów, plantowanie 
Po dokonaniu odbioru kanału, próbie szczelności, kontroli spadków, inwentaryzacji powykonawczej  
i wykonaniu obsypki kanału można przystąpić do zasypania wykopów. Grunt można składować wzdłuż 
wykopu w bezpiecznej odległości jeśli okaże się, że jest wymagana ilość miejsca. Bezpośrednio nad 
strefą rurociągu, gdzie grunt jest specjalnie zagęszczony, występuje strefa tworząca przykrycie. 
Przystępując do zasypywania wykopu należy brać pod uwagę zalecenia normy DIN 4033. Wypełnienie  
i zasypywanie wykopu powinno następować warstwami o grubości zapewniającej z jednej strony 
bezpieczeństwo samego rurociągu, z drugiej zaś strony możliwość odpowiedniego zagęszczenia. 
Zasyp i zagęszczanie prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów rur. Warstwa przykrywająca, która 
występuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchołkiem rury, może być zagęszczana za pomocą średniej wielkości 
zagęszczarek wibracyjnych. Średnie lub ciężkie urządzenia zagęszczające wolno stosować dopiero 
przy przykryciu powyżej 1 m. Zagęszczanie gruntu nad rurociągiem przy pomocy urządzeń kafarowych 
lub łyżki koparki jest niedopuszczalne. Jeżeli w czasie budowy mogą wystąpić obciążenia 
przekraczające normalnie występujące obciążenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciężkich maszyn 
budowlanych), to należy dokonać oddzielnych obliczeń statycznych dla tymczasowego stanu obciążeń. 
Sprawdzenie zagęszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopów podczas mrozów jest niedopuszczalne, 
bez uprzedniego rozmrożenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzić 
gruntem piaszczystym kat. I—II. z zagęszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić 
warstwami grubości 10-20 cm. Materiał zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany 
po obu stronach przewodu. Wskaźnik zagęszczenia powinien być zgodny z określonym w projekcie. 
Studnie obsypywać gruntem piaszczystym z zagęszczaniem materiału obsypki wokół studni do 
powierzchni terenu jak wyżej . Zasypu wykopów wykonywanych ręcznie dokonać w całości ręcznie. 
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane,  grunty organiczne nale ży w cało ści 
wymieni ć na grunty piaszczyste np. piasek średnioziarnisty (oprócz wymiany gruntu w strefie 
kanałowej). Nadmiar gruntu odwie źć na odległo ść wskazan ą w dokumentacji projektowej z 
przeznaczeniem do utylizacji. 
 
2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna 
Zależnie od wymogów Eksploatującego sieć, przed odbiorem końcowym należy przeprowadzić 
inspekcję kanałów przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału. Kamera ma być kolorowa , 
samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery powinna być 
umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do obejrzenia 
całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu kanału. W tekście 
widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer 
studzienki początkowej i końcowe; średnica kanału; dystans bezpośredni od studni początkowej. 
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierającym 
opis stanu kanału). W czasie inspekcji TV należy zarejestrować i udokumentować: połączenia rur, 
miejsca wykonania przyłączy, rozgałęzienia kanałów, sposób uszczelnienia przejść przez ściany studni. 

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza 
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, próby szczelności, oraz działań związanych  
z kontrolą należy dokonać inwentaryzacji powykonawczej przez powołane do tego służby geodezyjne. 
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2.2.6. OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW  
I ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
2.2.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7  „Wymagania ogólne”pkt. 
6 lub pkt 1.1.6. 
Kontrolę wykonania sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z zaleceniami określonymi  
w zeszycie nr 9 „Warunków Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7 
„Kontrola i badania przy odbiorze”  

- wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
- wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót 

(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
- wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat 

Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie licencje. 
 

Badania przed przyst ąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu: 
- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii, 
- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia, 
- określenie stanu terenu, 
- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- ustalenie metod wykonywania wykopów i ich odwodnienia, 
- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.  

 
Kontrola, pomiary i badania w czasie robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inwestora w oparciu o normę BN-83/8836-02, PN-81/B-
10725  i PN-91/B-10728 . 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na placu 
budowy stałych punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm, 

- sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
- zbadanie materiałów i elementów obudowy pod kątem ich zgodności z cechami podanymi 

w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwórcę, 
- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, 

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża  
- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi  

w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni 
materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami, 

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich 
zabezpieczenia, 

- badanie ułożenia przewodu na podłożu, 
- badanie ułożenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie długości (do 1cm) 

średnicy  (do 1 cm), porównanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacją, badanie 
ułożenia na ławie, sprawdzenie wykonania połączeń. 

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku, 
- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie, 
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów  i studzienek 
- sprawdzenie   prawidłowości ułożenia przewodów 
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych i pokryw włazowych 
- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem, 
- badanie szczelności całego przewodu i prawidłowości spadków przewodów za pomocą 

kamery, 
- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
- badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników 

zagęszczenia poszczególnych jego warstw. 
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2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania 
 
2.2.6.2.1.  Badania materiałów 

Użyte materiały do budowy kanału powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową. Sprawdzenie   
użytych   materiałów  do   budowy   kanałów   przez   porównanie   ich   cech   z wymaganiami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej. Badań robót zanikowych należy dokonać w obecności 
Użytkownika. 

 
2.2.6.2.2. Badanie zgodno ści z Dokumentacj ą Projektow ą 

- Sprawdzenie, czy zostały przedłożone wszystkie dokumenty. 
- Sprawdzenie dokumentów pod względem merytorycznym i formalnym. 
- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót zostały wniesione do 

Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem 
potwierdzonym przez Inżyniera. 

- Sprawdzenie założonych ław celowniczych w nawiązaniu do reperów. 
- Sprawdzenie czy poszczególne fazy robót wykonano zgodnie z dokumentami. 

   
2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopów 

Badanie wykopów otwartych  

Badanie materiałów i elementów obudowy należy wykonać bezpośrednio na budowie przez 
oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w Dokumentacji 
Projektowej.   Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz 
użytkowanym sprzętem.  

Sprawdzenie metod wykonania wykopów    

Wykonuje się przez oględziny zewnętrzne i porównanie z dokumentacją oraz użytkowanym 
sprzętem. 

Badanie prawidłowo ści wykonania podło ża naturalnego  

Przeprowadza się przez oględziny   zewnętrzne   dla   stwierdzenia,   czy   grunt   podłoża   
odpowiada  następującym wymaganiom:  

- ma naturalną wilgotność,  
- nie został podebrany,  
- jest zgodny z określonym w dokumentacji. 
 

Badanie  grubo ści  warstwy   gruntu   zapewniaj ącej   nienaruszalno ść  struktury 
gruntu podło ża naturalnego  

Przeprowadza się przez pomiar rzędnej dna wykopu przy użyciu niwelatora i łaty niwelatorem, 
z dokładnością do 1 cm i porównanie z rzędną dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar należy 
wykonać w odstępach nie większych niż 30 m.  

Badanie zabezpieczenia podło ża naturalnego    
Sprawdzenie wykonania podłoża naturalnego przed rozmyciem przez wody płynące przeprowadza 
się przez oględziny zewnętrzne.  
Sprawdzenie   wykonania   zabezpieczenia   przed   dostępem   i   naporem   wód   gruntowych 
przeprowadza  się  przez wykonanie  wykopu  próbnego w podłożu   naturalnym   i  pomiar 
głębokości zwierciadła  wody gruntowej  od  poziomu  podłoża  naturalnego,  oraz grubość 
warstwy odsączającej z piasku z dokładnością do 1 cm. Pomiar należy wykonać w odstępach nie 
większych niż 50 m. 

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podło ża wzmocnionego                      
Grubość podłoża piaskowego, żwirowego i betonowego przeprowadza się pod zewnętrznym  
obrysem dna rury przez oględziny i pomiar grubości i szerokości z dokładnością do 1 cm w trzech 
wybranych miejscach badanego odcinka. 

2.2.6.2.5. Badanie gł ęboko ści uło żenia przewodu, wielko ści przykrycia i wykonania izolacji 
Badanie przeprowadza się przez pomiar: 

- rzędnej podłoża przy użyciu niwelatora, 
- wysokości przewodu w przekroju poprzecznym, 
- obliczenie różnicy wysokości h, pomiędzy sumą wyników pomiarów j.w., a rzędną   
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 projektowanego terenu w danym punkcie. 
 
2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek  
Badanie uło żenia przewodu                                                                                                

Badanie ułożenia przewodu na podłożu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdłuż   całej 
długości i na szerokości co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie należy 
przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne.      

 
Badanie uło żenia przewodu w planie                                                                

Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego według     Dokumentacji 
Projektowej z dokładnością do 5 mm, w trzech wybranych miejscach  badanego kanału 
nieprzełazowego. 

Badanie uło żenia przewodu w profilu 
Badanie polega na sprawdzeniu rzędnych kolejnych studzienek przez pomiar i porównanie  
z rzędnymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzędnych w dowolnie wybranych 
punktach przewodu po jego wierzchu poza złączami rur i porównanie z wyliczonymi rzędnymi 
według Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokonać w trzech wybranych punktach badanego 
odcinka przewodu. Dokładność pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Każda 
rura i kształtka powinna być skontrolowana pod względem prawidłowości posadowienia za pomocą 
poziomicy ręcznej, niwelatora lub przyrządu laserowego. 

Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie  i profilu  
Badanie wykonania zmiany kierunku ułożonego przewodu w planie i profilu należy 
przeprowadzić w studzienkach przez oględziny zewnętrzne oraz pomiary. Pomiar promienia łuku 
oraz gabarytów studzienek wykonuje się przy użyciu taśmy stalowej i miarki z dokładnością do 
1 cm. 

Badanie poł ączenia rur i prefabrykatów      
Sprawdzenie wykonania połączeń zgodnie z Dokumentacją Projektową, należy przeprowadzić przez 
oględziny zewnętrzne.        

Badanie odbiorcze studzienek        
Badania te polegają na:          

- sprawdzeniu przez oględziny zewnętrzne i pomiar odległości od przewodów i kabli,   
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu przejścia kanału przez ściany studzienki przez oględziny zewnętrzne, 
- sprawdzeniu włazu kanałowego należy przeprowadzić przez pomiar odległości krawędzi 

otworu, od wewnętrznej powierzchni ściany, oraz zastosowania właściwego typu włazu, 
- sprawdzenie montażu drabinki stalowej polega  na skontrolowaniu zamocowania  jej  

w ścianie, 
- pomiarze odstępów pionowych i poziomych, oraz poziomego położenia górnej powierzchni 

stopni, 
 

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozj ą 
 Badania należy przeprowadzić przez oględziny  zewnętrzne 

    
2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu        

 Badanie należy wykonać przez pomiar wysokości zasypu nad wierzchem przewodu, która dla rur 
kamionkowych, z  żywic poliestrowych i PVC powinna wynosić co najmniej 0,30 m. 
Zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,  
a w szczególności ubicia jej z boków przewodu. 
Pomiar należy wykonać z dokładnością do 0,1 m w miejscach odległych od siebie nie  więcej niż 
50,0 m. 

 

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania : 

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 
powinno wynosić więcej niż ± 5 cm, 

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć 

± 3 cm, 
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawędzi wykonanego podłoża wzmocnionego od 
ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczać: dla 
przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

- różnice rzędnych wykonanego podłoża nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie: 
dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na ławach celowniczych nie powinny 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych 10 cm,  

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie 
przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm i   nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera, 

- stopień zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
nie powinien wynosić mniej niż 0,97. 

 

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne  

1) Badania laboratoryjne muszą obejmować sprawdzenie podstawowych cech materiałów 
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we właściwych PN ( EN-PN) lub Aprobat 
Technicznych, a częstotliwość ich wykonania musi pozwolić na uzyskanie wiarygodnych  
i reprezentatywnych wyników dla całości wybudowanych lub zgromadzonych materiałów. 
Wyniki badań Wykonawca przekazuje Inżynierowi w trybie określonym w PZJ do akceptacji. 

2) Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań nie później niż 
w terminie i formie określonej w PZJ. 

3) Badania kontrole obejmują cały proces budowy. 
 

2.2.6.2.11.  Badania jako ści robót w czasie budowy  

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi właściwych 
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla 
materiałów i systemów technologicznych.  

 
2.2.6.2.12.  Sprawdzenie szczelno ści wykonania kanału za pomoc ą inspekcji telewizyjnej  

Inspekcję kanałów przeprowadzić przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanału.  Kamera ma 
być kolorowa , samobieżna, z głowicą obrotową. W trakcie wykonywania inspekcji głowica kamery 
powinna być umieszczona centrycznie w osi kanału. Należy zapewnić oświetlenie wystarczające do 
obejrzenia całego przekroju kanału, jakość obrazu nie może budzić wątpliwości, co do stanu 
kanału.  W tekście  widocznym na ekranie muszą się znaleźć następujące informacje: data/ 
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki początkowej i końcowe; średnica kanału; dystans 
bezpośredni od studni początkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem 
z wykonanej inspekcji (zawierającym opis stanu kanału). 

 
2.2.7.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  PRZEDMIARU  I  OBMIAR  ROBÓT 
 
2.2.7.1.Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 7. oraz 
w pkt. 1.1.7. niniejszego opracowania 
Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu. 

 
2.2.7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów z natury 
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań technicznych 
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w księdze obmiaru.  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają akceptacji 
Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji.  

Jednostki i zasady obmiaru robót tymczasowych 
Robotami tymczasowymi przy montażu kanału sanitarnego są roboty ziemne ( wykopy), umocnienia 
ich pionowych ścian, odwodnienie wykopów, oraz zasypanie z zagęszczeniem gruntu, odwóz  
i dowóz gruntu. Zasady obmiaru tych robót należy przyjąć takie same jak dla robót ziemnych 
określone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiórkowe. 

 



 34

Jednostkami obmiaru są : 
- wykopy i zasypka - metr3 wykonanego wykopu łącznie z umocnieniem, zasypaniem  

i zagęszczeniem gruntu 
- odwóz i dowóz gruntu - metr3 
- odwodnienie  - godziny pompowania ( w razie wystąpienia wód gruntowych lub 

opadowych) 
- umocnienie wykopu –metr 2 wykonanego umocnienia wraz z jego rozbiórką 
- demontaż kanałów -metr 
- demontaż uzbrojenia - sztuki/ komplety 

 
Jednostki i zasady obmiaru robót podstawowych 

Robotami podstawowymi przy montażu kanału sanitarnego są roboty związane z wykonaniem 
podsypki, montażem kanałów, przyłączy, studni rewizyjnych, wykonaniem przepadów  
i przełączeniem istniejących przyłączy, oraz obsypką i sprawdzeniem szczelności. 

1)  w metrach ( metr) mierzy się roboty : 
montaż wykonanych i odebranych kanałów  
wykonanie inspekcji telewizyjnej 

2) w kompletach mierzy się roboty : 
wykonanie studni rewizyjnych określonego wymiaru  i typu 

3)    w metrach sześciennych mierzy się: 
       Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki, 
4)     w godzinach mierzy się czas pompowania wód gruntowych/opadowych, ścieków 

2.2.8. OPIS  SPOSOBU  ODBIORU   ROBÓT  BUDOWLANYCH 
 
2.2.8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt. 8 oraz 
w pkt. 1.1.8 niniejszego opracowania. 
Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych należy prowadzić zgodnie z ustaleniami podanymi  
w pkt. 7.2. WTWiO sieci kanalizacyjnych. 
Badania przy odbiorze przewodów sieci kanalizacyjnych zależne są od rodzaju odbioru 
technicznego robót. Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla 
robot zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania przy 
odbiorze powinny być zgodne z PN-EN 1610. 
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości. Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 
dziennika budowy przekładając Inżynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczą 
robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową „ST” i wymaganiami       
Inżyniera , jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 dały  
pozytywne wyniki. 

  
2.2.8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
     Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne   
     czynności związane z budową  kanalizacji, a mianowicie: 
− roboty przygotowawcze, 
− zgodność wykonanego odcinka z dokumentacją, a w tym w szczególności zastosowanych 

materiałów  
− prawidłowość wykonania robót ziemnych z obudową ścian wykopów, 
− przygotowanie podłoża, 
−  sprawdzenie jakości wbudowanych materiałów oraz ich zgodności z wymaganiami Dokumentacji 

Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi; 
− prawidłowość montażu odcinka przewodu, a w szczególności zachowania kierunku i spadku 

połączeń, zmian kierunku, długości i średnic przewodów, 
− prawidłowość wykonania studni kanalizacyjnych,  
− prawidłowość zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczególności przy przejściach przez 

przeszkody, wzmocnienia, 
− wykonanie izolacji, 
− sprawdzenie szczelności przewodów,  
− zasypanie i zagęszczenie wykopu 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt   
i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
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Inżynier dokonuje odbioru robót zanikających zgodnie z zasadami określonymi  w  „Wymaganiach 
ogólnych” pkt.1.1.8. 
Odbiór powinien być dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inżyniera  
i Użytkownika oraz potwierdzony właściwym protokółem. 

 
2.2.8.3. Odbiór końcowy, Końcowe Przyjęcie Robót 

Przed przekazaniem do eksploatacji należy dokonać odbioru końcowego, który polega na 
sprawdzeniu: 

- poprawności zainstalowania kanału i jego elementów, 
- poprawności działania kanału 
- aktualności dokumentacji powykonawczej, uwzględniającej wszystkie zmiany i uzupełnienia 
- kompletność DTR i świadectw producenta 
- kompletność protokółów częściowych 
Przy odbiorze robót Wykonawca powinien dostarczyć następujące dokumenty : 
- dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót. 
- Dziennik Budowy 
- dokumenty uzasadniające uzupełnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
- protokoły częściowych odbiorów poprzednich etapów robót 
- protokoły i zaświadczenia z dokonanych prób montażowych 
- świadectwa jakości wydane przez dostawców urządzeń i materiałów 
- inwentaryzację geodezyjną sieci z aktualizacją mapy zasadniczej wykonaną przez uprawnioną 

jednostkę geodezyjną 
Jeżeli w trakcie odbioru okaże się, że jakieś wymagania nie zostały spełnione lub też ujawniły  się 
jakieś usterki, należy uwzględnić je w protokole, podając jednocześnie termin ich    usunięcia   lub 
uzupełnienia.  
Odbiór jest potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz 
obowiązującymi normami ( PN, EN-PN).                                                                         
Kierownik budowy jest zobowiązany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacją 
projektową i warunkami pozwolenia na budowę.  

2.2.9. OPIS  SPOSOBU  ROZLICZANIA  ROBÓT  
 
2.2.9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 
„Wymagania ogólne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania. 

Rozliczenie robót montażowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej może być dokonane jednorazowo po 
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowemu odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po 
dokonaniu odbiorów częściowych robót.  
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu 
odbioru końcowego. 
Płatność za jednostkę obmiarową roboty należy przyjmować zgodnie z  postanowieniami Kontraktu, 
obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonania robót, na podstawie wyników 
pomiarów i badań. Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów, i organizacji 
ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulując je indywidualnie.  

 
2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką 
     Cena  1 m3 wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypką w metrach 3 obejmuje: 

- prace geodezyjne 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
- wykonanie odwodnienia (w razie wystąpienia wód opadowych lub gruntowych) 
- wykonanie wykopu w gruncie I - IV kat. wraz z umocnieniem ścian wykopu, 
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem, 
- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem, 
- uporządkowanie placu budowy, 
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2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji  
     Cena ułożenia  kanałów i przykanalików mierzonych w metrach obejmuje: 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- prace geotechniczne 
- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie robót przygotowawczych, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
- demontaż istniejącego uzbrojenia  
- wykonanie podsypki i obsypki rurociągu, 
- montaż rur i  kształtek (ewentualnie rur osłonowych i elementów dodatkowych) 
- sprawdzenie szczelności kanału (inspekcja telewizyjna/próba szczelności), 
- wpięcie do studni,  
- uporządkowanie placu budowy, 
- inwentaryzacja powykonawcza 
 

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych 
     Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje : 

- prace geodezyjne związane z wyznaczeniem, realizacją i inwentaryzacją powykonawczą robót  
i obiektu wraz ze sporządzeniem wymaganej dokumentacji, 

- badania laboratoryjne robot i materiałów wraz z opracowaniem dokumentacji, 
- zakup, dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie, 
- wykonanie niezbędnych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych , 
- wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych, 
- wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i sprawdzeń 

robót, 
- przygotowanie podłoża gruntowego, 
- montaż podstawy studni wyrobienie kinety, podłączenie kanałów, wykonanie przepadów 
- montaż elementów studni  montaż  płyty odciążającej i włazu, 
- uporządkowanie placu budowy po robotach 

2.2.10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
 
2.2.10.1. Katalogi 
            Katalog budownictwa  

- KB4-4.12.1 (6)   Studzienki połączeniowe (lipiec 1980), 
- KB4-4.12.1 (7)   Studzienki przelotowe ( lipiec 1980) 

 
2.2.10.2. Normy 

- PN-87/H-74051-02   Włazy kanałowe Klasy B,C,D (włazy typu ciężkiego) 
- PN-EN 1610   Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 752-1 / 2000r.  „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Pojęcia  ogólne i   

definicje”  
- PN-EN 752-2 /  2000r.  „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Wymagania”  
- PN-EN 752-3 /  2000r.  „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Planowanie”  
- PN-EN 752-4 /  2001r.  „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Obliczenia  

hydrauliczne i oddziaływanie na środowisko”  
- PN-EN 752-5 / 2001r.  Zewnętrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.  
- PN-EN 752-7 / 2002r.  „Zewnętrzne systemy  kanalizacyjne, Część 7: Eksploatacja i  

użytkowanie”  
- PN-EN 1401-1 / 1999  Systemy przewodów z tworzyw sztucznych. Podziemne  

bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego  
polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji..  
Wymagania dotyczące rur, kształtek systemu. 

- PN-EN 1917 / 2002  Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
- PN-EN 1917 / 2004  Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojone, z  

betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 
- PN-81/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego    

polichlorku winylu. 
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- BN-71/B-8932-01  Zagęszczenie zasypki 
- PN-76/C-89202  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary 
- PN-85/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

Winylu 
- PN-74/C-89203  Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku  

winylu 
- PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze 
- PN-92/B-10729  Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne 
- PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania  

przy odbiorze 
- BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i  

badania przy odbiorze 
- PN-68/B- 06050   Roboty ziemne budowlane 
- PN-92/B-10735   Kanalizacja . Przewody   kanalizacyjne. Wymagania i   

badania przy odbiorze. 
- BN-84/6774-05  Kruszywo naturalne 
- PN-75/H-74002   Rury kanalizacyjne 
- PN-EN 124;2000  Zwieńczenia 
- PN-77/H-04419  Próby szczelności 
- PN-88/B-04300  Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych. 
- PN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie. 
- PN-B-01080  Kamień dla budownictwa i drogownictwa. Podział  

i zastosowanie wg własności fizyczno - mechanicznych 
- PN-B-02356  Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja  

wymiarów  elementów budowlanych z betonu 
- PN-B-04101  Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwość wodą 
- PN-B-04102  Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą  

bezpośrednią 
- PN-B-04110  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości na ściskanie 
- PN-B-04111  Materiały kamienne. Oznaczenia ścieralności na tarczy  

Boehmego 
- PN-B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
- PN-B-06250  Beton zwykły 
- PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 
- PN-B-06261  Niszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda   

ultradźwiękowa badania wytrzymałości betonu na ściskanie 
- PN-B-06262  Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na  

ściskanie za pomocą młota SCHMIDTA typ N 
- PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu 
- PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości  

zanieczyszczeń obcych 
- PN-B-06714-13   Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów  

mineralnych 
- PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu  

ziamowego 
- PN-B-06714-16  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziam 
- PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasiąkliwości 
- PN-B-06714-34  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności  

alkalicznej 
- PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni  

drogowych 
- PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle 
- PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i  

ocena zgodności 
- PN-B-23010  Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia 
- PN-B-24622  Roztwór asfaltowy do gruntowania 
- PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 
- PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco 
- PN-D-95017  Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste 
- PN-D-96000  Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-D-96002  Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia 
- PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu 
- PN-M-82503  Podkładki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych 
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- PN-M-82121  Śruby z łbem kwadratowym 
- PN-M-82503  Wkręty do drewna z łbem stożkowym 
- PN-M-82505  Wkręty do drewna z łbem kulistym 
- PN-S-02205  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

Normy nieobowiązujące ( pomocnicze ) 
- BN-62/6738-04  Beton. Badania masy betonowej 
- BN-87/5028-12  Gwoździe budowlane. Gwoździe z trzpieniem gładkim,  

okrągłym i kwadratowym 
- BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
- BN-67/6747-14  Sposoby zabezpieczenia wyrobów kamiennych podczas  

transportu 
- BN-79/6751-01  Materiały izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na  

taśmie aluminiowej 
- BN-88/6751-03  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych 
- BN-69/7122-11  Płyty pilśniowe z drewna 
- BN-74/8841-19  Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i  

             badania przy odbiorze  
- BN-73/9081-02  Formy stalowe do produkcji elementów budowlanych z  

betonu kruszywowego. Wymagania i badania 
- PN-88/H-74080/01 „Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i 

badania.” 
- BN-62/6738-07   „Beton hydrotechniczny. Składniki betonów. Wymagania 

techniczne.” 
- BN-83/8971-06.02   „Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe typów O, 

Os, C, Cs.” 
 

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych – ITB 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych 
- Katalog powtarzalnych Elementów Drogowych opracowany przez „Transprojekt „ 

Warszawa 
- Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne połączeniowe  
- Inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE   
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych – Instytut Techniki 

budowlanej – Warszawa 1986r. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL – Zeszyt 

Nr 9 
UWAGA! Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o obowiązujące normy 
i przepisy.  

OPRACOWANIE: 
 


