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Nazwy i kody rob6t budowlanych wedtug Wspdinego St ownika Zamoéwie A

Kategoria robét: Roboty w zakresie drég

Dziat : 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa robét : 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej

Klasa robét : 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drég, lotnisk, i kolei ; wyréwnania terenu

Grupa rob6t — 45100000-8 —przygotowanie terenu pod budowe

Klasa rob6t — 45110000-1 — roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria rob6t — 45111000-8 — roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne

w tym: 45111100-9 — roboty w zakresie burzenia,

45233000-9 — Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég

45232440-8: Roboty w zakresie budowy rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

45232452-5- Roboty odwadniajgce

1.0GOLNE WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROB OT
SANITARNYCH

1.1 WYMAGANIA OGOLNE ST

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych

1.1.1. WSTEP

1.1.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z tematem: ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej” w zwi  gzku z: ,, Budow g wiaduktu
nad torami PKP wraz z budow a i rozbudow g drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezb edna
infrastruktur g techniczn g”.

1.1.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji technicznej
(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punktach 1,2,3.

1.1.1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspoélne dla robdt
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi
(SST).

1.1.1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.1.1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt malej architektury;

1.1.1.4.2.budowli — nalezy przez to rozumieé¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia
reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, skladowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen
technicznych (kottdéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skfadajgcych sie na catos¢
uzytkowa.

1.1.1.4.3 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego Uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potgczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1.1.1.4.4 budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu,
a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.1.1.4.5 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.1.1.4.6 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwaciji.

1.1.1.4.7. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne zwigzane
z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

1.1.1.4.8. terenie budowy — nalezy przez to rozumieé przestrzen, w ktérej prowadzone s3g roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.1.1.4.9. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania roboét
budowlanych.

1.1.1.4.10. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.1.1.4.11. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.

1.1.1.4.12. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.1.1.4.13. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.1.1.4.14. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.1.1.4.15. wilasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci
okreslonych w rozdziale 8.

1.1.1.4.16. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w spos6b
trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa.
1.1.1.4.17. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie
z dnia 15

grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.
U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.1.1.4.18. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.1.1.4.19. optacie — nalezy przez to rozumieé kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

1.1.1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich
wykonywania przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.1.1.4.21. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumieé¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.1.1.4.22. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.1.1.4.23. rejestrze obmiar6éw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
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rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.1.1.4.24. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robét.

1.1.1.4.25. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.1.1.4.26. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robét
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.1.1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.1.1.4.28. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg
autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.1.1.4.29. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzgdkowanie
i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét
budowlanych.

1.1.1.4.30. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploatacii.

1.1.1.4.31. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1.1.1.4.32. grupach, klasach, kategoriach robdt — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.1.1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskieqo — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.1.1.4.34. instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladéw i zabiegow konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez skiladnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

1.1.1.4.35. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.

1.1.1.4.36. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizaciji.

1.1.1.4.37. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegétowy opis, oraz wskazanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1.1.1.4.38. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.
1.1.1.4.39. Wspdlnym Stowniku Zaméwien — jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz
stownika uzupelniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie
Z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu
zamOwienia przez zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stalo sie obowigzkowe
z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania
klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.1.1.4.40. Zarzadzajgcym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowg w zakresie okreslonym
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w udzielonym pelnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).

1.1.1.4.41 Aprobata techniczna- Dokument stwierdzajgcy przydatnos¢ wyrobu do stosowania
w budownictwie, w odniesieniu do wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy lub wyrobéw,
ktore roznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie.

1.1.1.4.42. Budowla drogowa -Obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosc
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czesé stanowigcg odrebny element konstrukcyjny Ilub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, plac, wezel).

1.1.1.4.43. Droga - Wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.

1.1.1.4.44. Jezdnia - Czes¢ korony drogi przeznaczona dla ruchu pojazdéw.

1.1.1.4.45. Konstr. nawierzchni - Uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.1.1.4.46. Konstrukcja nosna - Czes¢ obiektu oparta na fundamencie, tworzgca ustrdj niosacy dla
przeniesienia ruchu kolowego i pieszego.

1.1.1.4.47. Korona drogi - Jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.1.1.4.48. Korpus drogowy - Nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
i skarpami rowéw.

1.1.1.4.49. Koryto - Element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzch.

1.1.1.4.50. Kosztorys ofertowy - Wyceniony przez Wykonawce kosztorys ,$lepy”.

1.1.1.4.51. Kosztorys ,Slepy” - Wykaz rob6t wraz z podaniem ich iloSci.

1.1.1.4.52. Kryteria techniczne - Zestaw wymagan, stanowigcy podstawe certyfikacji wyrobow
budowlanych na znak bezpieczenstwa.

1.1.1.4.53. laboratorium - Drogowe Ilub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, niezbedne do przeprowadzenia badan zwigzanych z oceng jakosci materialdw oraz
robét.

1.1.1.4.54. Nawierzchnia - Warstwa lub zespd6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki do ruchu.

1.1.1.4.55. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.1.1.4.56. Odpowiednia blisko$¢ - Zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jedli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla da- nego rodzaju robét budowlanych.

1.1.1.4.57. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewOw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.1.1.4.58. Pobocze - Czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazdéw,
umieszczania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywania do ruchu pieszych, stuzgca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.1.1.4.59. Podbudowa - Dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sie sktada¢ z podbudowy zasadniczej lub pomocniczej.

1.1.1.4.60. Podbudowa zasadnicza - Gérna czes¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukciji
nawierzchni. Moze sie ona sktada¢ z jednej lub dwdch warstw.

1.1.1.4.61. Podbudowa pomocnicza - Dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

1.1.1.4.62.Podtoze - Grunt rodzimy lub nasypowy lezacy pod powierzchnig do gtebokosci przemarzania
obcigzen

1.1.1.4.63 Podtoze ulepszone - Goérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wkasciwego wykonania nawierzchni
1.1.1.4.64. Podwykonawca - Osoba fizyczna lub prawna, ktérej Wykonawca powierzyt realizacje czesci
zadania inwestycyjnego

1.1.1.4.65. Polecenie Inspektora -

1.1.1.4.66.Przeszkoda naturalna - Element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji
zadania budo- wlanego, np. dolina, bagno, rzeka itp

1.1.1.4.67. Przeszkoda sztuczna - Dzieto ludzkie stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego np. droga, kolej, rurocigg.

1.1.1.4.68 Rejestr obmiaréw - Akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru rob6t w formie wyliczen, szkicéw
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i ewentualnie dodatkowych zalgcznikbw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru

1.1.1.4.69. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie wykonywania zadania budowlanego

1.1.1.4.70. Rysunki - Czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke
i wymiary obiektu i przedmiotu robot

1.1.1.4.71. Rysunki robocze - Rysunki (plany) rusztowan, szalunkéw, plany giecia stali zbrojeniowej lub
inne dodatkowe plany, ktére Wykonawca powinien przediozy¢ Inwestorowi do zatwierdzenia przed
rozpoczeciem robot

1.1.1.4.72. Specyfikacje - Zbior przepisbw i wymagan uzupetiajgcych, opracowanych dla realizacji
zadania inwestycyjnego lub jego elementu

1.1.1.4.73 Sprzet - Wszystkie maszyny, srodki transportu i inny drobny sprzet z urzgdzeniami do
konserwacji i obstugi, potrzebne dla prawidtowego prowadzenia budowy

1.1.1.4.74. Slepy kosztorys - Wykaz robét wraz z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania

1.1.1.4.76. Kanalizacja sanitarna— sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzenia
Sciekdw bytowo-gospodarczych

1.1.1.4.77. Kanat - liniowa budowla przeznaczona o grawitacyjnego odprowadzenia sciekow

1.1.1.4.78. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw opadowych

1.1.1.4.79. Przykanalik — kanat przeznaczony do odprowadzenia $ciekéw z budynkéw do kanatu
sanitarnego

1.1.1.4.80. Kanat zbiorczy — kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych

1.1.1.4.81. Kolektor gtéwny — kanat przeznaczony do zbierania $ciekébw z kanatdw oraz kanatdw
zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika

1.1.1.4.82. Kanat nieprzetazowy — kanat zamkniety o wysokosci mniejszej niz 1,0m

1.1.1.4.83. Kanat przetazowy — kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej rownej lub wiekszej niz 1,0m
1.1.1.4.84. Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym , przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow

1.1.1.4.85. Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych

1.1.1.4.86. Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej
dwéch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.87. Studzienka kaskadowa ( spadowa ) — studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdéd
pionowy umozliwiajgcy wytrgcanie nadmiaru energii sciekéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego

1.1.1.4.88. Studzienka bezwlazowa — $lepa — studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j

1.1.1.4.89. Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
prawidtowej eksploatacji kanatéw

1.1.1.4.90. Komora potgczeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy

1.1.1.4.91.Komora spadowa (_kaskadowa ) komora majgca pochylenie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekdw sptywajgcych z wyzej potozonego kanatu doptywowego
1.1.1.4.92. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajacy scieki do odbiornika

1.1.1.4.93. Komora robocza — zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory, przeznaczona do  czynnosci
eksploatacyjnych]

1.1.1.4.94. Komin wlazowy — szyb potgczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
0 zejécia obstugi do komory roboczej

1.1.1.4.95. Piyta przykrycia studzienki — ptyta przykrywajgca komore roboczag

1.1.1.4.96. Wiaz kanatlowy — element zeliwny , przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych
kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen.

1.1.1.4.97. Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow.

1.1.1.4.98. Spocznik — element dna studzienki kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a $ciang komory

1.1.1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
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i wspohzedne punktow gtdéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wiasny koszt.

1.1.1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.1.1.5.3. Zgodno $¢€ robdt z dokumentacj g projektow g i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowig zalgczniki do umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
i SST.

Wielko$ci okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogag przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i maja wplyw na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.1.1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do

zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki
niezbedne

do ochrony rob6t, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowna.

1.1.1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robo6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla os6b lub wlasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.1.1.5.6. Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skltadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel wykonawcy.

1.1.1.5.7. Ochrona wiasno $ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wifadciwe oznaczenie
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspoipracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.1.1.5.8. Ograniczenie obci gzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.1.1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.1.1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
rob6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.1.5.11. Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy
i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb
cigglty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
iinne

odnos$ne dokumenty.

Wykonawca dokona niezbednych optat za zajecie drogi w celu prowadzenia rob6t zwigzanych
z przebudowag kanalizacji sanitarnej.

1.1.2. MATERIALY

1.1.2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczego6towe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST
w czasie postepu roboét.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).
1.1.2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnodnych wiladz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zl6z miejscowych, wigczajgc w to zrédla wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji ztoza.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z

jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdbw do robét, chyba ze postanowienia ogélne lub szczego6towe
warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, ukopOw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w haldy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odkiad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.

1.1.2.3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

1.1.2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatdw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robét
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

1.1.2.5. Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementow rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.1.3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

1.1.4. TRANSPORT

1.1.4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

1.1.4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetlnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogag byé
dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezagco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.1.5. WYKONANIE ROBOT

1.1.5.1. Przed rozpocz eciem rob6t wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych Ilub elementow
konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

1.1.5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzen e rob6t zgodnie z umow g lub kontraktem
oraz za jako $¢ zastosowanych materialtdbw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno $¢ z
dokumentacj @ projektow g, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6é t oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez
Inspektora nadzoru.

1.1.5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

1.1.5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow
robot beda

oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

1.1.5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczagce realizacji rob6t bedg wykonywane przez
Wykonawce nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

1.1.6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.1.6.1. Program zapewnienia jako $ci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposb wykonania
rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robo6t zgodnie
z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robaét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (spos6b i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikbw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b i procedure pomiar6éw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegdlnych elementéw robdét.

1.1.6.2. Zasady kontroli jako $ci rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za peitng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy
nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy
w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Se moga wplyngé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi
Wykonawca.

1.1.6.3. Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wilasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

1.1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy

nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne

procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

1.1.6.5. Raporty z bada n

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedhug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

1.1.6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzor u

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatdw u zrédia ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatléw i rob6t z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

1.1.6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisoOw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polskg Norma lub
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4. aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi SST.
5. znajdujg sie w wykazie wyrobéw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
1.1.6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
» date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
» uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,
» terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegoélnych elementéw robdt,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
» daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych
odbiorow robot,
* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
» dane dotyczgce czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania
robét,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem
kto je przeprowadzal,
» wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
* inne istotne informacje o przebiegu robdét.
e propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
» Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
e Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
[2] Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robo6t. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu
na zyczenie Zamawiajgcego.

1.1.7. OBMIAR ROBOT

1.1.7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigski obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Bledne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

1.1.7.2. Zasady okre $lania ilo $ci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowej, przedmiarze robét.

1.1.7.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

1.1.7.4. Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom SST.
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

1.1.8. ODBIOR ROBOT

1.1.8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

1.1.8.2. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t
oraz

ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.
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Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgltasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.1.8.3. Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
rob6t dokonuje sie dla zakresu robo6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.1.8.4. Odbiér ostateczny (ko ncowy)

1.1.8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
(ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupehiajgcych w
poszczegoblnych elementach konstrukcyjnych i wykohnczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

1.1.8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  ncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego rob6t, sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetiajgce lub
zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem
zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom
urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
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1.1.8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji

Odbioér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny
robot(koncowy) robot”.

1.1.9. PODSTAWA PLATNO SCI

1.1.9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.
Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce
[
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t bedg obejmowac:
* robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
* warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
[
transportu na teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.
1.1.9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu (Pr ojekt organizacji ruchu zostanie wykonany
przy opracowywaniu dokumentacji projektowej drogowe D]

1.1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.1.10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — ,Prawo budowlane” ( Dz.U.1994 Nr 89 poz. 414 z p6zni. zm. )

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — ,Prawo zaméwien publicznych” (Dz. U. 2004 Nr 19, poz.
177 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — ,0 wyrobach budowlanych” (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 881
z p6zh. zm.).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — ,,0 ochronie przeciwpozarowej” (Dz. U. 1991. Nr 81, poz.
351 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — ,0 dozorze technicznym” (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321

z pozn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627
z p6zh. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U.1985. Nr 14, poz. 60 z p4zA.
zm.).

1.1.10.2. Rozporz gdzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650) z p6zn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401) z p6zn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126) z pézn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegbétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
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budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.2004 Nr 202, poz. 2072) z pdzn.
zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U. 2004 Nr 198, poz. 2041) z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2002 Nr 108, poz. 953) z p6zn. zm

1.1.10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.ROBOTY SANITARNE

2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogélne dla ponizszych robét zostaty zawarte w pkt. 1.1.

2.2.BUDOWA | PRZEBUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ

2.2.1. Wstep

2.2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ( ST ) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z tematem: ,Przebudowa kanalizacji sanitarnej” w zwi  gzku z: ,Budow a
wiaduktu nad torami PKP wraz z budow g i rozbudow g drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezb  edna
infrastruktur g techniczn g”.

Opracowanie obejmuje :
— budowe kanalizacji sanitarnej

2.2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi¢ bedzie dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 2.2.1.1.

2.2.1.3. Przedmiot i zakres robdt objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe wystepujace przy
montazu sieci kanalizacyjnych, przytaczy, oraz obiektéw i urzadzen na tych sieciach, a takze
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszace.
Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej sg : wykopy,
umocnienia $cian wykopow, odwodnienie wykopéw na czas montazu rurociggéw w przypadku
wystgpienia wod gruntowych ( wzglednie opadowych ), wykonanie podioza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.
Do prac towarzyszgcych nalezy =zaliczy¢é miedzy innymi geodezyjne wytyczenie tras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z przebudowg kanalizacji sanitarnej:
- roboty przygotowawcze
- roboty ziemne — wykopy z umocnieniem
- demontaz istniejgcego uzbrojenia
- odwodnienie wykopow (w przypadku wystgpienia wod opadowych lub gruntowych)
- przebudowa i budowa kanalu sanitarnego grawitacyjnego wraz z odcinkami przytgczy oraz

wykonanie przepadow, wykonanie RP i ROS,

- budowa studzienek rewizyjnych iinspekcyjnych, komor
- zasypanie wykopow
- inspekcja telewizyjna —kontrola szczelnosci kanatu
- kontrola jakosci
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

2.2.1.4. Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami
przyjetymi w ,Warunkach technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych”, odpowiednimi
normami ( PN i EN-PN ) oraz okresleniami podstawowymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV
45000000-7 i OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” oraz w pkt. 1.1.1.4. niniejszego
opracowania.
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2.2.1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca rob6t montazowych jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania rob6t oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi w Wytycznych Technicznych Wykonania
i Odbioru dla sieci kanalizacyjnych, ST, i poleceniami Inspektora Nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” oraz
pkt 1.1.1.5. niniejszego opracowania.

2.2.1.6. Dokumentacja rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacj e robot monta zowych sieci kanalizacyjnych stanowi g :

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu budowlanego” (Dz. U. 2012 r., poz. 462 z pézn. zm) , dla
przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot ( obligatoryjna w przypadku zaméwien
publicznych ) sporzadzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego ( Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zm.)

- dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyrobow budowlanych , zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych ( Dz.U. 2004 z Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm),

- protokolty odbiorow czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zalgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robét ( zgodnie z art. 3,
pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z p6ézn. zm.),

Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych dla realizacji kanalizacji sanitarne;.

2.2.2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.2.2.1.Wymagania ogélne dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania Ogolne” oraz w pkt. 1.1.2. niniejszego opracowania.

Materiaty stosowane do budowy sieci kanalizacyjnej powinny miec :

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczna
lub krajowg specyfikacja techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng
Z wymaganiami podstawowymi , lub

- deklaracjg zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta , jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg , lub

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z polskg Norma lub
aprobatg techniczna , bgdz uznano za regionalny wyréb budowlany”.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji

Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrodiach otrzymania

materiatow przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewidujg mozliwosé wariantowego wyboru rodzaju

materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
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0 swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu albo w okresie
ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawi¢ do akceptacji Inwestora materiat z innego zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pOzniej zmieniony bez zgody
Inwestora. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem
i niezaptaceniem za wykonang prace.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Do faktury zakupu nalezy dotgczy¢ certyfikat jakosci i atest.

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny by¢ zgodne z oznaczeniami na rysunkach
i wykazach materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczonych na plac budowy oraz wiasciwe skladowanie i wbudowanie zgodnie
z zalozeniami PZJ.

2.2.2.2. Rury i ksztaltki kanalizacyjne
Rury powinny by¢ proste, zachowywac przekrdj i mie¢ gtadkie powierzchnie.
Dopuszczalne odksztatcenia dla rur z tworzyw sztucznych wynoszg w od 1 do 2 %. Rury
i ksztaltki uzyte do budowy kanalizacji sanitarnej powinny spetia¢ wszystkie normy i atesty.
Rury i ksztattki kanalizacyjne z PVC, Kamionka
- ruryz PVCiaczone na uszczelke gumowg, wg PN-80/C-89205, PN-83/C-89203, PN-85/C-89205,
- ksztattki PVC tgczone na uszczelke gumowa, wg PN-76/C-89202, PN-85/C-89203
- rury PE tgczone przez zgrzewanie doczotowe
- rury kamionkowe kielichowe glazurowane tgczone na uszczelkg EPDM

2.2.2.3. Studzienki kanalizacyjne betonowe

Studnie szczelne typu DIN, produkowane sg w oparciu 0 norme zharmonizowana PN-EN
1917:2004. Skiadajg sie z elementéw tgczonych przy pomocy uszczelek gumowych, wykonanych z
betonu klasy C40/50 o nasigkliwo$ci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu wodoszczelnosci W8.
Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica z kinetg monolityczng , wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w calym przekroju elementu powinien byé zwarty
i jednorodny — réwniez w kinecie. Minimalna grubos¢ $cianki dennicy to 150mm. Przejscia szczelne
do rur, systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytagczeniowych na rury z uszczelkg na bosym koncu
Elementami posrednimi trzonu studni sg betonowe kregi wibroprasowane o wysokosciach 250, 500,
750, 1000mm.
Studnia moze by¢ zwienczona przy pomocy:

- zwezki betonowej lub pokrywy typu DIN, fgczacej sie z kregiem przy pomocy uszczelki

- monolitycznej pokrywy odcigzajgcej wykonanej jako odlew z betonu samozageszczalnego

(element tgczacy w sobie funkcje pokrywy i pierscienia odcigzajgcego)

Studnie posiadajg szerokie szczeble ztazowe w kolorze z6ttym, montowane fabrycznie. Szczeble
zamontowane sg w ukfadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje stopnia
stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Szczeble zgodne z normg PN-EN
13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne o grubosci 60, 80 oraz 100mm

2.2.2.4. Beton
Beton hydrotechniczny B-15 i B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN 62/6738-93.
2.2.2.5. Zaprawa budowlana
Zaprawa budowlana do potgczen elementéw prefabrykowanych powinna odpowiada¢
wymaganiom PN-90/B-14501.
2.2.2.6. Woda
Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.2.2.7. Piasek do zapraw
Piasek do zapraw powinien odpowiadac¢ normie PN-79/B-06711.
2.2.2.8. Kruszywo mineralne
Do betonu nalezy stosowaé kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-86/B-
06712.
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2.2.2.9. Piasek na podsypke i obsypke kanatu
Piasek drobny, $redni, gruby, odpowiadajgcy normie PN-86/B-02480 - spetniajgcy wymagania
producenta rur.
2.2.2.10.Elementy umocnienia $cian wykopow
- typowe szalunki klatkowe stupowe do wykopéw liniowych z atestem
- grodzice stalowe zabijane pionowo
- wypraski

2.2.2.11. Sktadowanie materiatow

A Rury z tworzyw sztucznych petne

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne w zwigzku z czym nalezy

je odpowiednio chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od poditoza, na ktérym sg sktadowane

lub przewozone

- rury w prostych odcinkach — skladowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2 metrow.

- Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania okoto 1 m dla rur o matych $rednicach.

- Rury mozna skiadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezgcej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojgcej.

- Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie
wod opadowych.

- W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na podkitadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej
i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/w wymaganiom.

- Wykonawca jest zobowigzany ukladac¢ rur wedlug poszczegoélnych grup , wielkosci i gatunkéw
w sposOb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczegodlnych stoséw lub
pojedynczych rur.

B Kregi betonowe i zelbetowe i pozostate elementy betonowe

Kregi mozna skladowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 Mpa. Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania
wysokos¢ skladowania nie powinna przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep
do poszczegoblinych stoséw wyrobow lub pojedynczych kregow.

Elementy prefabrykowane studni nalezy przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

C Wiazy kanatowe
Wtiazy kanatowe powinny byé skladowane z dala od substancji dziatajgcych korodujgco. Wiazy
powinny by¢ posegregowane wg klas.
Powierzchnie skiadowania powinny by¢ utwardzone i odwodnione.

D Kruszywo
Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka kanalizacji.
Podtoze skifadowiska powinno byé réwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

2.2.3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdblne wymagania dotyczgce sprzetu podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne”
pkt. 3 . oraz pkt.1.1.3 niniejszego opracowania.
Do wykonywania robét nalezy stosowac jedynie taki sprzet , ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakosé wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robd6t powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST,
PZI lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen
w takich dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.
Sprzet stosowany do wykonywania rob6t musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST
przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca
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powiadomi inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

2.2.3.2. Sprzet do rob6t ziemnych i wykonczeniowych
Wykonawca przystepujgcy do budowy kanalizacji powinien wykazac sie mozliwo$ciag
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparka podsiebierna 0,60 m®
- spycharka kotowa lub gasienicowa
- zuraw budowlany do 6,0 ton
- sprzet do zageszczania gruntu : zageszczarki wibracyjne, ubijaki spalinowe, walce
wibracyjne, ptyty zageszczajgce, stopy zageszczajgce
- wycigg do urobku ziemi
- beczkowéz 4 tony
- betoniarka
- szalunki klatkowe, stupowe atestowane (wypraski)
- sprzet do transportu
- samochody samowytadowcze 5-10 ton
- agregat pradotworczy
- wyciggarki reczne 3 — 5 ton
- sprzet reczny — inny niezbedny do wykonania zadania
- pozostate urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkéw wykonywanych robét oraz wymogow wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie. Sprzet musi by¢ zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

2.2.3.3. Sprzet do rob6t montazowych
- zuraw budowlany do 6,0t
- plyty zageszczajace i stopy zageszczajgce
- pompy do miejscowego odwodnienia wykopow
- samochéd skrzyniowy z diuzyca
- samochody samowytadowcze
- wciggarka mechaniczna
- betoniarka
- narzedzia i elektronarzedzia reczne
- sprzet reczny
- agregat pradotworczy
- urzadzenie do wykonywania przewiertow/przeciskow
- inny sprzet specjalistyczny niezbedny do realizacji zadania
- pozostate urzgdzenia i sprzet niezbedny do wykonania zadania

2.2.4WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH

2.2.4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu materiatdw podano w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 4 oraz w pkt. 1.1.4. niniejszego opracowania.
Do transportu materiatdw, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z rob6t ziemnych stosowac
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera srodki transportu.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ robot i wiasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny byé
zgodne z ustaleniami SST, PZJ, oraz projektem organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje
Inzyniera. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow
ruchu drogowego ( kotowego, szynowego, wodnego ) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

2.2.4.2.Transport rur kanatowych z tworzyw sztucznych i stalowych
Rury z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury przewozi¢ w pozycji poziomej
wzdtuz $rodka transportu. Wyroby przewozone w pozycji poziomej nalezy zabezpieczyé przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu
pojazdéw.



24

Transport rur z tworzywa sztucznego i stalowych powinien by¢ wykonywany pojazdami
o odpowiedniej diugosci, tak by wolne konce wystepujgce poza skrzynie tadunkowg nie byty
dluzsze niz 1 metr.

2.2.4.3. Transport kregéw
Transport kregow, prefabrykatéw betonowych powinien odbywaé sie samochodami w pozycji
wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.
Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.
Podnoszenie i opuszczanie kregéw o srednicach 1,0 m i 1,2m i wiekszych nalezy wykonywaé za
pomoca minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

2.2.4.4. Transport wkazow kanatowych i pierscieni odciazajacych
Wtazy kanatowe i pierscienie odcigzajgce moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

2.2.4.5.Transport mieszanki betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie s$rodki transportowe, ktére nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia
temperatury przekraczajgcej granice okreslona w wymaganiach technologicznych.

2.2.4.6. Transport kruszyw
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i nadmierny zawilgoceniem. transport pozostatych elementéw i materiatéw
analogicznie
jak w dokumentacji opracowanej dla robét drogowych.

2.2.4.7. Transport pozostatych elementow
Pozostale elementy nie wymienione w powyzszych punktach (np. elementy prefabrykowane.)
nalezy transportowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu. Transport cementu
i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08..

2.2.5.WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.5.1. Ogolne zasady
0Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV ,Wymagania ogdlne” pkt. 5 oraz w pkt.
1.1.5.
niniejszego opracowania.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z wymaganiami PN i EN- PN,
WTWOR i
postanowieniami kontraktu.

2.2.5.2. Zakres robét przygotowawczych

— prace geodezyjne z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu

- prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodnosci warunkow istniejacych z Projektem

- przejecie i odprowadzenie z terenu wod opadowych i gruntowych- w razie ich wystgpienia

— wykonanie niezbednych drég tymczasowych zasilania w energie elektryczng i wode oraz
odprowadzenia $ciekéw

— oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym ( drogi kotowe-wg organizacji ruchu na
czas budowy wykonanej w opracowaniu drogowym )

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzgdzen i sprzetu budowlanego

— wykonanie niezbednych prac badawczych i projektowych

—  prace geodezyjne powykonawcze

2.2.5.3. Zakres robét zasadniczych
Roboty zasadnicze w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej obejmuijg :
- wykonanie wykopéw
— umocnienie wykopéw
- demontaz istniejgcego uzbrojenia i przewodow, z wywozem i utylizacja,
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— odwodnienie wykopow —w razie wystgpienia wéd gruntowych lub opadowych

- wykonanie podsypki wyrdwnawczej i filtracyjnej rurociggow w gotowym wykopie
— uktadanie rurociggéw z kontrolg spadkow i zagitebien

— 1gczenie rur i ksztattek

- montaz studni rewizyjnych i inspekcyjnych, komor

- wykonanie obsypki kanatow

- badanie szczelnosci kanatu- inspekcja telewizyjna kanatu / préba szczelnosci

— badania i pomiary kontrole, sondowania

— zasypanie wykopow

2.2.5.4. Wykonanie robot
2.2.5.4.1. Prace wstepne
Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji :
— projekt organizacji rob6t- wykonany przez branze drogowa,
— harmonogram robdét uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty
zwigzane z budowg kanalizacji sanitarnej,

2.2.5.4.2. Roboty przygotowawcze

— Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona kontrolnych przekopéw recznie jako
odkrywki istniejgcego uzbrojenia, celem sprawdzenia rzeczywistych rzednych uzbrojenia
podziemnego w stosunku do rzednych zamieszczonych w projekcie.

— Podstawe wytyczenia trasy kanatu stanowi Dokumentacja Projektowa i Prawna.

— Woytyczenie w terenie osi kanalu z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocg wbitych w
grunt kotkdw osiowych z gwozdziem. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kotki - swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu roboét
ziemnych. Wytyczenie trasy kanalu w terenie przez odpowiednie stuzby geodezyjne
Wykonawcy.

— Nalezy ustali¢ stale repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery
tymczasowe z rzednymi sprawdzanymi przez stuzby geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie moze =zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

2.2.5.4.3. Roboty ziemne, barierki

Spos6b wykonywania rob6t ziemnych powinien byé dobrany w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopOw, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu, oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Przed przyst gpieniem do robét ziemnych nale 2zy rozebra é istniej gcg
nawierzchni e jezdni z podbudow g i chodniki, wg odr ebnej cz esci SST opracowanej przez
branze drogow g. Do rob6t ziemnych mozna przystgpi¢ po usunieciu bgdz zabezpieczeniu
wszystkich kolizji nad- i podziemnych. Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonaé jako
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych mechanicznie lub recznie wg PN-B-06050:1999, PN-B-
10736:1999, DIN 4124, DIN 18300, DIN 18303 i DIN 19630. Tam gdzie pozwalajg na to warunki
wykopy mozna wykona¢ jako szerokoprzestrzenne. Nalezy w taki spos6b wytycza¢ minimalng
szeroko$¢ wykopu, aby mozliwe bylo wykonanie stosownego zageszczenia gruntu przy uzyciu
dostepnych urzadzen. Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do
odbiornika i prowadzi¢ w gére w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to
mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdéw
nawodnionych. Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych,
prostopadle do trasy kanatlu potowy szerokosci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkow
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topatg. Spdd
wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie
suchym, a w gruncie nawodnionym okolo 20 cm. Poglebienie wykopu do projektowanej
rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki. Nalezy unika¢ naruszenia
struktury gruntu w strefie dennej wykopu. Jezeli doszto do naruszenia struktury gruntu, trzeba
dno wykopu wyréwna¢ za pomocg odpowiedniego materiatu oraz zagesci¢ grunt w tych miejscach
do stopnia pierwotnego. W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad wykopami ustawié¢
tawy celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole
rzednych dna. tawy nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokosci ca 1,0 m nad powierzchnig
terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢ wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osie
przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wy  konywanego wykopu krzy zujace
sie lub biegn gce réwnolegle z wykopem, powinny by ¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem,

a w razie potrzeby podwieszone (przewody elektryczn e i telekomunikacyjne) w sposéb
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zapewniaj acy ich eksploatacj e) . Wyjscie (zejScie) po drabinie z wykopu powinno by¢
wykonane z chwilg osiggniecia gtebokos$ci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosci nie
przekraczajgcej 20 m.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie
koparkami.  Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad
krawedzig wykopu. Dno wykopu powinno byé réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
Dokumentacji Projektowej. Dla wykopoéw o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnienie
scian wykopoéw. Transport ( odwiezienie i dowiezienie) mas ziemnych na odlegtos¢ wskazang
przez Inwestora lub w dokumentacji projektowej oraz kosztorysowej. Wykonac barierki i ktadki dla
pieszych, zdemontowaé po zasypaniu wykopow.

2.2.5.4.4.Umocnienie wykopéw, rozbidrka istniejgcego uzbrojenia , pompowanie sciekéw
Wykopy umocni¢ szalunkami klatkowymi typu ptytowego z atestem posiadajgcymi certyfikaty
bezpieczenstwa , wariantowo szalunkami z wyprasek zakltadanych poziomo z rozparciem zgodnie
z PN i przepisami BHP. Wykopy obiektowe grodzicami zabijanymi pionowo. Wykopy glebokie
wariantowo szalowaé grodzicami zabijanymi pionowo. Obudowa powinna wystawa¢ 15 cm ponad
powierzchnie terenu. Umocnienie $cian szalunkiem klatkowym jest ztozone z oddzielnych odcinkéw
tak zwanych klatek o dtugosci 4,0 — 5,0m, z ktérych kazda stanowi calos¢. Polgczenie klatek
sgsiednich powinno by¢ dopasowane szczelnie. Rozbiérke umocnien nalezy prowadzi¢
z jednoczesnym zasypywaniem wykopdw . Przy zwalnianiu rozpor nalezy unikaé wstrzgséw w
otaczajgcym gruncie. Szalunki nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie
BHP oraz zgodnie z nomami. Nalezy bezwzglednie zapewni¢ bezpieczenstwo pracownikom
przebywajacym w wykopie.
Istniejgcy kanaly sanitarne przewidziano do likwidacji. Studni rewizyjne betonowe réwniez nalezy
zdemontowac.
Zdemontowane pokrywy zelbetowe, pierécienie odcigzajace, kregi betonowe z istniejgcej studni
rewizyjnej, oraz przewody kanalizacyjne wywiezé w miejsce stalego sktadowania odpadow
i utylizacji.
Wlazy zeliwne zdemontowane z istniej gcych studzienek kanalizacyjnych wykonawca zwréci
wia scicielowi.
Kanat nalezy demontowa¢ odcinkami od studni do studni a scieki z pozostatego odcinka kanatu
przepompowaé za pomocg wozu asenizacyjnego do istniejgcych kanatéw lub do uprzednio
wykonanego odcinka. Przy wykonywaniu podigczen przytlaczy sanitarnych nie przewiduje sie
pompowania sciekéw.
Po zako nczeniu robét ka zdego dnia kanalizacja musi by € udost epniona u zytkownikom.
Pompowanie s$ciekéw z kolektora musi sie odbywa¢ tymczasowymi szczelnymi rurociggami
dostosowanymi do ilosci Sciekow do przepompowania. Nalezy zapewni¢ niezalezny system
zasilania pomp w energie elektryczng. Uwzgledni¢ zminimalizowanie utrudnienia w ruchu
pojazdéw i pieszych. W przypadku stosowania pomp spalinowych w rejonach istniejgcej zabudowy
muszg mie¢ one obudowe dzwiekochtonna.

2.2.5.4.5. Odwodnienie wykopow
Przy budowie kanalizacji, w zaleznosci od gtebokosci wykopdw, rodzaju gruntéw i wysokosci

wymaganej depresji, mogg wystepowaé nastepujgce metody odwodnienia:

- powierzchniowe za pomocg pompy spalinowej elektrycznej,

- za pomocg drenazu poziomego,

- depresiji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla kanatéw budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z
tlucznia lub 2zwiru gr. 30 cm z drenazem z rur drenarskich PVC/PE $rednicy 110mm, skad woda
odprowadzana bedzie grawitacyjnie do studzienek zbiorczych umieszczonych w dnie wykopu. Woda
zostanie odpompowana poza zasieg robét poprzez osadniki piasku do istniejgcego cieku wodnego.
Zakres i sposOb robét odwadniajgcych nalezy dostosowac¢ do rzeczywistych warunkéw gruntowo-
wodnych w trakcie wykonawstwa.

2.2.5.4.6. Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego-montaz, demontaz
Istniejgce uzbrojenie podziemne na czas rob6t ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczyé
przez podwieszenie na warunkach wtasciciela uzbrojenia. Przed zasypaniem wykopu elementy
podwieszenia nalezy zdemontowac.
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2.2.5.4.7. Podsypka pod kanat
Projektowany kanat nalezy utozy¢ na podsypce wyréwnawczej o grubosci okreslonej w projekcie
i przez producenta rur. Rury nalezy uktada¢ w gotowym suchym wykopie na ubitej wyprofilowanej
podsypce wykonanej z piasku. Rury musza by¢ ukfadane i pozostawione w takim potozeniu , zeby
trzymaly sie linii i spadkéw okreslonych w projekcie. Piasek na podsypke nie moze by¢ zamrozony
i nie moze zawierac ostrych kamieni lub tamliwego materiatu. Zageszczenie podifoza powinno by¢
zgodne z wytycznymi zawartymi w projekcie.

2.2.5.4.8. Montaz rurociggéw z PVC, Kamionka
Zaleca sie montaz przewodéw z PVC, kam w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Ukladanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu
z producentem. Sposéb montazu przewoddw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z Projektem. Opuszczanie i ukladanie przewoddéw na dnie wykopu moze odbywac sie
dopiero po przygotowaniu podioza. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzgdzen podziemnych
i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.
Przy ukfadaniu kanatu nalezy zachowa¢ prostoliniowos$¢ osi zaréwno w plaszczyznie poziomej jak
i pionowej.
W tym celu nalezy zamontowa¢ nad wykopem tawy celownicze w odstepach co 30,0 m na
prostej lub w punktach zatamania, stuzgce do odtworzenia osi kanatu w wykopie. Lawy celownicze
sg ustawiane na okreslonej rzednej z zachowaniem spadku kanatu. Nalezy codziennie sprawdzacé
niwelatorem celowniki, przed przystgpieniem do montazu rur. Przy niestosowaniu izolacji cieplnej
i srodkéw zabezpieczajgcych podioze i przewdd przed przemarzaniem, glebokos¢ utozenia
przewodu powinna byé¢ taka, aby jego przykrycie h od wierzchu przewodu do projektowanego
terenu bylo wieksze niz gtebokos$¢ przemarzania gruntéw h, o 0,20 m zgodnie z PN-92/B-10735.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zmniejszenie przykrycia h jednak nie wiecej niz
0,1 m.
Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, za pomoca paséw parcianych. Recznie do
wykopu mozna wkiada¢ rury i ksztattki o $rednicy do DN 400. Stosujgc wciggniki lub zawiesie
nalezy wykluczyé mozliwos¢ uszkodzenia materiatu. Nie mogg by¢ stosowane haki, tancuchy,
linki stalowe oraz inne urzgdzenia pomocnicze moggce spowodowac obcigzenie punktowe lub
udarowe.
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu.
Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac¢ sie celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Wiasciwe
potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem, a w stosunku
do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg mierniczg i niwelatorem.
Odlegtos¢ gornej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego konca stanowi
odlegtos¢ ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna
kanatu i powinna wyraza¢ sie w petnych metrach lub pétmetrach. Najnizszy punkt dna ukladanej
rury powinien znajdowac sie doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢
utozona wg projektowanej niwelety i scidle przylega¢ do podioza na catej swej dtugosci. Po
utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypkg z
granulatu. Przy nierébwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac
podioze przez podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyréwnanie
potozenia rury przez podiozenie kawatka drewna, ceglty lub kamienia. Nie wolno dokonywaé
korekt utozenia poszczegélnych czesci rurociggu przez uciskanie i przepychanie wzglednie
uderzenie ciezkim przedmiotem. Zaréwno grunt rodzimy jak i materiat podioza muszag
wykazywac wystarczajacg no$nosé. Nie wolno stosowaé w strefie rury gruntu przemarznietego.
Rury nalezy taczy¢ tgcznikiem z wewnetrznym pierécieniem oporowym i uszczelkami. Przed
potgczeniem rur ,bose” konce nalezy smarowac¢ srodkami umozliwiajgcymi poslizg. ,Bose” konce
wciska¢ do miejsca zaznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do montazu kazdego
kolejnego zlacza, kazdg ostatnig rure , do kielicha ktérej przytgczamy nowy odcinek, powinno sie
poddac stabilizacji przez wykonanie obsypki.
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zejsciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce
uktadanego kanatu przed zamuleniem woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do
ostatniej rury np. drewnianym progiem.
Rury uktadaé¢ zgodnie z ,Instrukcjg projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztucznych” oraz
wytycznymi producentow.

2.2.5.4.9. Polaczenia rur i ksztaltek z PVC, kamionka
Przy montazu rur i ksztaltek z PVC, PE, kam nalezy dokonaé¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztaltek powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione
nieréwnosci, pordw i jakichkolwiek innych uszkodzehA w stopniu uniemozliwiajacym spetnienie
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wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002(U) oraz PN-EN
1852-1999, PN-EN 1852/A1:2004.

Montaz potaczen kielichowych rur PVC, kam. polega na wsunieciu (wcisnieciu) korca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg ( pierscieniem elastomerowym) , do okreslonej gieboko$ci. Dopuszczalne
jest stosowanie srodka smarujgcego ufatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczeg6ing uwage
na osiowe wprowadzenie konca rury w kielich. Rury PE tgczone przez zgrzewanie doczotowe.

Na potaczeniach kanatdéw ze studzienkami rewizyjnymi o konstrukcji betonowej nalezy stosowaé
przejscia szczelne typu tulejowego z uszczelnieniem gumowym.

2.2.5.4.10. Obsypka kanatu wraz jej zageszczeniem
Obsypka rury powinna zagwarantowa¢ rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron.
Zasypanie kanatu nalezy rozpoczgé od réwnomiernego obsypania rur z bokéw, z doktadnym
zageszczeniem obsypki lub gruntu ziarnistego warstwami grubosci 10-20 cm, recznie lub
mechanicznie. Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie. Niedopuszczalne jest zasypywanie
mechaniczne oraz chodzenie po kanale na odcinku strefy niebezpieczne;j.

W/w warunki nalezy zastosowac rowniez przy zasypie studzienek.

Materiat obsypki powinien by¢ ukfadany réwnomiernie z obu stron rurociggu, warstwami
grubosci max 30 cm i zageszczany. Ostatnia warstwa obsypki powinna kohczy¢ sie 30 cm
ponad wierzchotkiem rury.
W celu uzyskania koniecznego zageszczenia gruntu nalezy utrzymywacé wykop w stanie
odwodnionym. W trakcie obsypywania rurociggu i zageszczania gruntu nie mozna dopuséci¢ do
przemieszczen poziomych ani pionowych. Lekkie rury (do srednicy DN 350) nalezy w trakcie
zageszczania gruntu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem pionowym. W zwigzku z tym nalezy
jednoczesnie obsypywac i zageszczaé grunt po obydwu stronach rurociggu, wzglednie obcigzaé
rurociagg materialem obsypki w sposéb odcinkowy. W strefie niebezpiecznej nalezy dokonywaé
zageszczania recznego, wzglednie uzywac lekkich zageszczarek wibracyjnych (maksymalny
ciezar roboczy 0,3 kN) lub lekkich zageszczarek ptytowych (maksymalny ciezar roboczy 1,0 kN).
Do obsypywania rurociggu muszg by¢ stosowane grunty grupy G1 lub G2, podatne na
zageszczanie (nalezy uzyska¢ 1=95% w skali Proctora). Nalezy zapewni¢ zageszczenie gruntu w
strefie rurociggu réwne co najmniej jego wartosci w strefie nad rurociggiem. Sprawdzenie
zageszczenia co 50 m.

2.2.5.4.11. Studnie kanalizacyjne

Lokalizacja studzienek, komo6r powinna wynika¢ z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowg
i uzytkowaniem kanatu. Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni $cian studzienki od krzyzujgcych sie
z kanatem elementdw infrastruktury powinny by¢ nie mniejsze niz 1,0 m.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obcigzenia
dynamiczne oraz nie powinny byé unoszone wskutek wyporu wody. Studzienki kanalizacyjne
powinny by¢ wykonane z materiatéw trwatych. Nalezy je posadowi¢ na odpowiednim podiozu.
Wykonac¢ podtgczenia kanatéw sanitarnych do istniejgcych studni betonowych.

A. Monta z studni betonowych, zelbetowych
Przygotowanie podioza

Sposéb posadowienia studni zalezy od warunkéw gruntowo wodnych i powinien by¢ zaprojektowany
indywidualnie dla danego terenu. Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym
wykopie, na gruncie rodzimym, podsypce piaskowej, podiozu betonowym Ilub fundamencie.
Posadowienie studni na nie zageszczonym, niestabilnym podiozy moze spowodowac osiadanie
studni.
Grunt pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztalcenia
wtdrnego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2.

Montaz elementow
Na tak przygotowanym podiozu mozna posadowi¢ dennice. Dennica posiada gotowe przytagcza
umozliwiajgce podigczenie kruécow przylaczeniowych. Przy montazu dennicy nalezy zwrdcic¢
szczegblng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowa.
Przed natozeniem kolejnego elementu, czy$cimy jego kielich i doktadnie smarujemy pasta
poslizgowa.
W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen miedzy elementami studni, na
zewnetrznej krawedzi ztgcza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowag o grubosci maksymalnie
10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisng¢ poprzez podktad drewniany,
tak aby ndmiar kleju wyptynat.

Osadzenie wiazu
Wiaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie do na pokrywach,
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zwezkach lub pierscieniach regulacyjnych ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce
wlaz przez przesunigeciem.

2.2.5.4.12. Sprawdzenie szczelnosci wykonania kanatu

Badanie szczelnosci kanalizacji grawitacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002.
Prébe szczelnosci przeprowadzi¢ po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej. Wszystkie ztgcza
musza by¢ odkryte. Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka
przewodu woda do poziomu terenu. Ci$nienie to nie moze byé mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczac od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewodéw s3g spetnione,
jezeli uzupetnienie wody od poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej :

- 0,15 I/m2 dla przewodow

- 0,20 I/m2 dla przewodow wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wiazowymi

- 0,40 I/m2 dla studzienek kanalizacyjnych

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza.

2.2.5.4.13. Zasypanie wykopéw, plantowanie

Po dokonaniu odbioru kanatu, prébie szczelnosci, kontroli spadkéw, inwentaryzacji powykonawczej
i wykonaniu obsypki kanatu mozna przystagpi¢ do zasypania wykopéw. Grunt mozna sktadowa¢ wzdtuz
wykopu w bezpiecznej odlegtosci jesli okaze sie, ze jest wymagana ilos¢ miejsca. Bezposrednio nad
strefg rurociggu, gdzie grunt jest specjalnie zageszczony, wystepuje strefa tworzgca przykrycie.
Przystepujac do zasypywania wykopu nalezy bra¢ pod uwage zalecenia normy DIN 4033. Wypetnienie
i zasypywanie wykopu powinno nastepowaé warstwami o grubosci zapewniajgcej z jednej strony
bezpieczenstwo samego rurociggu, z drugiej za$ strony mozliwo$¢ odpowiedniego zageszczenia.
Zasyp i zageszczanie prowadzi¢ zgodnie z instrukcjami producentéw rur. Warstwa przykrywajaca, ktéra
wystepuje od 0,3 - 1,0 m nad wierzchotkiem rury, moze byé zageszczana za pomocg sredniej wielkoSci
zageszczarek wibracyjnych. Srednie lub ciezkie urzadzenia zageszczajgce wolno stosowaé dopiero
przy przykryciu powyzej 1 m. Zageszczanie gruntu nad rurociggiem przy pomocy urzadzen kafarowych
lub tyzki koparki jest niedopuszczalne. Jezeli w czasie budowy mogg wystgpi¢ obcigzenia
przekraczajgce normalnie wystepujgce obcigzenia w stanie po zabudowaniu (np. od ciezkich maszyn
budowlanych), to nalezy dokona¢ oddzielnych obliczen statycznych dla tymczasowego stanu obcigzen.
Sprawdzenie zageszczenia co 50 m. Zasypywanie wykopéw podczas mrozow jest niedopuszczalne,
bez uprzedniego rozmrozenia ziemi. Zasyp wykopu w pasie drogowym (jezdnia, chodnik) prowadzi¢
gruntem piaszczystym kat. |—Il. z zageszczaniem. Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢
warstwami grubosci 10-20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany
po obu stronach przewodu. Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w projekcie.
Studnie obsypywa¢ gruntem piaszczystym z zageszczaniem materialu obsypki wok6t studni do
powierzchni terenu jak wyzej . Zasypu wykopow wykonywanych recznie dokona¢ w catosci recznie.
Grunty gliniaste oraz grunty nasypowe niebudowlane, grunty organiczne nale zy w calo $ci
wymieni ¢ na grunty piaszczyste np. piasek  $rednioziarnisty (oprécz wymiany gruntu w strefie
kanatowej). Nadmiar gruntu odwie z¢é na odleglo §¢ wskazan g w dokumentacji projektowej z
przeznaczeniem do utylizaciji.

2.2.5.4.14. Inspekcja telewizyjna

Zaleznie od wymogow Eksploatujacego sie¢, przed odbiorem kohAcowym nalezy przeprowadzic¢
inspekcje kanatéw przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanalu. Kamera ma by¢ kolorowa |,
samobiezna, z gltowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji gtowica kamery powinna byé
umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do obejrzenia
calego przekroju kanalu, jako$¢ obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu kanalu. W tekscie
widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/ godzina; nazwa ulicy; numer
studzienki poczatkowej i koncowe; s$rednica kanatu; dystans bezposredni od studni poczatkowej.
Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem z wykonanej inspekcji (zawierajgcym
opis stanu kanatu). W czasie inspekcji TV nalezy zarejestrowac i udokumentowac¢: potgczenia rur,
miejsca wykonania przytaczy, rozgatezienia kanatéw, sposdb uszczelnienia przejs¢ przez sciany studni.

2.2.5.4.15. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
Po dokonaniu odbioru, wykonaniu inspekcji telewizyjnej, proby szczelnosci, oraz dziatan zwigzanych
z kontrolg nalezy dokona¢ inwentaryzacji powykonawczej przez powotane do tego stuzby geodezyjne.
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2.2.6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW
| ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne”pkt.
6 lub pkt 1.1.6.
Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w zeszycie nr 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych” pkt. 7
.Kontrola i badania przy odbiorze”

wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakos$ci robét, materiatow i urzadzen.
wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robot
(zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy.

wszystkie badania i pomiary bedg prowadzone zgodnie z wymaganiami norm lub Aprobat
Technicznych przez jednostki posiadajgce odpowiednie licencje.

Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na celu:

zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

okreslenie stanu terenu,

ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
ustalenie metod wykonywania wykopéw i ich odwodnienia,

ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o norme BN-83/8836-02, PN-81/B-
10725 i PN-91/B-10728 .

W szczegoélnosci kontrola powinna obejmowac:

sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu
budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,

sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

zbadanie materiatow i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwarce,

badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

badanie prawidtowosci poditoza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza

badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi
w odpowiednich normach przedmiotowych Ilub warunkami technicznymi wytworni
materiatdbw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

badanie gleboko$ci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,

badanie utozenia przewodu na podiozu,

badanie utozenia korytek odwodnienia liniowego poprzez sprawdzenie diugosci (do 1cm)
Srednicy (do 1 cm), poréwnanie miejsca wbudowania zgodnie z dokumentacjg, badanie
utozenia na tawie, sprawdzenie wykonania potgczen.

badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacijg projektowg zatozenia przewoddw i studzienek
sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych i pokryw wiazowych

badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie szczelnosci calego przewodu i prawidlowosci spadkéw przewoddéw za pomoca
kamery,

badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw
zageszczenia poszczegoélnych jego warstw.
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2.2.6.2. Kontrola pomiary i badania
2.2.6.2.1. Badania materiatow

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Sprawdzenie
uzytych materialtdw do budowy kanaléw przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Badan rob6t zanikowych nalezy dokona¢ w obecnosci
Uzytkownika.

2.2.6.2.2. Badanie zgodno $ci z Dokumentacj g Projektow g

- Sprawdzenie, czy zostaly przediozone wszystkie dokumenty.

- Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym.

- Sprawdzenie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania rob6t zostaly wniesione do
Dokumentacji Projektowej. i dostatecznie umotywowane w Dzienniku Budowy zapisem
potwierdzonym przez Inzyniera.

- Sprawdzenie zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do reperéw.

- Sprawdzenie czy poszczegélne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

2.2.6.2.3. Badanie wykonania wykopéw
Badanie wykopow otwartych

Badanie materiatléw i elementéw obudowy nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez
ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatdw z cechami podanymi w Dokumentaciji
Projektowej. Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz
uzytkowanym sprzetem.

Sprawdzenie metod wykonania wykopow

Wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne i poréwnanie z dokumentacjg oraz uzytkowanym
sprzetem.

Badanie prawidiowo $ci wykonania podio Zza naturalnego

Przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podioza
odpowiada nastepujgcym wymaganiom:

- ma naturalng wilgotnosc,

- nie zostal podebrany,

- jest zgodny z okreslonym w dokumentacji.

Badanie  grubo $ci  warstwy gruntu zapewniaj acej nienaruszalno $¢  struktury
gruntu podto za naturalnego

Przeprowadza sie przez pomiar rzednej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem,
z doktadnoscig do 1 cm i por6éwnanie z rzedng dna wykopu wg Dokumentacji. Pomiar nalezy
wykonaé w odstepach nie wiekszych niz 30 m.

Badanie zabezpieczenia podio za naturalnego

Sprawdzenie wykonania podtoza naturalnego przed rozmyciem przez wody ptyngce przeprowadza
sie przez ogledziny zewnetrzne.

Sprawdzenie wykonania zabezpieczenia przed dostepem i naporem wod gruntowych
przeprowadza sie przez wykonanie wykopu probnego w podtozu naturalnym i pomiar
gtebokosci zwierciadta wody gruntowej od poziomu poditoza naturalnego, oraz grubos$¢
warstwy odsaczajgcej z piasku z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar nalezy wykona¢ w odstepach nie
wiekszych niz 50 m.

2.2.6.2.4. Badanie w zakresie podio za wzmocnionego
Grubos¢ podioza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza sie pod zewnetrznym
obrysem dna rury przez ogledziny i pomiar grubosci i szerokosci z dokladnoscig do 1 cm w trzech
wybranych miejscach badanego odcinka.
2.2.6.2.5. Badanie gt eboko sci uto zenia przewodu, wielko $ci przykrycia i wykonania izolaciji
Badanie przeprowadza sie przez pomiar:
- rzednej podioza przy uzyciu niwelatora,
- wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
- obliczenie réznicy wysokosci h, pomiedzy sumg wynikdw pomiaréw j.w., a rzedng
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projektowanego terenu w danym punkcie.

2.2.6.2.6 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek

Badanie ulo zenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podiozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdiuz calej
dtugosci i na szerokosci co najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badanie uto zenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedtug Dokumentacji
Projektowej z dokladnoscig do 5 mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu
nieprzetazowego.
Badanie uto zenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rzednych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie
z rzednymi w Dokumentacji Projektowej, lub przez pomiar rzednych w dowolnie wybranych
punktach przewodu po jego wierzchu poza ztgczami rur i poréwnanie z wyliczonymi rzednymi
wedtug Dokumentacji Projektowej. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego
odcinka przewodu. Dokladno$¢ pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5 mm. Kazda
rura i ksztattka powinna by¢ skontrolowana pod wzgledem prawidtowosci posadowienia za pomoca
poziomicy recznej, niwelatora lub przyrzadu laserowego.
Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku utozonego przewodu w planie i profilu nalezy
przeprowadzi¢ w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku
oraz gabarytow studzienek wykonuje sie przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnoscig do
lcm.
Badanie pot gczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potgczen zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, nalezy przeprowadzi¢ przez
ogledziny zewnetrzne.
Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegajg na:
- sprawdzeniu przez ogledziny zewnetrzne i pomiar odlegtosci od przewoddw i kabli,
- sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu posadowienia rury studziennej przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,
- sprawdzeniu whazu kanatlowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi
otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wtasciwego typu wiazu,
- sprawdzenie montazu drabinki stalowej polega na skontrolowaniu zamocowania jej
w Scianie,
- pomiarze odstepéw pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gérnej powierzchni
stopni,

2.2.6.2.7. Badanie zabezpieczenia studzienek przed korozj g
Badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne

2.2.6.2.8. Badanie warstwy ochronnej zasypu
Badanie nalezy wykona¢ przez pomiar wysokosci zasypu nad wierzchem przewodu, ktéra dla rur
kamionkowych, z zywic poliestrowych i PVC powinna wynosi¢ co najmniej 0,30 m.
Zbadanie dotykiem sypkosci materialu uzytego do zasypu, skontrolowaniu ubicia ziemi,
a w szczegolnosci ubicia jej z bokéw przewodu.
Pomiar nalezy wykonaé z doktadnoscig do 0,1 m w miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz
50,0 m.

2.2.6.2.9. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosic¢ wiecej niz =5 cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczyc
+3cm,
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- dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac: dla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm,

- roznice rzednych wykonanego podtoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie:
dla przewodéw z tworzyw sztucznych =5 cm,

- dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewododw z tworzyw sztucznych 10 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w zadnym jego punkcie
przekroczy¢: dla przewoddw z tworzyw sztucznych + 5 cm i nie mogg spowodowaé na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

- stopien zageszczenia zasypki wykopéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
nie powinien wynosi¢ mniej niz 0,97.

2.2.6.2.10. Kontrola i badania laboratoryjne

1) Badania laboratoryjne muszga obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszej SST oraz wyspecyfikowanych we wiasciwych PN ( EN-PN) lub Aprobat
Technicznych, a czestotliwosé ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych
i reprezentatywnych wynikéw dla catosci wybudowanych lub zgromadzonych materiatow.
Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie okreslonym w PZJ do akceptaciji.

2) Woykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie pézniej niz
w terminie i formie okreslonej w PZJ.

3) Badania kontrole obejmujg caty proces budowy.

2.2.6.2.11. Badania jako sci robét w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wiasciwych
WTWOR, WTWORTS, oraz instrukcjami zawartymi w normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatdw i systemow technologicznych.

2.2.6.2.12. Sprawdzenie szczelno $ci wykonania kanatu za pomoc g inspekcji telewizyjnej

Inspekcje kanatéw przeprowadzi¢ przy pomocy kamery TV wprowadzonej do kanatu. Kamera ma
by¢ kolorowa , samobiezna, z gtowicg obrotowg. W trakcie wykonywania inspekcji glowica kamery
powinna by¢é umieszczona centrycznie w osi kanatu. Nalezy zapewni¢ oswietlenie wystarczajgce do
obejrzenia calego przekroju kanatu, jakosé obrazu nie moze budzi¢ watpliwosci, co do stanu
kanalu. W tekscie widocznym na ekranie muszg sie znalez¢ nastepujgce informacje: data/
godzina; nazwa ulicy; numer studzienki poczgtkowej i koncowe; $rednica kanatu; dystans
bezposredni od studni poczatkowej. Efektem wykonanej inspekcji jest kaseta video wraz z raportem
z wykonanej inspekcji (zawierajgcym opis stanu kanatu).

2.2.7.WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIAR ROBOT

2.2.7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 7. oraz
w pkt. 1.1.7. niniejszego opracowania
Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu.

2.2.7.2.Szczegbtowe zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
llos¢ robdt oblicza sie wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiar6éw z natury
udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacii
Inzyniera i muszg posiadac¢ wazne certyfikaty legalizaciji.

Jednostki i zasady obmiaru robot tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu kanatu sanitarnego sg roboty ziemne ( wykopy), umocnienia
ich pionowych $cian, odwodnienie wykopéw, oraz zasypanie z zageszczeniem gruntu, odwoz
i dowdz gruntu. Zasady obmiaru tych rob6t nalezy przyjaé takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich kategoriach , oraz roboty rozbiérkowe.
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Jednostkami obmiaru s3 :

- wykopy i zasypka - metr® wykonanego wykopu fgcznie z umocnieniem, zasypaniem
i zageszczeniem gruntu

- odwodz i dowdz gruntu - metr®

- odwodnienie - godziny pompowania ( w razie wystgpienia wéd gruntowych lub
opadowych)

- umocnienie wykopu —metr > wykonanego umochnienia wraz z jego rozbiérka

- demontaz kanatéw -metr

- demontaz uzbrojenia - sztuki/ komplety

Jednostki i zasady obmiaru robot podstawowych

1)

2)
3)

4)

Robotami podstawowymi przy montazu kanalu sanitarnego sg roboty zwigzane z wykonaniem
podsypki, montazem kanaldw, przytgczy, studni rewizyjnych, wykonaniem przepadow
i przelgczeniem istniejgcych przytgczy, oraz obsypkg i sprawdzeniem szczelnosci.
w metrach ( metr) mierzy sie roboty :
montaz wykonanych i odebranych kanatéw
wykonanie inspekcji telewizyjnej
w kompletach mierzy sie roboty :
wykonanie studni rewizyjnych okreslonego wymiaru i typu
w metrach szesciennych mierzy sie:
Wykonanie podsypki, obsypki, zasypki,
w godzinach mierzy sie czas pompowania wdd gruntowych/opadowych, sciekéw

2.2.8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.2.8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 8 oraz
w pkt. 1.1.8 niniejszego opracowania.

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w pkt. 7.2. WTWiIO sieci kanalizacyjnych.

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne rob6t sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robot zanikajgcych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci , jako$ci i wartosci. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy przektadajgc Inzynierowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg
robot.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ,ST” i wymaganiami

Inzyniera , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. pkt. 2.2.6 daty

pozytywne wyniki.

2.2.8.2. Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne
czynno$ci zwigzane z budowg kanalizacji, a mianowicie:
roboty przygotowawcze,
zgodnos¢ wykonanego odcinka z dokumentacja, a w tym w szczegdlnosci zastosowanych
materiatow
prawidtowos$¢ wykonania rob6t ziemnych z obudowsg $cian wykopoéw,
przygotowanie podioza,
sprawdzenie jakosci wbudowanych materialdbw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentaciji
Projektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;
prawidlowos¢ montazu odcinka przewodu, a w szczegélnosci zachowania kierunku i spadku
potgczen, zmian kierunku, diugosci i Srednic przewodow,
prawidtowos$¢ wykonania studni kanalizacyjnych,
prawidlowos$¢ zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegdlnosci przy przejsciach przez
przeszkody, wzmocnienia,
wykonanie izolacji,
sprawdzenie szczelnosci przewodow,
zasypanie i zageszczenie wykopu
Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
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Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w ,Wymaganiach
ogoinych” pkt.1.1.8.

Odbiér powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawiciela Wykonawcy, Inzyniera
i Uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwym protokdtem.

2.2.8.3. Odbior koncowy, Koncowe Przyjecie Robot
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:
- poprawnosci zainstalowania kanatu i jego elementéw,
- poprawnosci dziatania kanatu
aktualnosci dokumentacji powykonawczej, uwzgledniajgcej wszystkie zmiany i uzupetnienia
kompletnos¢ DTR i $wiadectw producenta
kompletnosc¢ protokétéw czesciowych
Przy odbiorze robét Wykonawca powinien dostarczyé nastepujgce dokumenty :
- dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot.
- Dziennik Budowy
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robo6t
- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow
- protokoty czesciowych odbioréw poprzednich etapow robot
- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob montazowych
- Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatow
- inwentaryzacje geodezyjng sieci z aktualizacjg mapy zasadniczej wykonang przez uprawniong
jednostke geodezyjna
Jezeli w trakcie odbioru okaze sig, ze jakies wymagania nie zostaty spetnione lub tez ujawnity sie
jakies usterki, nalezy uwzglednic je w protokole, podajgc jednoczesnie termin ich  usuniecia lub
uzupehienia.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowigzujgcymi normami ( PN, EN-PN).
Kierownik budowy jest zobowigzany , zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo budowlane, przy
odbiorze koncowym ziozy¢ oswiadczenie o wykonaniu kanalizacji zgodnie z dokumentacja
projektowg i warunkami pozwolenia na budowe.

2.2.9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT

2.2.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7

~Wymagania ogélne” pkt.9 oraz w pkt 1.1.9. niniejszego opracowania.

Rozliczenie rob6t montazowych sieci kanalizacyjnej sanitarnej moze by¢ dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowemu odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po
dokonaniu odbioréw czesciowych robaot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg hastepuje po dokonaniu
odbioru koncowego.

Ptatno$¢ za jednostke obmiarowg roboty nalezy przyjmowaé zgodnie z postanowieniami Kontraktu,
obmiarem robdt, oceng jakosci uzytych materiatéw i jakosci wykonania robét, na podstawie wynikow
pomiaréw i badan. Koszty wykonania, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdéw, i organizacji
ruchu na czas budowy ponosi wykonawca kalkulujgc je indywidualnie.

2.2.9.2. Cena jednostkowa 1 m*® wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka
Cena 1 m®wykonanego wykopu z umocnieniem i zasypka w metrach ® obejmuije:
- prace geodezyjne
- wykonanie rob6t przygotowawczych,
- wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych
- wywoz z terenu budowy materiatéw zbednych,
- wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,
- wykonanie odwodnienia (w razie wystgpienia wéd opadowych lub gruntowych)
- wykonanie wykopu w gruncie | - IV kat. wraz z umocnieniem $cian wykopu,
- zabezpieczenie miejsc kolizji z innym uzbrojeniem,
- zasypanie wykopu wraz z jego zageszczeniem,
- uporzagdkowanie placu budowy,
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2.2.9.3. Cena jednostkowa 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji
Cena utozenia kanatdw i przykanalikow mierzonych w metrach obejmuje:

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robot
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

prace geotechniczne

badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie robot przygotowawczych,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wyw0z z terenu budowy materiatéw zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robét,

demontaz istniejgcego uzbrojenia

wykonanie podsypki i obsypki rurociagu,

montaz rur i ksztattek (ewentualnie rur ostonowych i elementéw dodatkowych)

sprawdzenie szczelnosci kanatu (inspekcja telewizyjna/proba szczelnosci),

wpiecie do studni,

uporzgdkowanie placu budowy,

inwentaryzacja powykonawcza

2.2.9.4. Cena jednostkowa wykonania studni kanalizacyjnych
Cena wykonania studni rewizyjnych liczonych w kompletach obejmuje :

prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacjg powykonawczg robét
i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej dokumentaciji,

badania laboratoryjne robot i materiatow wraz z opracowaniem dokumentacji,

zakup, dostarczenie materiatéw, sprzetu i urzgdzen oraz ich sktadowanie,

wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych ,

wywo6z z terenu budowy materiatow zbednych,

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i sprawdzen
robot,

przygotowanie podioza gruntowego,

montaz podstawy studni wyrobienie kinety, podigczenie kanatéw, wykonanie przepadéw

montaz elementéw studni montaz piyty odcigzajacej i wtazu,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach

2.2.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

2.2.10.1. Katalogi

Katalog budownictwa

2.2.10.2. Normy

- KB4-4.12.1 (6) Studzienki potgczeniowe (lipiec 1980),

- KB4-4.12.1 (7) Studzienki przelotowe ( lipiec 1980)

- PN-87/H-74051-02 Wiazy kanatowe Klasy B,C,D (wtazy typu ciezkiego)

- PN-EN 1610 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 752-1/2000r. .Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Pojecia ogolne i
definicje”

- PN-EN 752-2/ 2000r. ~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Wymagania”

- PN-EN 752-3/ 2000r. ~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Planowanie”

- PN-EN 752-4/ 2001r. ~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko”

- PN-EN 752-5/2001r. Zewnetrzne systemu kanalizacyjne. Modernizacja.

- PN-EN 752-7 / 2002r. ~Zewnetrzne systemy kanalizacyjne, Cze$¢ 7: Eksploatacja i
uzytkowanie”

- PN-EN 1401-1/1999 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego
polichlorku winylu ( PVC-U do odwodnienia i kanalizacji..
Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek systemu.

- PN-EN 1917/ 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

- PN-EN 1917/ 2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojone, z
betonu zbrojonego wtbknem stalowym i zelbetowe.

- PN-81/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego

polichlorku winylu.



BN-71/B-8932-01

PN-76/C-89202
PN-85/C-89205

PN-74/C-89203

PN-78/C-89067
PN-92/B-10729
PN-92/B-10735

BN-83/8836-02

PN-68/B- 06050
PN-92/B-10735

BN-84/6774-05
PN-75/H-74002
PN-EN 124;2000
PN-77/H-04419
PN-88/B-04300
PN-88/6731-08
PN-B-01080

PN-B-02356

PN-B-04101
PN-B-04102

PN-B-04110
PN-B-04111

PN-B-06711
PN-B-06250
PN-B-06251
PN-B-06261

PN-B-06262

PN-B-06712
PN-B-06714-12

PN-B-06714-13
PN-B-06714-15

PN-B-06714-16
PN-B-06714-18
PN-B-06714-34

PN-B-11112

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-23010
PN-B-24622
PN-B-32250
PN-C-96177
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-93215
PN-M-82503
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Zageszczenie zasypki

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
Winylu

Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu

Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze
Kanalizacja . Studzienki kanalizacyjne

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i
badania przy odbiorze

Roboty ziemne budowlane

Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Kruszywo naturalne

Rury kanalizacyjne

Zwienhczenia

Préby szczelnosci

Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych.
Cement. Transport i przechowywanie.

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podziat

i zastosowanie wg wiasnosci fizyczno - mechanicznych
Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiaréw elementéw budowlanych z betonu

Materiaty kamienne. Oznaczenia nasigkliwos¢ wodg
Materiaty kamienne. Oznaczenia mrozoodporno$ci metodg
bezposrednig

Materiaty kamienne. Oznaczenie wytrzymatosci na sciskanie
Materiaty kamienne. Oznaczenia $cieralnosci na tarczy
Boehmego

Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych
Beton zwykly

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
Niszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradZzwiekowa badania wytrzymato$ci betonu na $ciskanie
Metoda sklerometryczna badania wytrzymato$ci betonu na
Sciskanie za pomocg miota SCHMIDTA typ N

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczenh obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu
Ziamowego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziam
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywnosci
alkalicznej

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych

Zaprawy budowlane zwykle

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia

Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych
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PN-M-82121 Sruby z them kwadratowym
PN-M-82503 Wkrety do drewna z tbem stozkowym
PN-M-82505 Wkrety do drewna z tbem kulistym
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Normy nieobowigzujgce ( pomocnicze )
BN-62/6738-04 Beton. Badania masy betonowej
BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,
okrgglym i kwadratowym
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-67/6747-14 Sposoby zabezpieczenia wyrobdéw kamiennych podczas
transportu
BN-79/6751-01 Materiaty izolacyjne przeciwwilgociowe. Papa asfaltowa na
tadmie aluminiowej
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z witékien szklanych
BN-69/7122-11 Ptyty pilSniowe z drewna
BN-74/8841-19 Roboty murowe. Mury z kamienia naturalnego. Wymagania i
badania przy odbiorze
BN-73/9081-02 Formy stalowe do produkcji elementéw budowlanych z
betonu kruszywowego. Wymagania i badania
PN-88/H-74080/01 »Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania.”
BN-62/6738-07 .Beton hydrotechniczny. Skiadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”
BN-83/8971-06.02 »Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typoéw O,
Os, C,Cs.”

2.2.10.3. Inne przepisy i literatura

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych — ITB

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggoéw z Tworzyw Sztucznych

Katalog powtarzalnych Elementéw Drogowych opracowany przez ,Transprojekt ,
Warszawa

Katalog Budownictwa KB 4.-4.12.1(6) Studzienki kanalizacyjne potgczeniowe

Inne obowigzujgce PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajowe UE

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych — Instytut Techniki
budowlanej — Warszawa 1986r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych COBRTI INSTAL — Zeszyt
Nr 9

UWAGA! Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonac w oparciu o obowigzujgce normy
i przepisy.

OPRACOWANIE:



