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Numer pisma: TODDRA-50212-0135/15/AR
Temat: Przebudowa urzgdzeri telekomunikacyjnych kolidujgcych z projektowang rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 645 na
odcinku komza - Nowogréd wraz z obejéciem m. Stare Kupiski.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 31.07.2015 r. dotyczace projektowanej rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 645 na
odcinku £omza ~ Nowogréd wraz z obejgciem misjscowosci Stare Kupiski informujemy, e projektowana inwestycja
koliduje z istniejgcg doziemng oraz napowietrzng siecig teletechniczng eksploatowang przez Orange Polska. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejgcy, opracowaé projekt i wykonad przebudowe
istniejgcych  urzadzeri  telekomunikacyjnych wchodzaeych  w kolizie  z projektowang inwestycjg, zwracajgc
szczegdlng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizer] i skrzyzowar elementéw uzbrojenia terenu.
Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem ponizszych wytycznych:
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Wykonac przebudowe kabla doziemnego XzTKMXpw 50x4x0,5 w km 53+820.
Wykonac przebudowe stupa kablowego w km 53+235 poza projektowany réw.

Wykona¢ przebudowe przytaczy napowietrznych z ww. projektowanego stupa poprzez projektowany stup
przelotowy naprzeciw posesji Nowe Kupiski 140A.

Przebudowac kanalizacje teletechniczng 2-otworows na odcinku od km roboczego 53+350 do km 52+900
ze szczegdlnym uwzglednieniem projektowanej obwodnicy tomzy wraz ze znajdujgcymi sie w niej kablami
miedzianymi oraz $wiattowodowymi.

Przebudowac kanalizacje teletechniczng 1-otworowa na odcinku od km roboczego 52+470 do km 52+360
tacznie z przejsciem poprzecznym pod droga, wraz ze znajdujgcymi sig w niej kablami miedzianymi.

W istniejgcej i projektowanej kanalizacji oraz w projektowanym rurociggu kablowym przebudowaé kabel
Swiatfowodowy XOTKtdD 20J na odcinku od ztgcza rozgateZznego ul. tomzyriska 55 do istniejgcego
zasobnika ze zlgczem kablowym na dziatce nr 720 w Kupiskach Nowych oraz odgatezienie do CA Stare
Kupiski.

Kable doziemne biegngce po prawej stronie drogi (patrzac w kierunku Nowogrodu) od Starych Kupisk do
Nowych Kupisk zlikwidowaé lub oznaczyé na mapie jako nieczynne.

Wykona¢ przebudowe kabli doziemnych oraz przytaczy napowietrznych w obrgbie skrzyzowania drogi nr 645
z drogg w Kupiskach Nowych,

p d. g0 przez Sad Rejs y dla m.st. Warszawy
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Wykonac¢ przebudowe przytgcza do budynku Nowe Kupiski 63A z projektowanego stupa kablowego na
skrzyzowaniu drogi 645 z drogg gminng w Nowych Kupiskach.

Wykona¢ przebudowe kabla $wiattowodowego XOTKtdD 20J w rurociggu kablowym od km 51+410 do
51+110.

Wykonac przebudowe kabla swiattowodowego XOTKtdD 20J w rurociggu kablowym od km 49+165 do
48+055 oraz kabla miedzianego XzTKMXpw 5x4x0,8 wspdinie w wykopie od km 48+430 do 48+055.

Wykonac przebudowe kabli doziemnych obrebie skrzyzowania drogi nr 645 z droga w Matwicy.
Wykona¢ przebudowe kabli magistrainych od km 48+055 do 48+010.

Wykona¢ przebudowe kabla $wiattowodowego XOTKtdD 20J w rurociggu kablowym od km 47+750 do
47+460 oraz kabli miedzianych magistrainych XzTKMXpw 50x4x0,6 oraz 15x4x0,8 wspdinie w wykopie.

Po przebudowie wykona¢ demontaz przeznaczonych do likwidacji elementéw infrastruktury teletechnicznej.

Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich elementéw infrastruktury telekomunikacyjnej musi byd
realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 paZdziernika 2005r.

Przelozenie doziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych zaprojektowad zgodnie z norma ZN-96/TPSA-027
i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w tgcznosci -
kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystepowania kolizji.

Przebudowywang sie¢ nalezy projektowaé na terenie, ktéry jest wilasnogcig gestora drogi. W przypadku, gdy
nie bedzie takiej mozliiwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana ha gruntach osdb trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest
rowniez do pokrycia jej kosztéw. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia oséb fizycznych i prawnych
z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich bedg obcigzaly Inwestora.

Ponadto informujemy, Zze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania nie zinwentaryzowanych urzgdzeri teletechnicznych. Jezeli w trakcie
wizji lokainej, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzone réznice pomigdzy danymi otrzymanymi
z Orange Polska. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do Orange Polska., uzgodnié¢
z wlascicielem urzgdzen teletechnicznych (sieci) oraz ujaé w projekcie przebudowy.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety.

Realizacja powyzszych prac moze odbywaé sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej na Naradzie
Koordynacyjnej dokumentaciji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez Orange Polska projektu
wykonawczego i kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu
+ piyta CD) proszg skfadaé do zatwierdzenia do Wydziatu Ewidencj i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F, zas w zakresie kabli Swiattowodowych w
Wydziale Ewidencii i Zarzagdzania Danymi o Infrastrukturze w lokalizacji w Warszawie, ul. Brzeska 24 bud. C,
pok. 2 (sprawe prowadzi Michat Frgczkiewicz, tel. 22 666 06 77.

Opracowany projekt powinien zawieraé szczegdlowe dane, dotyczgce zakresu sieci telekomunikacyjnej
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytul, obmiar sieci oraz
wyszczegodlinienie ilosci i rodzaju urzadzer kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane
do wiascicieli i zarzgdcéw drég w celu otrzymania Decyzji na zajgcie pasa drogowego.

Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami przepiséw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ o$wiadczenie, o ktérym mowa w Ustawie Prawo Budowlane, art. 20, pkt 4.

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kabli miedzianych oraz kabli nalezgcych
do innych operatoréw zostang udzielone w Wydziale Ewidencji i Zarzgdzania Danymi o Infrastrukturze
Warszawa w lokalizacji w Biatymstoku, ul. Cieszyriska 3, pok. 2F (sprawe prowadzi Andrzej Rybicki tel.
85 747 28 10). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie.
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Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z Orange Polska projektem, pod
scistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych Orange Polska.

Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalnej,
wystgpowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezgcych do innych operatordw nalezy wystgpié do
poszczegdinych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedgcych ich wtasnoscia.
W przypadku uzyskania informaciji o rezerwacjach miejsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystgpié do wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji
ich inwestyciji i dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dotaczyé do projektu, a narzucone rozwigzania techniczne  uwzglednicé
w opracowanej dokumentacii.

W zwigzku z tym, Ze zajgtos¢ kanalizacji teletechnicznej moze ulec zmianie w okresie od dnia wydania
niniejszych warunkdéw do czasu rozpoczecia przebudowy infrastruktury ORANGE POLSKA S.A., Inwestor
jest zobowigzany do przebudowy wszystkich kabli znajdujacych sig w Kkanalizacji teletechnicznej objete;
niniejszymi warunkami technicznymi wg stanu z dnia przekazania Inwestorowi placu budowy.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpieczenia doziemnych urzgdzen teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznogci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniktych z tytutu awarii zwigzanych z
przebudows, pokrywa naruszajgcy stan istniejgcy.

Roboty budowlano - montazowe nalezy zlecié wylacznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firmy:

e  Firma Partnerska ELMO S.A. (ul. Akacjowa 1, Zelkéw Kolonia, 08-110 Siedice, tel. 25 643 60 75), ktéra
kompleksowo konserwuie infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasno$é Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

*  Firma Partnerska TP Teltech Sp. Z 0.0. (ul. Bartfomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

*  Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12 ), ktdra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosé prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Orange Polska zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
Z budowg Iub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla Orange Polska szkode poprzez niewykonanie Iub nienalezyte wykonanie umowy
dotyczacej sieci Orange Polska lub z ktérym w tym okresie Orange Polska rozwigzata takg umowe lub
odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystgpié z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu
przekazania placu budowy) i wyznaczenie upowaznionego przedstawiciela Orange Polska celem
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz
dokonania odpfatnego odbioru koricowego. Inwestor zobowigzany jest zgtosi¢ do Orange Polska prace min.
na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robét. Szczegdty dotyczgce prowadzenia nadzordw i odbioréw
koricowych oraz cennik tych usfug mozna znalezé na www.orange.pl/wniosekonadzor pod zaktadkg Zasady
wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru wiascicielskiego przez Orange Polska.

Zawiadomienie o terminie rozpoczecia prac nalezy kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta w Warszawie

ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa %
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Zgtoszenie powinno zawieraé¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robét,

*  certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych,

*  uprawnienia kierownika budowy oraz aktuainy wpis do Izby Inzynieréw,
e harmonogram robdt,

e  Jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez Orange Polska oraz
kopig pozwolenia na budowe),

e inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

Opfaty za swiadczony nadzdr nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela Orange Polska
zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajgcych nadzoru.
Optfaty naliczane sg za caty okres pobytu przedstawiciele Orange Polska Potwierdzeniem sprawowania
nadzoru jest Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuja
przedstawiciele Orange Polska i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokdt Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego Orange Polska zastrzega sobie prawo
jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel Orange Polska wskazuje w Protokole Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawg naliczenia optat za
sprawowanie odptatnego nadzoru.

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury Orange Polska nalezy zgtosi¢ do odbioru zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmniej 14 dni przed planowanym
odbiorem.

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez 6 miesiecy od dnia ich wydania.

Z powazaniem
7 s At
Zbigniew Chmielak

Gtowny Specijalista ds. Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze



