Specyfikacje Techniczne D.01.02.03

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.02.03 WYBURZENIA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
D.01.02.03.11 ROZBIORKI OBIEKTOW KUBATUROWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specytikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru Robét budowlanych zwigzanych z wyburzeniem obiektéw budowlanych w ramach:

Budowy i rozbudowy drogi wojewodzkiej nr 645 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i
niezbedng infrastrukturg techniczng na odcinku Nowogrod — Lomza z obejSciem m. Stare
Kupiski

1.2.  Zakres stosowania ST

ST jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robot
wymienionych w p. 1.1.

1.3.  Zakres Robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie dla robot zwiazanych z rozbiorkami
(wyburzeniami) obiektow budowlanych, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

Zakres robot obejmuje:
- rozebranie obiektow kubaturowych tacznie z elementami i pokryciami dachowymi.

1.4.  OKreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z powszechnie obowiazujacymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami stosowanymi w budownictwie.

1.5.  Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowai poleceniami Inzyniera, jak réwniez za zachowanie bezpieczenstwa
wszelkich czynno$ci na terenie Robdt, odpowiedzialno$¢ za metody uzyte przy Robotach oraz ich
zgodno$¢ z zapisami ST.

Rozbiorki powinny by¢ wykonywane tylko przez upowaznione do tego, przeszkolone ekipy
specjalistyczne, wytacznie pod odpowiednim nadzorem.

1.5.1. Przekazanie Terenu Robot

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy Teren
Robot wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy oraz Dokumentacj¢ Projektowa.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce

W  ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wilasnym zakresie opracuje 1 uzgodni
z Inzynierem oraz innymi odpowiednimi Instytucjami:

— projekty technologiczne 1 organizacyjne robot oraz Program Zapewnienia JakoSci,

— procedury podejmowania dziatah na wypadek przedostania si¢ do $rodowiska substancji
niebezpiecznych,

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z obowiazujacymi wymaganiami. Do obowiazkow
Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego
zatwierdzenie przed rozpoczgciem robot rozbidrkowych,
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(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wilasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem robot rozbidrkowych.

— operat odbiorowy.
1.53. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
InZzyniera Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z
nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca
winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z cata dokumentacja i uja¢ wszystkie wynikajace z
niej wymagania 1 roboty w cenie kontraktowej poszczegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 ST wymagan wyszczeg6lnionych w innych cze$ciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawa roszczen finansowych.

Wykonawca ma obowiazek sprawdzi¢ przekazana Dokumentacje Projektowa oraz zglosi¢ wszystkie
uwagi do ich zawarto$ci w terminie 4 tygodni od otrzymania tych dokumentéw. Wszystkie zgtoszenia
brakoéw, ewentualnych biedoéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga skutkowac op6znieniami lub
wstrzymaniem Roboét. Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowiazuje kolejnos$¢ ich
wazno$ci wymieniona w warunkach Kontraktu. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy
jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy Roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa 1 wptynie to na
niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Roboty beda poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robot

Kierownik robdt jako przedstawiciel Wykonawcy bierze petna odpowiedzialno$¢ za wszystkie
zdarzenia drogowe, ktore wystapity na jezdni pod ruchem publicznym w okolicy prowadzonych
Robét, w wyniku braku dziatan lub zaniedban Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu Robot w okresie ich trwania az do
zakonczenia i odbioru czg§ciowego Robot. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 przyjmuje sig, ze jest wlaczony w Ceng Kontraktowa. Kiedy to konieczne, Wykonawca
dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat 1 utrzymywat tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: zapory, czasowa sygnalizacj¢, ogrodzenia, porgcze, oswietlenie, $wiatla, sygnaty i znaki
ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spotecznosci oraz
zapewniajace bezpieczenstwo przejezdzajacych pojazdéw 1 pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapdr iznakéw, dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny zostaé
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania wystgpujacych w bezposrednim sasiedztwie
prowadzonych Robdt, istniejacych obiektow (jezdnie §ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe,
bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) a w przypadku realizowania Robdt przy drogach pod
ruchem — do utrzymania ruchu publicznego w sasiedztwie Robot, w okresie prowadzenia Robdt. W
miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren Robot, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
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Wjazdy i1 wyjazdy z terenu Robdt na drogi publiczne, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob
uzgodniony z Inzynierem.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okreslonych przez
Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice
informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

155. Zgodno$¢ z wymaganiami zezwolen
Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wlasny koszt od odpowiednich Instytucji.

W ciagu dwoéch tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi
Projektu listg wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia robot zgodnie z
Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ stosownej
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.
1.5.6. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robo6t wykonczeniowych Wykonawca begdzie:
a) utrzymywac Teren Robot i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i wokdél Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwos$ci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, zapylenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bgdzie mial szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacjg baz, warsztatoéw, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.

2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

= zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

= zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

* mozliwo$cia powstania pozaru.
15.7. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bgdzie utrzymywaé sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy,
na terenie Robdt, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej
1 prywatnej. Jezeli w zwiazku z niewlasciwym prowadzeniem Robodt, zaniedbaniem lub brakiem
dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasno$¢ w taki sposob,
aby stan naprawionej wlasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.
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Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji
na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie, zabezpieczenie 1 przebudowg tych
instalacji zgodnie z wymaganiami uzytkownikow oraz bedzie odpowiedzialny za ochrong tych
urzadzen podczas trwania Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi InZyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowac dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢
czasowa na te Roboty Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ w terenie
objetym Robotami.

Jezeli teren budowy oraz drog transportowych przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa,
Wykonawca bedzie realizowa¢ Roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnos$ci
dla mieszkancow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej
w sasiedztwie Robot, spowodowane jego dziatalnoscia.

W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty tak,
aby skutki jego dziatalno$ci nie wptynely na stan techniczny obiektow sasiadujacych z Terenem
Robdt. W celu ograniczenia drgan wywolywanych przez m.in. sprzgt wibracyjny, transport
samochodowy, maszyny budowlane itp., Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzgtem w sposob
nie wywotujacy uszkodzen sasiadujacych budynkow 1 innych negatywnych efektow.

Przyjmuje sig¢, ze w Cenie Kontraktowej zostana ujgte wszelkie odszkodowania dla o0sob
1 instytucji, ktorych zaptata wynika z prowadzenia Robot.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialdow i wyposazenia zar6wno na, jak i z terenu Roboét. Pojazdy lub tadunki
powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do ruchu na drogach publicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do
przewozu nietypowych rozmiarowo i wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych)i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera Projektu. Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace
tych warunkow zostaty usunigte z Terenu Budowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z
naprawami drég publicznych, ktore zostaty uszkodzone przez transport Wykonawcy.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowiazujacych przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, migdzy innymi Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r.w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401)oraz z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120
poz.1126).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych, bez uprzedniego przeszkolenia i bez §rodkoéw ochrony osobiste;.

Wykonawca zapewni i1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i
begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow iwytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca begdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprz¢tu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z
wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inzynier o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odno$ne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia 1 wydatki wynikle lub zwiazane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania Dokumentacji Projektowej dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.12. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac¢
maja materiaty, sprzgt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda obowiazywaé
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw, o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy 1 przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
InZyniera. Ro6znice pomigdzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie opisane przez Wykonawcg 1 przedtozone Inzynierowi przed oczekiwana data ich
zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodnionym. Dodatkowo, ustalony z InZynierem termin przekazania
zamiennikOw norm do zatwierdzenia, powinien znalez¢ si¢ w zapisach PZJ.

W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo
rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

Wykonawca robot budowlanych powinien uwzglednié, ze w trakcie realizacji inwestycji w zakresie
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych zwiazanych z realizacja inwestycji, beda obowiazywaty
przepisy, normy oraz wytyczne (w tym wymagania techniczne), aktualne na dzien ztozenia oferty o
udzielenie zamowienia publicznego.

2. MATERIALY

Material powstalty po wyburzeniu obiektow (gruz betonowy, ztom, drewno, stolarka okienna i
drzwiowa itd.) jako nie posiadajacy petnowartosciowych wiasciwosci materiatowych i nie nadajacy si¢
do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu wymaganych zezwolen wywiezie poza
teren budowy na zwalke (wysypisko). Teren zwatki (wysypiska) Wykonawca zabezpieczy staraniem
wilasnym, przy czym lokalizacja terenu zwatki (wysypiska) musi uzyska¢ pozytywna opinig
stosownych wiladz i akceptacj¢ Inzyniera. Koszt zwiazany z wyburzeniem (wykonanie robot
rozbidrkowych 1 wyburzeniowych, koszty wywozu materiatow z rozbiorki na sktadowisko, tacznie z
kosztami zatadunku/roztadunku, optatami za korzystanie ze $rodowiska — zwatka, utylizacja w/w
materialow), Wykonawca uwzgledni w Cenie Kontraktowej, w odpowiednich pozycjach
kosztorysowych.

Materiaty podlegajace utylizacji, pozostajace wlasnoscia Wykonawcy, zostang zutylizowane zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 39, poz. 251 z 2007r. ze
zmianami) 1 rozliczone na podstawie dokumentu potwierdzajacego przekazanie materialow do
utylizacji.
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3. SPRZET

3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzg¢t uzywany do Robdt powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

3.2.  Sprzet do wykonania robdt zwigzanych z wyburzeniem obiektow

Do robot rozbidrkowych winien by¢ uzyty sprze¢t gwarantujacy skuteczne i bezpieczne wykonanie
prac, taki jak:

- zurawie samochodowe,

- koparki, fadowarki,

- spycharki,

- podnosniki, zwyzki samochodowe,

- ogrodzenia systemowe zabezpieczajace,

- rynny zsypowe do gruzu,

- mloty pneumatyczne,

- palniki acetylenowe

- inny sprzet przedstawiony przez Wykonawce w PZJ i zatwierdzony przez Inzyniera.

Rozbiorki budynkéw mieszkalnych i innych obiektow kubaturowych wykonywane w bezposrednim
sasiedztwie istniejacych zabudowan nie przewidywanych do wyburzenia, wymaga¢ beda wykonania
ogrodzen zabezpieczajacych i rynien do spuszczania gruzu oraz oznakowania prowadzonych robot.
Sprzet uzyty do wykonania tych robdt winny uzyskac akceptacjg Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1.  Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt 1 wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca
zapewni wykonanie i1 utrzymanie w czasie prowadzonych robot, wszelkich niezbgdnych drog
technologicznych i dojazdowych na terenie budowy.
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Liczba $rodkow transportu begdzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bgda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéow moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych, na dojazdach do Terenu Budowy oraz na Terenie Budowy.

4.2.  Transport materialow

Do wywozu gruzu z rozbiorek moga by¢ uzyte samochody samowytadowcze lub samochody
skrzyniowe. Do wywozu materiatlow z zawarto$cia azbestu (eternit) mozna uzy¢ samochodow jak do
wywozu gruzu, lecz nalezy przykry¢ wywozony eternit plandeka w celu zapobiegnigcia pylenia w
czasie transportu.

Materiatl powstaty po wyburzeniu obiektow stanowi wtasnos¢ Wykonawcy 1 nalezy go odwiez¢ poza
teren budowy na jego sktadowisko lub wysypisko oraz zagospodarowac lub zutylizowa¢ zgodnie z
przepisami ochrony srodowiska i ustawa o odpadach.

5. WYKONANIE ROBOT

51.  Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajacym, Dokumentacja Projektowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ, Projektu
Organizacji Robo6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca bgdzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii i metod wykonania
Robot, za ktore jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
akceptacji Projekt Technologii prowadzenia robot i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgda wykonywane Roboty.

Zastosowany sprzet, wszystkie materialty, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja odrgbnej
zaptacie, wszelkie koszty z tego tytulu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw 1 elementow Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, ST, takze w normach i
wytycznych.
Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawcg, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

52.  CzynnoSci wstepne

Przed przystapieniem do robdt, kiedy to konieczne, nalezy wykona¢ niezbgdne zabezpieczenia, jak:
oznakowanie i1 ogrodzenie terenu robot.

Przy pracach rozbidorkowych 1 wyburzeniowych maja zastosowanie ogolnie obowiazujace przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy w robotach budowlanych. Do usuwania gruzu w bezposrednim
sasiedztwie wyburzanych obiektow nalezy stosowac zsypy (rynny).

Zabezpieczy¢ nalezy wszystkie znajdujace si¢ w poblizu rozbieranego budynku urzadzenia takie jak:
latarnie, shupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami.

Wszystkie przejScia 1 przejazdy znajdujace si¢ w zasiggu robdt rozbidrkowych powinno sig
zabezpieczy¢ lub wytyczy¢ drogi, a objazdy i obejscia wyraznie oznakowac.
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53.  Roboty rozbiorkowe
Roboty rozbidrkowe powinny obejmowac nastgpujace czynnosci:

— odlaczenie budynku od sieci instalacyjnych musi by¢ wykonane pod nadzorem i na warunkach
uzgodnionych ze stluzbami gestorow tych sieci np. Zakladu Energetycznego i Przedsigbiorstwa
Wodociagéw i1 Kanalizacji przed przystapieniem do robdt rozbiorkowych,

— rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,

— rozbiorka okien i drzwi,

— rozbidrka Scianek dziatowych,

— rozbidrka konstrukcji i pokrycia dachu,

— rozbidrka stropow,

— rozbidrka $cian nosnych wewnetrznych 1 ostonowych.

Rozbidrke rozpoczyna si¢ kolejno na kazdej kondygnacji od rozebrania stropu, a nastgpnie $cian.

5.3.1. Reozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych

Do rozbiorki urzadzen i sieci mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty odtaczone od
sieci miejskich przez pracownikow wlasciwych instytucji. Demontaz instalacji powinna prowadzi¢
brygada zlozona z monteréw i ich pracownikow odpowiednich specjalnosci. Roboty rozbidrkowe
nalezy rozpoczyna¢ od demontazu armatury, wanien, umywalek, zlewow itp. urzadzen wyposazenia
budynku, réwnoczesnie nalezy wykona¢ rozbiorke trzonéw kominowych i piecow.

Po demontazu urzadzen instalacyjnych przystepuje si¢ do demontazu sieci instalacji. Materiaty,
elementy 1 urzadzenia nadajace si¢ do dalszego wykorzystania powinno si¢ posegregowac i
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.3.2.  Rozbidrka Scianek dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych

Rozbidérki $cian dzialowych w budynkach wielokondygnacyjnych nie wolno wykonywaé przez
przewracanie ich na strop, gdyz moze to spowodowac jego zawalenie.

5.3.3. Rozbiorki dachow

Niezaleznie od typu dachu, jego rozbidrke rozpoczyna si¢ od elementow nad powierzchnia, jak:
kominy, wywietrzniki itp. oraz od zdemontowania rur spustowych, rynien, anten, obrobek
blacharskich itp. usuwajac je na poziom terenu.

Przy rozbiorce dachéw o konstrukeji krokwiowo-ptatwiowej nalezy przy rozbidrce poszycia dachu
oraz przed rozbiorka konstrukcji pozostawi¢ wzmocnienia (lub je wykonac), aby zapewnié stezenie
konstrukcji w kierunku podtuznym, zapobiegajace zawaleniu si¢ dachu.

Zagrzybione elementy drewniane pochodzace z rozbiorki nalezy spali¢ poza terenem robot
rozbiorkowych.

Materiaty niebezpieczne tj. plyty eternitowe lub inne elementy z zawarto$cia azbestu ze wzgledu na
stwierdzong szkodliwos$¢ azbestu, nalezy usuwaé ze szczeg6lna ostroznoscia. Demontaz elementow z
zawartoscia azbestu (eternit) Wykonawca powinien zleci¢ specjalistycznym firmom stosujacym
odpowiednio bezpieczne technologie, nie narazajace ludzi w trakcie wykonywania prac i nie skazajace
dodatkowo otoczenia.

Gruz eternitowy, jako materialy szkodliwe, powinny by¢ sktadowane w odpowiednich przeznaczonych
do tego miejscach. W tym celu Wykonawca przed ich rozbidrka powinien przygotowaé wszystkie
niezbgdne dokumenty dopuszczajace do sktadowania, utylizacji i unieszkodliwienia odpadow oraz
uzyskac¢ akceptacje¢ stuzb ochrony przyrody.
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5.3.4. Rozbidrka stropow

Przed rozbiodrka stropow, niezaleznie od ich konstrukcji, nalezy je doktadnie zbada¢ dla ustalenia stanu
technicznego i1 obrania metody zapewniajacej maksimum bezpieczenstwa pracownikom. Po zbadaniu
stanu stropow, wszystkie miejsca budzace watpliwosci, co do ich stanu nalezy podeprzec.

Rozbiérke stropow drewnianych rozpoczyna si¢ od usunigcia tynku i podsufitki — a nastgpnie
sprawdzeniu, czy ktoras z belek stropowych nie grozi zawaleniem ( ewentualnie podeprzec!)

Przy rozbieraniu podidg drewnianych nalezy, co ok. 1,5 m pozostawi¢ po dwie deski w celu
umozliwienia poruszania si¢ robotnikom. Po rozebraniu podtogi zdemontowac $lepy pulap, a nastgpnie
belki stropowe.

Przy stopniowym rozbieraniu budynku — po usunigciu nizszego stropu drewna (i innych materiatow) z
rozebranego stropu nalezy rozebra¢ $ciany budynku do wierzchu belek nizszego stropu. Z kolejnymi
kondygnacjami postepuje si¢ analogicznie.

Przed rozbidrka stropu nad piwnicami nalezy sprawdzi¢, czy jego demontaz nie spowoduje zawalenia
si¢ $cian piwnicznych pod wplywem parcia ziemi. Gdy taka mozliwos$¢ istnieje, nalezy czg$ciowo
odkopac¢ $ciany zewnetrzne budynku i dopiero przystapi¢ do rozbiorki czesci podziemnej budynku.

W czasie rozbidrki stropow — nalezy uniemozliwi¢ dostep do pomieszczen znajdujacych si¢ pod nimi.
5.3.5. Rozbidrka Scian

Rozbiorke nalezy wykonywaé warstwami — kondygnacjami, z usuwaniem cegiel na ziemig.
Niedopuszczalne jest zasypanie sasiednich jezdni i chodnikdéw lub dopuszczenie do uszkodzen w
pobliskich budynkach przeznaczonych do pozostawienia, spowodowanych wstrzasami walacych si¢
murow.

5.3.6. Rozbiorka komina

Rozbiorke nalezy wykonywac od gory komina, stopniowo przesuwajac si¢ ku dotowi, z usuwaniem
cegiet bezposrednio na ziemi¢. Niedopuszczalne jest zasypanie sasiednich jezdni i chodnikéw lub
dopuszczenie do wuszkodzen w pobliskich budynkach przeznaczonych do pozostawienia,
spowodowanych wstrzasami walacych si¢ elementow.

5.3.7. Rozbiorka fundamentow

Rozbiorke fundamentow nalezy prowadzi¢ za pomoca mtotéw pneumatycznych lub spalinowych, z
bezposrednim wydobywaniem gruzu koparkami i zaladunkiem na $rodki transportowe. Doty (wykopy)
powstate po rozbiorce fundamentow, nalezy tymczasowo zabezpieczyC przez wypetnienie gruntem
rodzimym, do poziomu otaczajacego terenu lub przez zniwelowanie znacznych roéznic wysokosci
przez wstepne wyprofilowanie terenu. Wyprofilowanie lub wypetienie gruntem powinno zosta¢ tak
uksztatltowane aby nie pozwoli¢ na gromadzenie si¢ w tych miejscach wody opadowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1.  Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

W przypadku gdy prowadzone Roboty naleza do rodzaju robot stwarzajacych szczeg6dlne zagrozenie
bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi (zgodnie z Dz. U. Nr 120/2003, poz.1126) Wykonawca ma obowiazek
przedstawienia, najpézniej w terminie 7 dni przed rozpoczeciem Robdt, odpowiedniego planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:
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a) cze$¢ ogolna opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robdt, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
— bhp,
- plan bioz (kiedy wymagany),
- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw
Robot,

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robot,

- wyposazenie w sprz¢t i urzadzenia do pomiaréw 1 kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo§¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialdéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,

- sposéb postgpowania z materialami i Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Kontrola prawidlowosci robot

Kontrola jakosci wykonanych robot rozbiorkowych (wyburzeniowych) polega na:
- sprawdzeniu kompletno$ci wykonania,

- prawidlowosci zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot,

prawidtowosci zabezpieczenia wykopow,
- prawidlowo$¢ wypekienia lub wyprofilowania wykopow.

6.3.  Dokumenty budowy
6.3.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane na biezaco i1 bgda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

— datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

— uzgodnienie przez Inzyniera Programu Zapewnienia Jako$ci i harmonogramow Robot,
— terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
Robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera,

— daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

— zgloszenia 1 daty odbioréw Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych 1
ostatecznych odbiorow Robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

— dane dotyczace jakosci materiatlow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjegcia lub zajgciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robét.

6.3.2. Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z
elementow Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

6.3.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow, orzeczenia o
jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

6.3.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w p. 6.8.1 — 6.8.3 nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi 1 inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,
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e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencj¢ na budowie.
6.3.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7, OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogélne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.
Jakikolwiek btad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robdt. Btedne dane zostana poprawione wg instrukeji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robot nalezy przeprowadza¢ z czgstotliwoscia nie rzadsza niz wymagana do
dokonania miesigcznych platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowac¢ dodatkowych Robdt nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej z
wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwigkszona ilos¢ Robot w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowic
podstawy do roszczen o dodatkowa zaptate.

7.2.  Zasady okreS$lania ilosci Robodt i materialow

Dhugosci i1 odlegtos$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

I[losci, ktore maja by¢é obmierzone wagowo, bgda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3.  Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
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7.4.  Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

75.  Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardéw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z
InZynierem.

7.6.  Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru Robot jest dla rozbiorki obiektow kubaturowych — metr sze$cienny kubatury
budynku (m’k. b.).

8.  ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary wg p.6 daty wyniki pozytywne.

Odbioru robo6t rozbidrkowych (wyburzenia) dokonuje si¢ na zasadach odbioru Robot zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projektowa 1 SST podlegaja niezbednym poprawkom
na koszt i staraniem Wykonawcy.

8.1.  Ogdlne zasady odbioru Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nast¢pujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2.  Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym, w
przypadku wystapienia wad 1 usterek, wykonanie niezbgdnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postgpu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czgsci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy 1 powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
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Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie badan wlasnych oraz
dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza si¢ do dokonania Odbioru Robot w przypadku wystapienia wad i1 usterek majacych
znaczacy wplyw na jakos$¢ wykonanych Robdt oraz pozniejsza negatywna prace calej konstrukeji w
okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich
staran celem likwidacji tych wad i1 poprawy jako$ci robot na wlasny koszt.

W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie maja istotnego wptywu na ogdlna
jakos¢ wykonanych Robdt moze dopusci¢ do Odbioru Robdt pod warunkiem dokonania odpowiednich
potracen z tytulu ich wystgpowania.

8.3.  Odbior czeSciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru czgsciowego
Robd6t dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

8.4.  Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbior ostateczny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w
punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robdt z Dokumentacja Projektowa.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbior6w Roboét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot
uzupetniajacych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t poprawkowych lub Robot uzupetniajacych w
warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

Komisja dokonuje odbioru ostatecznego Robot, jezeli ich jako$¢ 1 ilos¢ w poszczegdlnych
asortymentach jest zgodna z warunkami Kontraktu, ST oraz ustaleniami i poleceniami Inzyniera.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa z uwzglednieniem
tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

2. Ewentualna dokumentacj¢ powykonawcza — w przypadkach wymaganych przez Zamawiajacego.
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Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupehiajace lub zamienne).
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardéw (oryginaty).
Wyniki ewentualnych pomiaréw kontrolnych oraz badan, zgodnie z SST i ew. PZJ.

S

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszacych oraz protokoly
odbioru 1 przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

7. Sprawozdanie kierownika budowy wraz z o§wiadczeniem o zakonczeniu Robot.
8. Protokoty odbiorow czesciowych i robot zanikajacych (podlegajacych zakryciu).

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupehiajace bgda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5.  Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe Robdt beda obejmowac:
— robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, normatywnych ubytkow i
transportu na Teren Robot,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okoto inwestycyjne:
—  koszty projektu (dokumentacji) powykonawczej,

— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

— koszty ewentualnego ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzeh zabezpieczajacych teren
Robot, swiatet ostrzegawczych, zapor, ogrodzenia itp.,

— koszty ewentualnego projektu organizacji ruchu na czas Robodt prowadzonych w bezposrednim
sasiedztwie publicznego ruchu drogowego oraz koszty wybudowania, utrzymania i likwidacji
przewiazek, objazdow, przejazdéw i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

— koszty ewentualnej naprawy budynkéw uszkodzonych pod wptywem prowadzonych robot,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,
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Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawceg za dana pozycj¢ w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robdt objetych ta pozycja
kosztorysowa, za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w Warunkach Kontraktu.

9.2.  Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w niniejszej
ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione w
Kosztorysie.

9.3.  Cena jednostkowa

Placi si¢ za jednostki wg p.7.2. wyburzonych obiektéw budowlanych wg obmiaru.

Cena jednostkowa stanowi ceng usredniona dla przyjgtego sposobu wykonania i obejmuje:

— opracowanie Projektu Technicznego 1 Organizacji Rob6t oraz Programu Zapewnienia Jakosci,

— opracowanie projektu zagospodarowania odpadow,

— opracowanie niezbednej dokumentacji dla rozbidrki, sktadowania, utylizacji i unieszkodliwienia
materialéw niebezpiecznych, z zatwierdzeniem przez stuzby ochrony przyrody,

— zakup i transport niezbednych materialow 1 sprzetu,

— zakup 1 zastosowanie materiatow pomocniczych koniecznych do prawidlowego wykonania robot
wynikajacych z przyjetej technologii robét,

— uzgodnienie z gestorami i odtaczenie budynku od sieci instalacyjnych,

— wykonanie rozbiorek 1 zabezpieczen przylaczy gazowych, energetycznych, teletechnicznych,
wody,

— wykonanie rozbioérek i wyburzen obiektéw kubaturowych wraz z instalacjami wewngtrznymi,
— wykonanie rozbioérek i wyburzen pozostatych obiektow budowlanych,
— wykonanie rozbiorek materiatéw niebezpiecznych zgodnie z zatwierdzona dokumentacja,

— ewentualne zasypanie i doggszczenie gruntu w dotach (wykopach) po usunigtych obiektach,
wzglednie wyprofilowanie powierzchni po robotach,

— zaladunek i wywo6z materialdw z rozbidrek na sktadowisko lub wysypisko Wykonawcy,

— zaladunek, zabezpieczenie 1 wywo6z materialdéw niebezpiecznych na wiasciwe sktadowisko lub
wysypisko Wykonawcy,

— koszty sktadowania, zagospodarowania, utylizacji i unieszkodliwiania,
— opfaty za nadzory i wylaczenia,

— wykonanie wszystkich niezbgdnych pomiaréw, badan i sprawdzen,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot,

— oznakowanie miejsca Robot i jego utrzymanie,

— wykonanie innych czynnos$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza SST, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U. Nr 2007.39.251) wraz z p6zniejszymi zmianami,
Ustawa z dnia 07-07-1994 - Prawo budowlane (Dz.U.2003.207.2016) z pdzniejszymi zmianami.
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Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadéw. (Dz. U. Nr
112, poz. 1206),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 11.12.2001 r. w sprawie rodzajéw odpadéw lub ich ilosci,
dla ktérych nie ma obowiazku prowadzenia ewidencji odpaddéw, oraz kategorii matych i $rednich
przedsigbiorstw, ktére moga prowadzi¢ uproszczong ewidencj¢ odpadéw. (Dz. U. Nr 152, poz. 1735),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.05.2002 r. w sprawie listy rodzajow odpadow, ktore
posiadacz odpadow moze przekazywac¢ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym, nie
bedacym przedsigbiorcami, do wykorzystania na ich wlasne potrzeby. (Dz. U. Nr 74, poz. 686),

Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiazkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i oplacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U. Nr 132, poz. 622),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Zarzadzenie MI z dnia 19-11-2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

Rozporzadzenie MI z 06-02-2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie MI z 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz.1126).

Ustawa o drogach publicznych — tekst jednolity Dz. U. Nr 204 poz. 2086.
Ustawa prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z 2001 r., nowelizacja z 18-05-2005.
Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20-06-1997 — tekst jednolity, Dz. U. Nr 58 poz. 515 z 2003 r.
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