PRZEDMIAR ROBOT
Wiadukt nad torami PKP

Nr

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Element obiektu - zbiorczy rodzaj robét
Opis i obliczenie ilo $ci robot

Jedn.
miary

2

3

*

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
150/1000=0,15

km

punkty geodezyjne na obiekcie

4*2=8 - przyczoii

2*2*2=8 - podpory posrednie

(4+3)*2=14 - ptyta w przestach i nad podporami

szt

znaki state terenowe z dwéch stron obiektu
1+1=2

szt

2,00

D.04.00.00

PODBUDOWY

*

D.04.03.01

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
8,8*142,80*2

m2

2 513,28

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

*

D.05.03.05

Wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego grub. 5cm
8,8*142,80

m2

1 256,64

Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego grub. 4cm
8,8*142,80

m2

1 256,64

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

*

M.11.01.02

Wykonanie wykopow fundamentowych przy obiektach inzynierskich w
gruntach nieskalistych

20,10*9,1*2,0*2

26,90*7,5*2,0

20,5*7,5*2,0

m3

1442,64

M.11.01.04

Zasypanie wykopow fundamentowych i wykonanie nasypow przy obiektach
inzynierskich z gruntu niespoistego

20,10*9,1*2,0*2-18,10*7,1*1,5*2

26,90*7,5*2,0-24,90*5,5*1,5

20,5*7,5*2,0-18,5*5,5*1,5

m3

699,06

M.11.01.09

Whicie scianek szczelnych stalowych z wyciggnieciem
(20,10+9,1)*2*6,0*2

(26,90+7,5)*2*6,0

(20,5+7,5)*2*6,0

m2

1 449,60

M.11.03.02

Wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie $rednicy 120cm
dtugosci 13,0m z badaniem ciggtosci wszystkich pali
7*3*2

szt

42,00

M.11.03.02

Wykonanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie $rednicy 150cm
dtugosci 13,0m z badaniem ciggtosci wszystkich pali
8*2+6*2

szt

28,00

M.11.03.06

Probne obcigzenie pali wielkosrednicowych statyczne
podpora nr 1 - 1kpl
podpora nr 2 - 1kpl
podpora nr 3 - 1kpl
podpora nr 4 - 1kpl

kpl

4,00

M.12.00.00

ZBROJENIE

10

M.12.01.03

Zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN
filarow

77,0+66,0
przyczotkéw
59,0+61,0

piyty ustroju nosnego
203,0

kap chodnikowych
(726*156,0/6,0)/1000
(488+*146,0/6,0)/1000
49*6/1000

piyt przejsciowych
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6000*2/1000
pali
51,0+44,0

M.13.00.00

BETON

11

M.13.01.01

Beton konstrukcyjny

taw fundamentowych C35/45
18,10*7,1*1,5*2
24,90*5,5%1,5

18,50*5,5*1,5
18,10*7,1*0,14*0,5*2
24,90*5,5*0,11*0,5
18,50*5,5*0,11*0,5

m3

774,70

filaréw C35/45
(3,14*0,8*0,8+3,0%1,6)*(6,8+7,2+7,85+7,7)
0,8*0,8*0,3*2*2

m3

201,99

przyczotkéw C35/45
4,9*1,6*15,9+2,9*0,7*15,9+4,05*7,5*0,6*2
5,8*1,6*15,9+2,9*0,7*15,9+4,05*8,6*0,6*2
0,8*0,8*0,3*2*2

m3

415,78

piyty ustroju nosnego C35/45
4,6*142,6+0,6%0,14*16,16*48

m3

721,12

kap chodnikowych C25/30
5,4*156,0/6,0
3,5%146,0/6,0

0,17%6

m3

226,59

piyt przejsciowych C25/30
22,0%2

m3

44,00

12

M.13.02.01

Beton niekonstrukcyjny podktadowy C12/15
tawy fundamentowe

20,10*7,1*0,2*2*1,1

26,90*7,5*0,2*1,1

20,5*7,5*0,2*1,1

piyty przej$ciowe

12,0*2

m3

165,00

13

M.13.03.01b

Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z laminatu poliestrowo-szklanego
156,0+142,0

mb

300,00

M.14.00.00

KONSTRUKCJE STALOWE

14

M.14.01.02

Konstrukcje stalowe ustroju niosgcego
(0,6*0,05+1,8*0,016+0,4*0,02)*(150,1+147,4+144,8+142,1+139,46+136,8)*7,8
5
(0,6*0,03*2,2+1,8*0,016*2,784+0,3*0,02*2,5)*5*48*7,85
(0,292%0,012*1,8*2)*47*6*7,85
(0,292%0,012%1,8*2)*46*7,85
(0,292%0,012*1,8*2*4)*6*4*7,85
(0,292%0,012*1,8*2*2)*5*4*7,85

0,0005*5*6*6%10/0,15

0,0005*3*(150,1-10*6)/0,15

0,0005*3%(147,4-10*6)/0,15

0,0005*3%(144,8-10*6)/0,15

0,0005*3*(142,1-10*6)/0,15
0,0005*3%(139,46-10%6)/0,15
0,0005*3*(136,8-10*6)/0,15

0,0005*3*26*2,8*5/0,15

0,0005*2*22*2,8*5/0,15

767,880,018

781,71

15

M.14.01.04

Drobne elementy stalowe - kotwy talerzowe
12*152,0/6,0
12*142,0/6,0
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16

M.14.02.02

Wykonanie powtoki metalizacyjnej konstrukcji stalowej
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*150,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*147,30
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*144,70
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*142,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*139,40
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*136,70
(0,6*2+1,85*2+(0,3+0,1))*2,8*5*48
(0,3*1,8*2*2)*47*6
(0,3*1,8*2*2)*46
(0,3*1,8*2*2*4)*6*4
(0,3*1,8*2*2*2)*5*4

m2

9 243,87

17

M.14.02.03

Wykonanie powtoki malarskiej na metalizowanej konstrukcji stalowej
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*150,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*147,30
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*144,70
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*142,10
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*139,40
(0,6*2+1,87*2+(0,4+0,1))*136,70
(0,6*2+1,85*2+(0,3+0,1))*2,8*5*48
(0,3*1,8*2*2)*47*6
(0,3*1,8*2*2)*46
(0,3*1,8*2*2*4)*6*4
(0,3*1,8*2*2*2)*5*4

m2

9 243,87

M.15.00.00

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

*

18

M.15.01.02

Izolacja powlokowa asfaltowa uktadana "na zimno"
(18,10+7,1)*2*1,5*2+18,1*7,1*2
(24,9+5,5)*2*1,5+24,9*5,5
(18,5+5,5)*2*1,5+18,5*5,5

(15,9+3,0*2)*0,8*2
((0,6+0,85+0,85)*2+13,5)*(7,5+8,5+2,0)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*0,8*2*2
((7,5+0,3)*(9,7+0,3*2))*2

m2

1 356,68

19

M.15.02.03

Izolacja ptyty pomostu obiektu mostowego z papy termozgrzewalnej
jednowarstwowa jezdni

8,8*142,80

piyty przej$ciowe

(7,5+1,5)*10,0*2

m2

1 436,64

dwuwarstwowa kap chodnikowych
5,0¥152,0
3,5%142,0

m2

1 257,00

20

M.15.03.01

Izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych z zywic syntetycznych
4,25%156,0
2,75*146,0

m2

1 064,50

M.16.00.00

ODWODNIENIE

21

M.16.01.01

Wpusty mostowe zeliwne kraweznikowe
16,0*2

szt

32,00

22

M.16.01.02d

Rury z zywic poliestrowych wzmacnianych wiéknem szklanym barwione w
masie $r. 200mm odprowadzajgce wody opadowe z obiektu mostowego
148,0+2,0*2+12,0*2

140,0+2,0*2+12,0*2

mb

344,00

rury ostonowe stalowe $r. 300mm
10,0*4

mb

40,00

23

M.16.01.03

Odwodnienie izolacji pomostu
drenaz

152,0+142,0

16,2*2

mb

326,40

sgczki
36*2

szt

72,00

24

M.16.01.04

Sciek przykraweznikowy z polimerobetonu
42,0%2

mb

84,00

M.17.00.00

FOZYSKA

PR_wiadukt str. 3/7




25

M.17.01.01

tozyska garnkowe
stale
1szt

szt

1,00

jednokierunkowo przesuwne
3szt

szt

3,00

wielokierunkowo przesuwne
4szt

szt

4,00

M.18.00.00

URZADZENIA DYLATACYJNE

*

26

M.18.01.01

Modutowe urzadzenia dylatacyjne
16,3*2

mb

32,60

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

*

27

M.19.01.01

Kraweznik mostowy kamienny 20x18cm ustawiany na grysie lakierowanym
zywicg
156,0+146,0

mb

302,00

28

M.19.01.02

Bariery ochronne linowe L1W2A
147,34+138,06

mb

285,40

29

M.19.01.04

Balustrady aluminiowe na obiektach mostowych
150,70+136,17

mb

286,87

30

M.19.01.05

Zabezpieczenie przeciwporazeniowe na obiektach mostowych
33,0+28,0

mb

61,00

M.20.00.00

INNE ROBOTY MOSTOWE

*

31

M.20.01.04

Instalacja urzadzen obcych - rury ochronne w kapach chodnikowych
(157,0+147,0)*4*2

mb

2 432,00

32

M.20.01.08

Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych
(15,9+3,0*2)*(7,5+8,5+2,0)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*(6,8+7,2)
(3,14*0,8*2+1,4*2)*(7,7+7,85)

1,6%3,0%2*2

16,20*142,0

m2

2 945,00

33

M.20.01.10

Wykonanie tymczasowych podpdr, rusztowan
1

rycz.

1,00

34

Koszty zwigzane z prowadzeniem robét na terenie kolejowym, uzgodnienia,
ograniczenia w ruchu pociggéw, zamkniecia torowe, itp.
1

rycz.

1,00
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~ PRZEDMIAR ROBOT
Sciany z gruntu zbrojonego

Nr

Nr
Specyfikaciji
Technicznej

Element obiektu - zbiorczy rodzaj robét
Opis i obliczenie ilo $ci robot

Jedn.
miary

2

3

*

M.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

M.01.01.01

Wytyczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie
153,51/1000

149,85/1000

80,92/1000

133,08/1000

80,28/1000

km

M.11.00.00

FUNDAMENTOWANIE

*

M.11.01.02

Wykonanie wykopow fundamentowych przy obiektach inzynierskich w
(16,2+2,0)*(153,51+1,0)*(2,7+3,4+2,1+2,4)/4
(16,2+2,0)*(80,92+1,0)*2,3

(4,0+2,0)*(53,7+1,0)*2,3

(3,5+2,0)*(80,28+1,0)*2,3

m3

12 664,24

M.11.01.04

Zasypanie wykopéw fundamentowych i wykonanie nasypéw przy obiektach
(16,2+2,0)*(153,51+1,0)*1,0

(16,2+2,0)*(80,92+1,0)*1,0

(4,0+2,0)*(53,7+1,0)*1,0

(3,5+2,0)*(80,28+1,0)*1,0

m3

5078,27

Wykonanie warstwy separacyjnej z geowtékniny
(16,2+2,0)*(153,51+1,0)

(16,2+2,0)*(80,92+1,0)

(4,0+2,0)*(53,7+1,0)

(3,5+2,0)*(80,28+1,0)

m2

5078,27

M.11.01.09

Whicie scianek szczelnych stalowych z wyciggnieciem
((16,2+2,0)+(153,51+1,0))*2*6,0
((16,2+2,0)+(80,92+1,0))*2*6,0
((4,0+2,0)+(53,7+1,0))*2*6,0
((3,5+2,0)+(80,28+1,0))*2*6,0

m2

5043,72

M.12.00.00

ZBROJENIE

M.12.01.03

Zbrojenie betonu stalg klasy A-IIIN
153,51/6*376/1000
149,85/6*376/1000
80,92/6*376/1000
133,08/6*376/1000
80,28/6*376/1000

41*10/1000

37,86

M.13.00.00

BETON

M.13.01.01

Beton konstrukcyjny

taw fundamentowych C25/30
153,60%0,15*0,6
149,95%0,15*0,6
81,00*0,15*0,6
133,20%0,15*0,6
80,40*0,15*0,6

m3

53,83

gzymsoéw C30/37
153,51/6*4,4
149,85/6*4,4
80,92/6*4,4
133,08/6*4,4
80,28/6*4,4
0,17*10

m3

439,97

M.13.02.01

Beton niekonstrukcyjny podktadowy C12/15
153,51/6*1,0

m3

99,61

149,85/6*1,0
80,92/6*1,0
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133,08/6*1,0
80,28/6*1,0

M.13.03.01b

Wykonanie gzymséw prefabrykowanych z laminatu poliestrowo-szklanego
153,51

149,85

80,92

133,08

80,28

0,57*2*10

mb

610,00

M.15.00.00

IZOLACJE | NAWIERZCHNIE

*

M.15.01.02

Izolacja powlokowa asfaltowa uktadana "na zimno"
153,51*%(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
149,85%(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
80,92%(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
133,08*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)
80,28*(0,3+1,2+0,3)+0,3*(0,7+1,2)*2

m2

1079,17

10

M.15.03.01

Izolacjonawierzchnia na kapach chodnikowych z zywic syntetycznych
153,51*0,7

149,85*0,7

80,92*0,7

133,08*0,7

80,28*0,7

(1,0+2,5)*0,5*0,4*10

m2

425,35

M.19.00.00

ELEMENTY ZABEZPIECZAJ ACE

11

M.19.01.02

Bariery ochronne linowe L1W2A
88,47+140,95+95,52+136,00

mb

460,94

12

M.19.01.04

Balustrady aluminiowe na scianach oporowych
83,00

155,26

135,64

152,50

80,63

mb

607,03

M.20.00.00

INNE ROBOTY

*

13

M.20.01.04

Instalacja urzadzenh obcych - rury ochronne w kapach chodnikowych
(154,0+150,30+81,40+133,50+80,80)*4*2

mb

4 800,00

M.20.04.00.

SCIANY Z GRUNTU ZBROJONEGO

*

M.20.04.05a.

Sciana oporowa nr 1i nr 2

*

14

Utozenie bloczkéw lica i zbrojenia gruntu
Sciana nr 1

(9,9+1,5)*0,5*153,51

Sciana nr 2

(9,9+1,4)*0,5*149,85

m2

1721,66

15

Zasypka drenarska
Sciananr 1
(9,9+1,5)*0,5*153,51*0,3
Sciana nr 2
(9,9+1,4)*0,5*149,85%0,3

m3

514,20

16

Wykonanie drenazu za murami
Sciananr 1

154,0+11,0+7*0,5

Sciana nr 2

150,3+11,0+7*0,5

mb

332,30

17

Zasypka z gruntu niespoistego
wg bilansu robét ziemnych

km 0+590 - 27534,23

km 0+750 - 36848,09
16,2*160,0%(1,7+2,4+1,1+1,4)/4
zasypka drenarska

-514,2

m3

13 076,46

M.20.04.05a.

Sciana oporowa nr 3i nr 4

*

18

Utozenie bloczkéw lica i zbrojenia gruntu
Sciana nr 3

m2

1223,88
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(8,7+3,8)*0,5*80,92

Sciana nr 4
(8,7+3,8)*0,5*91,0
(3,8+3,3)*0,5*(133,08-91,0)

19

Zasypka drenarska

Sciananr 3
(8,7+3,8)*0,5*80,92*0,3

Sciana nr 4
(8,7+3,8)*0,5*91,0*0,3
(3,8+3,3)*0,5*(133,08-91,0)*0,3

m3

367,17

20

Wykonanie drenazu za murami
Sciananr 3

81,4+11,0+4*0,5

Sciananr 4

133,5+11,0+6*0,5

mb

241,90

21

Zasypka z gruntu niespoistego
wg bilansu robét ziemnych

km 0+360 - 618,46

km 0+450 - 6808,79
16,2*81,0*1,3
5,0*53,0*0,5*(4,0+3,5)
zasypka drenarska

-367,17

m3

8 522,77

M.20.04.05a.

Sciana oporowa nr 5

22

Utozenie bloczkéw lica i zbrojenia gruntu
(2,8+1,1)*0,5*80,28

m2

156,55

23

Zasypka drenarska
(2,8+1,1)*0,5*80,28*0,3

m3

46,96

24

Wykonanie drenazu za murami
80,8+4*0,5

mb

82,80

25

Zasypka z gruntu niespoistego
4,5*81,0%0,5*%(3,0+1,3)
-46,96

m3

736,72
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