OPIS TECHNICZNY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

I. DANE OGOLNE:

INWESTOR: | PODLASKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH w BIALYMSTOKU

15-620 Biatystok, ul. Elewatorska 6

INWESTYCJA:| ADAPTACJA BUDYNKU SOCJALNO-GOSPODARCZEGO
| w zakresie przebudowy / NA POTRZEBY BRYGADY
PATROLOWEJ w HAJINOWCE RDW w BIALYMSTOKU

ADRES Dz. Nr 2190/99
BUDOWY: jedn. ewid. 200501 _1, obreb: 0001 Hajnéwka,

PROJEKTANT | mgr inz. arch. DANIEL KOZtOWSKI
: upr. proj. bez ograniczehn w specj. arch.
14/PDOKK/2012

. PODSTAWA OPRACOWANIA:

OBOWIAZUJACY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE

MAPA ZASADNICZA DO CELOW PROJEKTOWYCH

INWENTARYZACJA | EKSPERTYZA BUDOWLANA

WIZJAW TERENIE | UZGODNIENIA Z INWESTOREM

.  CHARAKTERYSTYKA OGOLNA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ OCIEPLENIE ELEWACJI | DACHU BUDYNKU WRAZ Z
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W  CELU DOSTOSOWANIA NOWEGO ROZKtLADU
KOMUNIKACYJNEGO ORAZ WYDZIELENIU POMIESZCZEN BUDYNKU DO POTRZEB
BRYGADY PATROLOWEJ PZDW W BIALYMSTOKU. PRZEBUDOWA DOTYCZY WYDZIELENIA
TRZECH POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH, WYKONANIA DWOCH OTWOROW W SCIANIE
ZEWNETRZNEJ DO ZAMOCOWANIA WROT GARAZOWYCH, ZAMUROWANIA OTWOROW
OKIENNYCH | DRZWIOWYCH, ZMIANY WIELKOSCI OTWOROW OKIENNYCH | DRZWIOWYCH
ORAZ WYKONANIA SCHODOW ZEWNETRZNYCH, CZESCIOWEGO UTWARDZENIA TERENU,
OGRODZENIA DZIALKI | PRZYLACZA WODOCIAGOWEGO.

DANE METRYCZNE:

DLUGOSC BUDYNKU — 19,00m
SZEROKOSC BUDYNKU — 12,41m
WYSOKOSC BUDYNKU — 5,85m
KAT NACHYLENIA POLACI — 8°
ILOSC KONDYGNACJI — I
NAZIEMNYCH

LICZBA POMIESZCZEN — 7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

POWIERZCHNIA ZABUDOWY — 236,00m?
W TYM: ISTNIEJACA 231,00m?

PROJEKTOWANA 5,00m?
POW. UZYTKOWA — 194,66m?
W TYM: ISTNIEJACA 199,20m?

PROJEKTOWANA brak: -4,54m?
KUBATURA — 1157,20m?
W TYM: ISTNIEJACA 096,0m?

PROJEKTOWANA 32,96m®




WYKAZ POMIESZCZEN / POWIERZCHNI:

pO/1 | wIATROLAP 5,13m2
pPO/2 | POM. GOSPODARCZE 6,59Mm2
pO/3 | KORYTARZ 6, 70m2
pO/4 | POM. MAISTRA 13,49m2
pPO/5 | POM. HIG.-SANITARNE 8,15m2
pO/6 | POM. SOCIALNE 18,01m2
pO/7 | POM. GOSPODARCZE 29,39mM2
pO/8 | POM. GOSPODARCZE 4,00m2
pPO/9O | GARAZ 103,20mM2
RAZEM 194,66m2

CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES ROBOT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIORKOWE:

— demontaz stolarki drzwiowej i okiennej z zachowaniem trzech okien w garazu

— demontaz skrzynek przytgcza elektrycznego

—  wyrownanie posadzki p. gospodarczo - garazowego przez skucie nadlewek
fundamentowych pod obrabiarki i wyréwnanie masg uzupetniajgcg

—  skucie murkéw wysokosci 0,3m i grubosci 0,25m wokot wejscia kanatu c.o. nie
bedacego w uzytkowaniu (p. garazowo — gospodarcze)

—  rozhiérka scianki podokiennej w wiatrotapie

—  rozhiérka stopnia wejsciowego

—  miejscowe skucie tynkéw wewn. i zewnetrznych (w miejscach skorodowanych)

—  zdjecie powtoki malarskiej $cian - lamperia

—  zdjecie obrébek blacharskich, orynnowania i innych elementéw na elewacjach

—  zdjecie istn. krat okiennych

—  rozbidrka istn. Scianek w toalecie

—  zdjecie poszycia z papy

— demontaz instalacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej

- wykonanie wykopéw w celu zaizolowania fundamentéw i prowadzenia instalacji
doziemnych na dziatce

—  wykucie otworéw pod wrota garazowe

—  wykucie przebi¢ wentylacyjnych do istn. komina i w Scianie konstrukcyjnej
miedzy szatnig i garazem

—  wyk. przebicia w Scianie do zamontowania kanatu nawiewn. do p. socjalnego

ROBOTY NOWE:

- zamurowanie otwordw okiennych i drzwiowych, wymurowanie $cianek dziat.

— wykonanie nadproza stalowego w miejscu wykutych otworow drzwiowych

— wykonanie podejs¢ wentylacyjnych i nawiewnych

— wylanie schodéw zewnetrznych

— wykonanie poszycia dachu z papy termozgrzewalnej

— wylozenie izolacji termicznej stropu nad czescig socjalng

— wykonanie malowania dachowych opraw wentylacyjnych

— wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przytagczem wodociggowym

— wykonanie instalacji elektrycznych

- wykonanie zasypéw kanatéw wejsciowych instalacji c.0. wraz z warstwami
posadzkowymi w p. garazowym

- wykonanie okfadziny posadzkowej w czesci socjalnej

— wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej

— wykonanie poszycia sufitu podwieszanego w czesci socjalnej, wiatrotapie i p. gosp. nr 2

— montaz parapetéw wewnetrznych

- wykonanie tynkéw i gtadzi wewnetrznych

—  montaz stolarki drzwiowej, okiennej i naswietla

- wykonanie elewacji budynku i izolacji fundamentow

- wykonanie orynnowania, obrébek blacharskich oraz daszku nad wejsciem i krat




— wykonanie izolacji stropodachu w p. gospodarczym nr 7,8 od spody stropu z
piany poliuretanowej metodg natryskowa

— wykonanie okladzin $cian i podtdg oraz malowania $cian i sufitbw

— montaz armatury oraz osprzetu sanitarnego

— montaz osprzetu i urzadzen elektrycznych

— wykonanie podjazdéw i nawierzchni utwardzonych dziaiki

— wykonanie ogrodzenia od strony dzialki wraz z bramg wjazdowag

— uprzatniecie placu budowy oraz powierzchni uzytkowej budynku

IV.  ARCHITEKTURA:

FORMA OBIEKTU

PROJEKTOWANE ZMIANY ZACHOWUJA FORME ISTNIEJACEGO BUDYNKU. BRYLA
BUDYNKU, KOLORYSTYKA JAK | UZYTE MATERIALY SA ODPOWIEDNIE W NAWIAZANIU DO
ZABUDOWY WYSTEPUJACEJ NA DANYM TERENIE. FORME BUDYNKU OKRESLA PROJEKT
ELEWACJI. FORMA ARCHITEKTONICZNA ZGODNA Z USTALENIAMI MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

FUNKCJA | PROGRAM U ZYTKOWY

PLANUJE SIE ZACHOWANIE DOTYCHCZASOWEGO PRZEZNACZENIA CZESCI
GOSPODARCZO-GARAZOWEJ ORAZ CZESCI BIUROWO-SOCJALNEJ ISTNIEJACEGO BUDYNKU
DOSTOSOWUJAC GO DO POTRZEB BRYGADY PATROLOWEJ PZDW. WSKAZUJE SIE
POMIESZCZENIE SOCJALNE WRAZ Z SZATNIA, POMIESZCZENIE SANITARNE MIESZCZACE KABINE
NATRYSKOWA, KABINE USTEPOWA ORAZ PRZEDSIONEK Z UMYWALKA ORAZ POMIESZCZENIE
MAJSTRA — BIUROWE.

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA PRZEWIDUJE SIE JAKO PRZEZNACZONE NA CZASOWY
POBYT LUDZI. BUDYNEK NIE STANOWI OBIEKTU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO
DO KORZYSTANIA Z NIEGO PRZEZ OSOBY TRZECIE, OBSLUGA INTERESANTOW NIE JEST
PRZEWIDZIANA. CHARAKTER PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ BRYGADE PATROLOWA WYKLUCZA
MOZLIWOSC ZATRUDNIENIA OSOB PORUSZAJACYCH SIE NA WOZKACH INWALIDZKICH ZE
WZGLEDU NA TERENOWY CHARAKTER PRAC - CZYNNOSCI POLEGAJACE NA NAPRAWIE
NAWIERZCHNI DROG ORAZ PORZADKOWANIU PASA DROGOWEGO | ZWIAZANA Z TYM
KONIECZNOSCIA PRZENOSZENIA MATERIALOW BUDOWLANYCH | NARZEDZI.

V. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

PODSTAWA PRAWNA

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z 7 LIPCA 1994R. (DZ. U. 2000R. NR106, POZ.1126) WRAZ Z
PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI;

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA Z 14
GRUDNIA 1994 R. W SPRAWIE WARUNKOW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC
BUDYNKI | ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999R. NR15, POZ.140);

- ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26.09.1997R. W
SPRAWIE OGOLNYCH PRZEPISOW BHP (DZ. U. NR 169/2003R. POZ. 1650),

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

BUDYNEK SOCJALNO - GARAZOWY Z PRZEZNACZENIEM DO PRZECHOWYWANIA SPRZETU
DROGOWEGO ORAZ POJAZDOW GOSPODARCZO - DOSTAWCZYCH | CZESCIA SOCJALNA
PRZEWIDZIANA DO OBStUGI TERENOWEJ BRYGADY PATROLOWEJ W ZAKRESIE POMIESZCZENIA
BIUROWEGO - MAJSTRA ORAZ SOCJALNEGO Z CZESCIA SANITARNA | TOWARZYSZACYMI
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI TJ. KOTLOWNIA, WIATROLAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.

CHARAKTER FUNKCJONALNY

ZAPEWNIONO TRZY WEJSCIA DO BUDYNKU W TYM JEDNO WEJSCIE PIESZE ORAZ DWA WEJSCIE
PRZEZ WROTA GARAZOWE. PRZE WEJSCIE GLOWNE ZAPEWNIONO DOSTEP DO CZESCI SOCJALNO-
SANITARNEJ PRZEZ WIATROLAP | HOLL Z KTOREGO UMOZLIWIONO DOSTEP DO POMIESZCZENIA
GARAZU.




WYSOKOSC POMIESZCZEN:

+  CZESC SOCJALNO-SANITARNA - 312m
+ CZESC GARAZOWO - GOSPODARCZA —do 4,07m do 5,20m

OSWIETLENIE NATURALNE | SZTUCZNE

W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA CZASOWY POBYT LUDZI ZAPEWNIONO OSWIETLENIE
SWIATLEM NATURALNYM | SZTUCZNYM.

W POMIESZCZENIACH W KTORYCH POBYT PRZEWIDZIANY JEST PONIZEJ DWOCH GODZIN NA DOBE
ZAPEWNIONO OSWIETLENIE SZTUCZNE / KORYTARZ, POM. GOSPODARCZE /

WYPOSAZENIE W MEDIA

NALEZY PRZEWIDZIEC NASTEPUJACE INSTALACJE:

* INSTALACJAWODY ZIMNEJ | CIEPLEJ Z CYRKULACJA
INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
INSTALACJAWENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
INSTALACJAWENTYLACJI WSPOMAGANEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ NISKO PRADOWE

pomieszczenia zostang wyposazone w instalacje elektryczng :
— oswietlenia oraz oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

— gniazd wtykowych

— zasilania elementdéw technicznych,

OBIEKT OGRZEWANY ZA POMOCA GRZEJIJNIKOW PLYTOWYCH ZA POMOCA INSTALACJI C.O.
ZASILANEJ Z KOTEOWNI KOMUNALNEJ ZLOK. W BUDYNKU SASIEDNIM.

OBIEKT ZASILANY W WODE Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIAGOWEJ.

ODPROWADZENIE SCIEKOW DO SIECI MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE:

BRYGADA PATROLOWA PRACUJACA W SYSTEMIE ZMIANOWYM — 4 OSOBY.

VI. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE:

OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE:

Wymagane bezpieczenstwo konstrukcji (dziat V warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie; Dz. U. Nr 75 poz 690) zapewniono poprzez
spetnienie wymagan zawartych w Polskich Normach zgodnie z 8 204 ust 4 wyzej
wymienionych warunkéw

Projekt wykonano w oparciu o nastepujgce normy;

PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 - Obcigzenia budowli,

PN-77/B-02011 - Obcigzenia wiatrem,

PN-80/B-02010 - Obcigzenie sniegiem,

PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe,

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane,

PN-B-03264:2002 -Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - obliczenia stat. i projekt.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE:

- nadproza okienne — zelbetonowe, wylewane na miejscu budowy
- nadproza drzwiowe - zelbetonowe, wylewane na miejscu budowy;,
- sciany - obcigzone gtéwnie pionowo - model przegubowy.

DANE DO OBLICZE N:

- lokalizacja w I-szej strefie wiatrowej

- IV strefie obcigzenia $niegiem,

- | kategoria geotechniczna obiektu,

- gtebokos¢ przemarzania gruntu - 120 cm.

- obcigzenie wiatrem - na rzut poziomy dachu - 0,234 kPa
- obcigzenie $niegiem - 90 kg/m2




- obcigzenia state - 120 kg/m2 Strop nad parterem:
- obcigzenia uzytkowe obliczeniowe - 210 kg/m2
- obcigzenie warstw podtogowych i tynku - 198 kg/m2
- ciezar stropu - 346 kg/m2
Obliczeniowe obcigzenie zewnetrzne stropu - 408 kg/m2

WYNIKI OBLICZEN:

Wynikiem obliczeh sg przyjete przekroje elementéw konstrukcyjnych wskazane w dalszej czesci

opracowania.

FUNDAMENTY:
istniejgce. Wielkosci obcigzeh bez zmian.

SCIANY NADZIEMIA:

SCIANY ZEWNETRZNE DWUWARSTWOWE :

TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJACEJ
STYROPIAN ELEWACYJNY gr.15cm

TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY

SCIANY WEWNETRZNE:

« DZIALOWE: gr.8-12-18-24cm, BLOCZEK GAZOBETONOWY

*  TYNKWEW. CEMENTOWO-WAPIENNY

* GLADZ SZPACHLOWA+POWLOKA MALARSKA LUB OKLADZINA
POSADZKI:

GLADZ SZPACHLOWA+POWEOKA MALARSKA LUB OKEADZINA

W CZESCI GARAZOWEJ JAKO ISTNIEJACA POSADZKA Z UZUPEENIENIAMI W MIEJSCACH

SKORODOWANYCH.

W CZESCI SOCJALNEJ JAKO ISTNIEJACA Z UZUPELNIENIAMI W MIEJSCU PORWADZENIA INSTALACJI

SANITARNYCH. JAKO WARSTWA WYKONCZENIOWA GRES TECHNICZNY.

NADPROZA:

W OTWORACH WYKUWANYCH W ISTNIEJACYCH SCIANACH ZEWNATRZNYCH NALEZY
WYKONAC NOWE NADPROZA. NADPROZE ZAPROJEKTOWANO JAKO ZESTAW DWOCH
CEOWNIKOW STALOWYCH POLACZONYCH SRUBAMI | PRZEWIAZKAMI Z BLACHY WEDLUG
RYSUNKOW SZCZEGOLOWYCH. BELKI Z CEOWNIKOW OPARTO NA PODUSZCE BETONOWEJ.
CEOWNIKI SKRECONE ZE SOBA SRUBAMI (GORNA CZESC) ORAZ POLACZONE PRZYSPAWANYMI
PRZEWIAZKAMI (OD DOtU). PRZESTRZEN POMIEDZY BELKAMI | SLUPKAMI A ISTNIEJACYM
MUREM WYPELNIC ZAPRAWA CEMENTOWA 1:3. NADPROZE WYKONAC ZGODNIE Z RYSUNKIEM
KONSTRUKCYJNYM.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych:

+  Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwac o jak

najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie
pustych miejsc zaprawg betonowg. UWAGA — nie wykuwac bruzdy na wylot — wykonac jg
0 jak najmniejszej gtebokosci.

Osadzi¢ belke stalowa.

Zaklinowac belke do istniejgcej $ciany, stropu od gornej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klindw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypeié puste
miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.

Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed
montazem) do przetozenia Srub M12.

Przetozy¢ sruby i skrecié.

Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek

Przyspawac przewigzki

Wycigé pozostatg czesé otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazaé, aby nie
przekroczy¢ zarysu otworu.




ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

ISTNIEJACA KONSTRUKCJE STALOWA RAMY NALEZY ZABEZPIECZYC PRZED KOROZJA. KLASE
AGRESYWNOSCI KOROZYJNEJ SRODOWISKA OCENIONO NA C2 WEWNATRZ OBIEKTU | NA C4 NA
ZEWNATRZ OBIEKTU.

PRZEWIDZIANO ZABEZPIECZENIE ELEMENTOW STALOWYCH OCZYSZCZONYCH METODA
STRUMIENIOWO-CIERNA DO STOPNIA CZYSTOSCI S.A. 2,5 WG PN ISO 8501-1. WAZNE JEST, ABY W
JAK NAJKROTSZYM CZASIE PO OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI NALOZYC PIERWSZA WARSTWE
FARBY; OCZYWISCIE KONIECZNE JEST UPRZEDNIE ODPYLENIE | ODTLUSZCZENIE POWIERZCHNI.
OCZYSZCZONEJ STALI NIE WOLNO POZOSTAWIC NA DRUGI DZIEN DO MALOWANIA, GDYZ BARDZO
AKTYWNA POWIERZCHNIA PONOWNIE ULEGNIE KOROZJI.

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJINE ELEMENTOW KONSTRUKCJI STALOWEJ W OBIEKTU MOZNA
UZYSKAC PRZY ZASTOSOWANIU ZASTAWU MALARSKIEGO.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA:

DRZWI ZEWNETRZNE STALOWE ANTYWLAMANIOWE OCIEPLONE, O WSPOLCZYNNIKU
NIE WIEKSZYM OD 1,5W(M2K). DRZWI WEWNETRZNE PROWADZACE DO POMIESZCZEN
SANITARNYCH ZAMONTOWAC Z NAWIEWNYM OTWOREM WENTYLACYJNYM DOLEM.
ALTERNATYWNIE ZAMONTOWAC DRZWI Z WBUDOWANA KRATKA — SZCZELINA WENTYLACYJNA,
WROTA GARAZOWE OCIEPLONE PANELOWE PODNOSZONE.

IZOLACJE:

IZOLACJA TERMICZNA:
-OCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH STYROPIANEM ELEWACYJNYM
gr. 15cm W TECHNOLOGII LEKKIEJ / MOKREJ
-OCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM gr. 15cm
-OCIEPLENIE STROPODACHU gr. 15cm — piana poliuretanowa
-OCIEPLENIE STROPU PODWIESZANEGO NAD CZESCIA SOCJALNA
WELNA MINERALNA 2x10cm

IZOLACJA PRZECIW WODNA:
-IZOLACJA POSADZKOWA - 2x folia PP z wywinieciem na sciany do
wysokosci 15cm
-IZOLACJA STROPODACHU - 2x papa podktadowa ktadziona na zakfad i
1x papa wierzchniego krycia termozgrzewalna z posypkg z kruszywa

mineralnego.
. IZOLACJA PAROCHRONNA: BRAK
. IZOLACJA AKUSTYCZNA: BRAK

WYKONCZENIE WEWNETRZNE:

+ SCIANY WEWNATRZ CZESCI SOCJALNEJ WYKONCZONE TYNKIEM CEMENTOWO -
WAPIENNYM 1,5cm, SZPACHLOWANE | MALOWANE FARBA SILIKATOWA, W POMIESZCZENIACH
SANITARNYCH OBLOZONE OKELADZINA CERAMICZNA DO WYSOKOSCI 2,0m

+  PODLOGI — GRES ANTYPOSLIZGOWY

+ SCHODY - LASTRICO LUB GRES MROZOODPORNY ANTYPOSLIZGOWY Z ROWKOWANIEM NA
KRAWEDZIACH STOPNI

+ IZOLACJA PODLOG W POMIESZCZENIACH MOKRYCH — 3 — krotne malowanie DYSPERBITEM z
wywinieciem na $ciany do 15cm

¢ STOLARKA DRZWIOWA — PLYCINOWA ORAZ STALOWA ZEWNETRZNA

e SUFITY:SZPACHLOWANE | MALOWANE FARBAMI EMULSYJNYMI.

WYKONCZENIE ZEWNETRZNE:

+  COKOL / WNEKI SCIENNE — jako tynk mozaikowy koloru grafitowego
«  SCIANY ZEWNETRZNE - wyprawa tynkarska nakrapiana metodg lekkg mokrg koloru szarego
<  PODOKIENNIKI — blaszane lub plastykowe dwuscienne koloru szarego




¢ RYNNY / RURY SPUSTOWE - plastykowe lub blaszane cynkowane i powlekane w kolorze szarym.
Rynny 175, rury spustowe 150.

¢ STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA - dwuszybowa, okna PCV, drzwi stalowe koloru grafitowego

¢ POKRYCIE DACHU - papa termozgrzewalna i ptyta warstwowa koloru szarego

+  OBROBKI BLACHARSKIE — cynkowane i powlekane w kolorze szarym.

« KOMINY WENTYLACYJNE — obtozone blachg ptaskg powlekang koloru grafitowego.

VIl. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwigzan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej przyjetych w wielobranzowej dokumentacji projektowej budynku (projekt
budowlany) w zakresie:

- budowlanym,

- instalacyjnym,

- warunkéw ewakuaciji,

- przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do wewnetrznego i zewnetrznego gaszenia pozaru,

- usytuowania,

- drég pozarowych,

- technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych.

Podstawa opracowania warunkéw

Przedmiotowe warunki ochrony przeciwpozarowej opracowane zostaly na podstawie
wielobranzowej koncepcji architektoniczno — budowlanej a nastepnie projektu budowlanego
zgodnie z rozporzadzeniem.

Przedmiot opracowania
Parametry projektowane:

Powierzchnia zabudowy: 236,00m?
Powierzchnia uzytkowa : 194,66m?

Kubatura : 1157,20m?
Wysokos¢ : 4,48 m (N) niski
llos¢ kondygnacji : 1

Odlegto $¢ projektowanego budynku od obiektow s  gsiaduj gcych:

Odlegtosci projektowanego obiektu od dziatek geodezyjnych sgsiadujgcych z terenem inwestycji
nie przekraczajg wartosci normatywnych okreslonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich sytuowanie.

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje palne, przewidywana gestos¢ obcigzenia
ogniowego Q<500 MJ/m2,

Kategoria zagro zenia ludzi
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania projektowany budynek zostat zakfalifikowany do
kategorii zagrozenia ludzi ZLIll cze$¢ socjalna i PM pozostata cze$¢ budynku.

Klasa odporno $ci po zarowej

Dla strefy PM okresla sie klase odpornosci pozarowej ,E”

Dla strefy ZL Il okresla sie klase odpornosci pozarowej ,D”.

Ze wzgledu na dodatkowe zabezpieczenie budynku, podniesienia bezpieczenstwa jego
uzytkowania, jak réwniez ze wzgledu na aspekty zwigzane z ubezpieczeniem budynku przez
Inwestora - przyjeto klase odpornosci pozarowej ,D” dla cato$ci zatozenia budowlanego, dla
ktorych klas e odporno $ci po zarowej wg §212.3 okre $la sie jako ,D”.

Klasa odporno s$ci ogniowej elementow budynku

Konstrukcj | Konstrukcj Strop Sciana Sciana Przekryci
a giowna a dachu zewnetrzna V2 | wewn etrzna | e dachu
nosna
,D" R 30 - REI 30 El 30 - -




Konstrukcje gtéwng nosna stanowia: sciany murowane oraz stupy i rdzenie zelbetonowe
Strop : jako zelbetonowy
Wszystkie elementy budynku z materiatéw nierozprzestrzeniajgcych ognia NRO.

Spetnione zostajg wskazniki zawarte w 8§8227.1 oraz 8§228.1 warunkéw technicznych dotyczace
dopuszczalnej powierzchni stref pozarowych, tj.:

PM — 20 000 m?

ZL —10 000 m?.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczen zapewnia sie mozliwos¢ ewakuaciji na zewnatrz budynku, bezposrednio lub drogami
ewakuacyjnymi. Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami, ktére po
calkowitym otwarciu nie mogg zawezac szeroko$ci drogi ewakuacyjnej. Najmniejsza szeroko$¢ drzwi
w Swietle o$cieznicy wynosi 90 cm. Dopuszcza sie stosowanie drzwi wykiadanych i z
samozamykaczami.

Zapewnia sie wyjscie ewakuacyjne bezposrednio z pomieszczenia biurowego oraz socjalnego na
komunikacje ogdlng, wiatrotap i na zewnatrz budynku.

Szerokos¢ poziomych drég ewakuacyjnych spetniajg wskazania 8242 warunkéw technicznych

Dlugos¢ przejsé ewakuacyjnych nie przekracza:

ZL—-40m.

Dlugos¢ dojsé ewakuacyjnych nie przekracza:

ZL-60 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych w klasie odpornosci ogniowej El 15.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez o$wietlenia naturalnego oraz strefach
otwartych przy wyjsciach ewakuacyjnych z budynku przewidzie¢ oswietlenie awaryjne ewakuacyjne i
podswietlone znaki ewakuacji. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego lokowa¢ co najmniej 2 m nad
podtoga, przy: kazdych drzwiach ewakuacyjnych, wyjsciach i znakach bezpieczenstwa, kazdej
zmianie kierunku, skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego, w
poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego nie znajdujgcego sie na drodze ewakuacyjnej (np.
gasnica).

Oznakowanie drég ewakuacyjnych

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilos¢ znakéw) zgodnie z przepisami, normami i
Instrukcjg Bezpieczenstwa Pozarowego. Przy doborze i rozmieszczeniu znakéw ochrony
przeciwpozarowej i ewakuacyjnych uwzgledni¢ przepisy Rozporzgdzenia MSWIA oraz ustalenia
ponizszych norm:

- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe.

- PN-N-01256-5:1998. Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Znaki informacyjne, ktérych dostrzezenie jest konieczne (korytarze, wyj$cia na zewnatrz budynku i
znaki kierunkowe do tych wyjs¢€) instalowaé prostopadle do kierunku ruchu cziowieka, na wprost oczu

Zagro zenie wybuchem — nie dotyczy.
Zaopatrzenie w wod e do zewn etrznego gaszenia po zaru

W celu zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru przewiduje sie
wykorzystanie istniejgcego hydrantu na sieci wodociggu miejskiego.

Hydranty wewn etrzne — nie przewiduje sie.

Wyposa zenie w ga $nice

Budynek nalezy wyposazy¢ w gasnice zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji [23] nastepujaco: czes$¢ zakwalifikowana jako ZL — gasnice proszkowe
typ ABC (stosowac¢ gasnice 4kg i 2kg, na kazde 100 m? powierzchni budynku co najmniej jedna




jednostka srodka gasniczego o masie 2kg) Zaleca sie usytuowanie sprzetu gasniczego w miejscach
latwo dostepnych i widocznych, wolnych od wszelkich przedmiotéw. Sprzet gasniczy nalezy umiescic¢
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrédet ciepta (piece,
grzejniki). Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej w budynkach powinny posiadaé¢ aprobaty
techniczne i stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia MSWIA z dnia
22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, p0z.362).

Wymagania przeciwpo zarowe dla elementéw wyko nczenia wn etrz i wyposa zenia stalego oraz
instalacji

Okladziny sufitbw oraz sufity podwieszane nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Ilub
niezapalnych, niekapigcych i nieopadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celéw bytowych — z materiatow niepalnych.

Przeciwpo zarowy wyt gcznik pr adu
Wylgcznik przeciwpozarowy prgdu powinien by¢ oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i zlokalizowany
przy gtdbwnym wejsciu.

Drogi po zarowe
Gtéwna droga dla jednostek ochrony przeciwpozarowej — droga gminna Dz. Nr 3055/2 oraz dojazdy
wokét przedmiotowego budynku.

UWAGI:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi
dokumentacjami budowlanymi i branzowymi.
2. Wszystkie wymiary podawane sg w centymetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzgc
bezposrednio z rysunku. Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie kazdego wymiaru w naturze.
W wypadku jakiejkolwiek rdznicy zauwazonej pomiedzy projektem a stanem faktycznym
wykonawca zobowigzany jest przekazac te informacje do biura projektowego.
3. Podczas prac rozbiérkowych nalezy sprawdzi¢ czy stan faktyczny budynku ( konstrukcja
budynku, stan techniczny ) nie odbiega od zatozen zawartych w przedmiotowym opracowaniu. W
przypadku stwierdzenia rozbieznosci nalezy poinformowac o tym inwestora oraz projektanta w celu
wykonania korekty dokumentacji.
4. Roboty budowlano — instalacyjne muszg by¢ prowadzona z réwnolegta biezgca koordynacjg
miedzybranzowa.
5. W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

» Prawo budowlane;

« Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

» Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

» Normy Polskiego Komitetu Normalizujgcego (P.K.N.);

« Instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

« Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcow materiatow budowlano

— instalacyjnych;

« Przepisy techniczne instytucji koordynujgcych jako$ materiatéw i wykonywanych robot.
6. Projekt jest chroniony prawem autorskim.
7. Zastosowane do budowy materiaty i elementy budowlane powinny posiadac certyfikaty i

aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe.

VIIl. SPOSOB WYKONANIA OCIEPLENIA:

ZASADY OGOLNE

Dla ocieplenia scian zewnetrznych budynku przyjeto metode ,,lekkg — mokrg” na styropianie
polegajagcg na pokryciu zewnetrznej powierzchni $cian bez spoinowg powtokg sktadajgcg




sie z nastepujgcych warstw:

- warstwy styropianowe przyklejone za pomocg masy klejgcej z dodatkowym zastosowaniem
tacznikdw mechanicznych,

- siatki z wlékna szklanego przyklejonej masg klejgca,

- zewnetrznej masy elewacyjne;j.

Warstwa styropianu stosowana w tej metodzie stanowi termoizolacje, a warstwa ochronna
zbrojona siatkg z widkna szklanego zapewnia szczelno$¢ oraz odpornosé na uszkodzenia
mechaniczne oraz zwieksza wytrzymatos¢ ukladu na pekniecia w polgczeniach ptyt
izolacyjnych.

Warstwa elewacyjna stanowi wykonczenie ukladu ocieplajgcego oraz nadaje elewacji
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia $cian obejmujg nastepujgce etapy:

- prace przygotowawcze,

- naklejenie styropianu i wiercenie otworéw na zakladanie tgcznikéw mechanicznych,
- naklejanie siatki z wtékna szklanego,

- wykonczenie cienkg warstwg tynkarskg zewnetrznej elewacii,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

Przy ocieplaniu $cian metodg lekkg-mokrg nalezy $cisle przestrzegaé szczegotowych
wymagan dotyczacych podtoza, warunkéw atmosferycznych, materiatéw, sprzetu i technologii
wykonania poszczegoélnych warstw itp.

Od spetnienia tych wymagan, a wiec od jakosci materiatow i robét zalezy trwatosc

powtoki ocieplajgcej.

ZAKRES ROBOT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

- Ocieplenie $cian zewnetrznych budynku styropianem grubo$ci 15cm oraz nieogrzewanej
styropianem grubosci 15cm. Styropian EPS 70-040 NEOPOR o wspo6iczynniku przewodnosci
cieplnej A. =0,031W/m2K. z wyprawg z tynku silikonowego.

- Ocieplenie  stropodachu budynku ptytami styropianowymi lub welng  mineralng
prasowang i hydrofobizowang grubosci 10cm o wspétczynniku przewodnosci cieplnej A.
=0,042W/m2K.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZ ACE PODLOZA

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omoéwionej metody jest trwato$¢ podtoza. Podtoze
powinno  spelnia¢  wymagania gwarantujgce  odpowiednig  przyczepno$é powtoki
ocieplajgcej do jego powierzchni, a wiec:

- dopuszczalne nieréwnosci podtoza £ 6 mm,

- brak zapylen i innych zanieczyszczen $ciany,

- stan powietrzno - suchy $Sciany,

Przed przystgpieniem do robét ocieplajacych nalezy zbada¢ czy przyczepnosé masy klejgcej
jest wystarczajgca do wykonania warstwy izolacyjne;j.

Ubytki i nieréwnosci wieksze niz 10mm nalezy wyréwna¢ zaprawg cementowg 1:3. Spoiny
mogg pozostawaé nie wyréwnane. Catg powierzchnie $cian wraz z osciezami okiennymi i
drzwiowymi nalezy zmy¢ woda.

Przyklejanie ptyt styropianowych mozna rozpocza¢ dopiero po wyschnieciu podtoza.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE

Roboty ocieplajgce mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy
temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

MATERIALY

Do wykonania ocieplenia $cian zewnetrznych budynku nalezy stosowaé nastepujgce materiaty
spetniajgce podane nizej wymagania. Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na
budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajgcym zgodnosé¢ z wymaganiami podanymi w Atest
(certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

PLYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej nalezy stosowac ptyty styropianowe rodzaju EPS EN 70-040
NEOPOR (samogasngce), wg PN-EN 13163:2004/AC:2006 odpowiadajgce nastepujgcym
wymaganiom:

- wymiary — nie wieksze niz 500 x 1000 mm *3%, grubos$¢ zgodna z projektem technicznym




ocieplenia

- Styropian EPS EN 70-040 NEOPOR o wspo6fczynniku przewodnosci cieplnej Aizol. =
0,031W/m2K,

- struktura styropianu — zwarta, niedopuszczalne sg luzno zwigzane granulki,

- powierzchnia ptyt — szorstka, po krojeniu z blokow,

- krawedzie ptyt — proste, z ostrymi kantami , bez wyszczerbien i wytaman,

- wytrzymatos$¢ na rozrywanie sitg prostopadta do pow.nie mniej niz 80kPa dla kazdej probki

Pozostate wymagania dla piyt styropianowych powinny by¢ zgodne z PN-EN

13163:2004/AC:2006.

Piyty styropianowe powinny by¢ sezonowane przed uzyciem przez okres co najmniej dwdch

miesiecy od wyprodukowania.

- Welna mineralna hydrofobizowana, prasowana do izolacji stropu

SIATKA ZBROJACA (tkanina zbrojgca)

Do wykonania ocieplenia nalezy stosowac nastepujgcg siatke zbrojaca:

a/ siatke z widkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg obranego systemu i podwojng siatke z

widkna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg rozwigzan systemowych (parter — przy

wejsciach/wjazdach do budynku oraz na cokole) spetniajaca nastepujgce wymagania:

- wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,

- sita zrywajgca pasek siatki o szerokosci 5cm wzdtuz watku i osnowy w stanie
aklimatyzowanym nie mniejsza niz 125 daN,

- siatka powinna by¢ zaimpregnowana alkaloodporng dyspersjg tworzywa sztucznego,

- pozostate wymagania powinny by¢ zgodne z PN-92/P-85010.

KLEJE | MASY KLEJACE

Do przyklejania piyt styropianowych do podioza nalezy stosowac kleje i masy klejace wg

wskazan obranego systemu - przyktadowo BOLIX :

- mase klejgcg ,BOLIX Z" systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom
Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,

- mase klejgca ,BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadajgcg wymaganiom Aprobaty
Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011. Do przyklejania ptyt styropianowych do podtoza w
systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w czesci parterowej ocieplanych scian.

EACZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODLOZA

Do mocowania izolacji termicznej do podioza (z uwagi na jej grubos¢ ) nalezy bezwzglednie
stosowaé taczniki mechaniczne z trzpieniem metalowym posiadajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie tj. Swiadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna dtugo$é
tacznikéw 240mm.

MASY TYNKARSKIE

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu scian zewnetrznych budynku metodg
lekkg nalezy zastosowac¢ tynk silikonowy z efektem perlenia barwiony w masie o fakturze
kasza ok. 1,5mm na podkiadzie oraz tynk mozaikowy w cze$ci cokotowej, kruszywo grube
1,5mm na podktadzie. Wykona¢ wg rozwigzan systemowych.

KATOWNIKI ALUMINIOWE

Katowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania narozy np. przy osciezach
okien i narozach budynku powinny by¢ wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

PODSTAWOWE NARZEDZIA | URZADZENIA

Do wykonczenia robét ocieplajgcych nalezy stosowac¢ nastepujgce narzedzia:

- szczotki druciane do czyszczenia powierzchni $cian /reczne i mechaniczne/

- szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakladania mas
klejacych i mas tynkarskich,

- pitki reczne o drobnych zgbkach lub noze do ciecia piyt styropianowych,




- pace drewniane pokryte papierem sciernym do wyréwnania powierzchni
przyklejonych ptyt styropianowych,

- nozyce krawieckie lub ostrza techniczne do ciecia tkaniny zbrojgcej,

- laty do sprawdzenia ptaskosci powierzchni przyklejonych ptyt styropianowych,

wiertarka udarowo — obrotowa do wiercenia otworéw.

Do wykonania robdt ocieplajgcych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet i urzagdzenia:

- mieszadta koszykowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki o poj. ok. 40

- 60l. Do przygotowania masy klejgce;j,

- agregaty tynkarskie lub reczne pistolety natryskowe z wlasnym zbiornikiem i sprezarka
powietrza do nakladania masy tynkarskiej,

- urzadzenie transportu pionowego,

- rusztowanie ramowe,

- aparaty do zmywania wodg podtoza Sciennego.

ROBOTY DO WYKONANIA / KOLEJNO S€ WYKONYWANIA ROBOT

Kolejnos¢ robét przy wykonywaniu ocieplenia $cian zewnetrznych metodg lekka-mokra
powinna by¢ nastepujgca:

- prace przygotowawcze /skompletowanie materiatéw, sprzetu i urzgdzen, montaz
rusztowan, demontaz istniejgcego ocieplenia zdjecie obrébek blacharskich/,

- sprawdzenie i przygotowanie powierzchni scian,

- ciecie ptyt styropianowych na potrzebne wymiary,

- przygotowanie masy klejgcej,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wiercenie otworéw i zatozenie tgcznikéw do mocowania styropianu,

- wykonanie warstwy ochronnej na styropianie z masy klejgcej, zbrojonej siatkg szklang,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- demontaz rusztowan i uporzgdkowanie terenu wokot budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystgpieniem do ocieplenia budynku przygotowac¢ materiaty oraz narzedzia i sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ sprzet
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym. Nastepnie nalezy sprawdzi¢ czy
materiaty odpowiadajg wymaganiom niniejszego opracowania oraz zmontowa¢ rusztowania
ramowe i dokonac ich odbioru.

SPRAWDZENIE | PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI SCIAN

Przed przystgpieniem do ocieplenia $ciany nalezy dokladnie sprawdzi¢c jej
powierzchnie, a w razie potrzeby naprawi¢ i wyréwna¢ ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz
wykonaé probne przyklejenie prébek styropianu, a nastepnie nalezy zdemontowac
podokienniki, obrébki blacharskie.

Na czas prac nalezy usungé wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne elementy
znajdujgce sie na elewac;ji.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do poditoza zaleca sie
kontrolne sprawdzenie na 4 — 6 prébkach sity wyrywajacej tgczniki z podioza przygotowanego
do ocieplenia wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do
stosowania w budownictwie.

PRZYGOTOWANIE KLEJOW | MAS KLEJACYCH

W metodzie ,lekkiej-mokrej” ocieplenia $cian zewnetrznych nalezy stosowa¢ Kkleje i masy
klejace wg rozwigzan systemowych.

Spoiwo nalezy doktadnie wymiesza¢ przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z instrukcjg
podang przez producenta.




PRZYKLEJENIE PLYT STYROPIANOWYCH

Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni $cian i zdjeciu obrébek blacharskich
przystepujemy do przyklejenia ptyt styropianowych.

Przyklejenie ptyt styropianowych nalezy rozpoczyna¢ od dotu Sciany budynku i posuwaé
sie do gory. Plyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie nizszej od 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Do przyklejenia piyt styropianowych mozna stosowac kleje i masy klejace wg. obranego
rozwigzania systemowego Mase klejacg nalezy naklada¢ na plycie styropianowej na
obrzezach, pasmami o szerokosci 3 — 5cm, a na pozostalej powierzchni plackami o srednicy
okoto 8cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci ok. 3cm od krawedzi.

Na srodkowej czesci ptyty nalezy natozy¢ 6 — 10 plackéw, gdy ptyta ma wymiar

500 x 1000mm. Na ptytach o mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej
plackéw. Po nalozeniu masy klejgcej ptyte nalezy bezzwilocznie przytozy¢ do Sciany w
przewidzianych dla niej miejscu i docisng¢ przez uderzenie packg drewniang az do uzyskania
rownej plaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przylozenie taty drewnianej.
Jezeli masa klejgca wyci$nie sie poza obreb plyty trzeba jg usungé. Niedopuszczone jest
dociskanie przyklejonych piyt po raz drugi, ani uderzenie lub poruszanie ptyt. W przypadku
niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej nalezy jg oderwac , zebra¢ mase klejaca na
ptyte i docisng¢ jg do powierzchni Sciany.

Plyte nalezy przykleja¢ w ukladzie poziomym dtuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego
uktadu spoin. Uktad ptyt na powierzchni sciany jest pokazany na zatgczonych rysunkach. Ptyty
styropianowe nalezy uktada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wieksze niz 2mm.
Szczeliny wieksze niz 2mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest
istnienie nieréwnosci na powierzchni styropianu wiekszych niz 3mm, dlatego tez w celu
wyréwnania przyklejonych plyt nalezy calg powierzchnie przeszlifowaé packami o diugosciach
ok. 40cm wytozonymi papierem $ciernym. Nie dopuszcza sie wypetniania szczelin miedzy
ptytami styropianowymi oraz wyréwnania nierébwnosci na powierzchni styropianu masg klejaca.

MOCOWANIE PLYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCA £ACZNIKOW MECHANICZNYCH

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych do scian budynku nalezy wykonywa¢ za pomocg
tacznikbw mechanicznych z trzpieniem metalowym wg. rozwigzan systemowych zachowujac
nastepujgce wymagania:

Glebokos¢ wierconych otworéw wiertarkg udarowo—obrotowg z wierttem z kohcéwkg z
weglikow spiekanych powinna wynosi¢é min. 60mm.

Przed wprowadzeniem igcznika w otwor, wiercone otwory powinny by¢ oczyszczone z
urobku /przez przedmuchanie/.

W te otwory nalezy wprowadzi¢ tacznik przez jego wbicie w otwor, zwracajgc uwage

na wtasciwe doci$niecie przez przyklejenie ptyty.

Nastepnie w wewnetrzny otwor tgcznika nalezy wbié trzpien rozporowy metalowy powodujac
tym samym trwate zamocowanie tgcznika w podtozu. £gczniki mechaniczne stosowac¢ w ilosci
min 6szt/m2. Minimalna gtebokos¢ zakotwienia tgcznika powinna wynosi¢é min 60mm
(gtebokos¢ mierzona tgcznie z warstwg fakturows).

PRZYKLEJENIE SIATKI ZBROJACEJ

Siatka zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian budynkéw metodag
lekkg powinna odpowiada¢é wymaganiom okreslonym w specyfikacji rozwigzania obranego
systemowego.

Przyklejanie siatki zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 5— 25°C.
Mase klejgcg nalezy nanosi¢ na powierzchnie plyt styropianowych ciggta warstwe o grubosci
ok. 3mm, rozpoczynajgc od gory sciany pasami pionowymi o szerokosci siatki zbrojgcej. Po
natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktada¢ siatke rozwijajgc stopniowo rolke siatki
w miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejgcg za pomoca packi stalowej lub drewniane;.
Siatka powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w mase klejaca.

Nastepnie na powierzchni przyklejonej siatki nalezy nanies¢ drugg warstwe masy klejgcej o gr.
ok. Imm w celu calkowitego przykrycia siatki.

Przy nakladaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie dokladnie wyréwnaé. Grubosé warstwy
klejacej przy pojedynczej siatce powinna wynosi¢ nie mniej niz 3mm i nie wiecej niz 6mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywa¢ pofatdowan i winna byé rownomiernie napieta.
Sasiednie pasy siatki powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mniejszy niz 100mm w pionie i
poziomie zgodnie z rysunkiem.




Szerokos¢ siatki powinna by¢ tak dobrana aby bytlo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione przez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw siatki o wym. 20 x
35cm jak na rys. szczeg6towym. Siatka przyklejona na jednej $cianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika lecz nalezy jg wywing¢ na $ciane sasiednig pasem o szerokosci ok. 15cm.
W taki sam sposo6b nalezy wywing¢ siatke na oscieza okienne i drzwiowe. W celu zwigkszenia
odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne na wszystkich naroznikach
pionowych budynku oraz na naroznikach osciezy okiennych i drzwi na wszystkich
kondygnacjach nalezy przed przyklejeniem siatki wklei¢ perforowane kgtowniki wzmacniajgce
zgodnie z rysunkiem szczeg6towym.

Na cokole budynku oraz w czesci wejsciowej do budynku (do wysokosci nadproza okien
parteru) ocieplanych scian nalezy zastosowa¢ dwie warstwy siatki z widkna szklanego o
gramaturze 158g/m2. Obie warstwy nalezy naklei¢ na ptytach styropianowych w sposéb
opisany wyzej, przy czym drugg warstwe tkaniny mozna przyklei¢ po stwardnieniu i
przeschnieciu pierwszej warstwy masy klejgcej. £aczna grubos¢ warstw z podwadjng tkaning
powinna wynosic¢ nie wiecej niz 8mm.

WYKONANIE WYPRAW ELEWACYJINYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywac¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie.

Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ w temperaturach +5 do +25°C .
Niedopuszczalne jest wykonanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temp. ponizej 0°C w przeciggu 24 godz.
Przed nalozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojacej z siatki nalezy usungé wystajagce
widkna na stykach pofgczen paséw siatki przez ich odciecie. Do wykonania wypraw
elewacyjnych nalezy stosowac¢ masy tynkarskie wg obranego rozwigzania systemu docieplen.
Wykonanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi
Swiadectwem ITB.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Sciany zewnetrzne koloru biato-szarego. Jako strukture wyprawy elewacyjnej przyjeto tynk
silikonowy o strukturze kasza.

Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube — 1,5mm od poziomu terenu do
0,4m z uskokami — kolor grafitowy

Pota¢ dachowa - koloru szarego

Stolarka drzwiowa — koloru szarego

Stolarka okienna — koloru bialego / istniejgca

WYMAGANIA BHP

Zespoly montazowe powinny by¢ przeszkolone w zakresie eksploatacji urzadzen
transportu i pracy na rusztowaniach .

Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty uprawniajgce ich do pracy na wysokosci. Z
uwagi na wymagang doktadnos¢ rob6t ocieplenia $cian, zaleca sie aby zespoty robocze byly
przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robo6t przewidzianych
harmonogramem. W zakresie ochrony i przepiséw bhp nalezy przestrzega¢ przepiséw
zawartych w Rozporzadzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego

2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).

DEMONTAZ RUSZTOWAN
Po wykonaniu wszystkich robét ocieplenia $cian oraz innych rob6t elewacyjnych nalezy

zdemontowaé¢ rusztowania . Nastepnie nalezy wykona¢ naprawe pokrycia dachowego w
miejscach, gdzie ulegto ono zniszczeniu przed, wzglednie w czasie prowadzenia robét.

NADZOR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze wzgledu na szczegdlny charakter rob6t ocieplajacych powinny byé one wykonane przez
wykwalifikowanych pracownikéw i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki te
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mogg by¢ spetnione w przypadku prowadzenia robo6t przez przedsiebiorstwo posiadajgce
doswiadczenia w zakresie wykonywania robdt ocieplajgcych i elewacyjnych. Niezaleznie od
statego nadzoru technicznego prowadzonego przez wykonawce rob6t, powinien by¢
prowadzony jednoczesnie nadzor inwestorski a w miare potrzeby autorski.

DZIENNIK BUDOWY

W czasie wykonywania rob6t ocieplenia $cian, elewacyjnych i innych zwigzanych
bezposrednio z nimi  musi by¢ prowadzony dziennik budowy, zgodnie @z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami.

ODBIOR WYKONANYCH ROBOT

Odbiorem technicznym czesciowym przy ociepleniu $cian zewnetrznych budynku nalezy
obja¢ nastepujace etapy robét:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt styropianowych,

- wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z wtdkna szklanego na styropianie

- wykonanie nowych obrébek blacharskich,

- wykonanie wyprawy elewacyjnej.

Odbiér techniczny czesciowy polega na sprawdzeniu czy poszczegoélne etapy robét zostaty
wykonane zgodnie z technologig wykonywania robot.

Wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdélnych scianach budynku.

Odbioru powinien dokonywa¢ inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy roboét.

UWAGI KONCOWE:

WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAC i PROWADZIC POD
NADZOREM OSOB UPRAWNIONYCH | ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.
OPROCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE
OBOWIAZUJA UWAGI i WYJASNIENIA ZAWARTE W CZESCI
GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU
PROJEKT BUDOWLANY SPELNIA WARUNKI TECHNICZNE OKRESLONE W PRAWIE
BUDOWLANYM W ART.20, ART21 PKT.2 LIT. A) | USTALA SIE, ZE OKRES BUDOWY BEDZIE
TRWAL DLUZEJ NIZ 30 DNI ROBOCZYCH.

W ZWIAZKU Z CZYM BEDZIE CIAZYC NA KIEROWNIKU BUDOWY OPRACOWANIE PLANU

.BIOZ" , ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 SIERPNIA 2002r.
(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 wrzesnia 2002r.)

W PLANIE ,BIOZ” NALEZY UWZGLEDNIC ZAGADNIENIA:

- praca na wysokosciach

- praca przy wykopach

- warunki higieniczno sanitarne na budowie

Jednoczesnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowigzuje sie inwestora przed
rozpoczeciem robo6t budowlanych ustali¢ kierownika budowy i powiadomi¢ odpowiedni organ oraz
projektanta sprawujgcego nadzér autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robo6t, dotgczajgc na
pismie o$wiadczenie o zamierzonym terminie rozpoczecia rob6t budowlanych.

PROJEKTANT:

Biatystok, dnia:28/04/2017r.




