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            I.  DANE OGÓLNE:

    INWESTOR: PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w BIAŁYMSTOKU
15-620 Białystok, ul. Elewatorska 6

INWESTYCJA: ADAPTACJA BUDYNKU SOCJALNO-GOSPODARCZEGO 
/ w zakresie przebudowy / NA POTRZEBY BRYGADY 
PATROLOWEJ w HAJNÓWCE RDW w BIAŁYMSTOKU

ADRES 
BUDOWY:

Dz. Nr 2190/99
jedn. ewid. 200501_1, obręb: 0001 Hajnówka, 

PROJEKTANT
:

mgr inż. arch. DANIEL KOZŁOWSKI
upr. proj. bez ograniczeń w specj. arch. 
14/PDOKK/2012 

 II. PODSTAWA OPRACOWANIA:

• OBOWIĄZUJĄCY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
• PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE 
• MAPA ZASADNICZA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
• INWENTARYZACJA I EKSPERTYZA BUDOWLANA
• WIZJA W TERENIE I UZGODNIENIA Z INWESTOREM

 III. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA INWESTYCJI:

   PRZEBUDOWA BUDYNKU ORAZ OCIEPLENIE ELEWACJI I DACHU BUDYNKU WRAZ Z
ROBOTAMI  BUDOWLANYMI  W  CELU  DOSTOSOWANIA  NOWEGO  ROZKŁADU
KOMUNIKACYJNEGO  ORAZ   WYDZIELENIU  POMIESZCZEŃ  BUDYNKU  DO  POTRZEB
BRYGADY PATROLOWEJ PZDW W BIAŁYMSTOKU. PRZEBUDOWA DOTYCZY WYDZIELENIA
TRZECH POMIESZCZEŃ  GOSPODARCZYCH,  WYKONANIA DWÓCH OTWORÓW  W ŚCIANIE
ZEWNĘTRZNEJ  DO  ZAMOCOWANIA  WRÓT  GARAŻOWYCH,  ZAMUROWANIA  OTWORÓW
OKIENNYCH I DRZWIOWYCH, ZMIANY WIELKOŚCI OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH
ORAZ WYKONANIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH, CZĘŚCIOWEGO UTWARDZENIA TERENU,
OGRODZENIA DZIAŁKI I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO.

DANE METRYCZNE:               

DŁUGOŚĆ BUDYNKU ─ 19,00m
SZEROKOŚĆ BUDYNKU ─ 12,41m
WYSOKOŚĆ BUDYNKU ─ 5,85m
KĄT NACHYLENIA POŁACI ─                                             8O 

ILOŚĆ KONDYGNACJI 
NAZIEMNYCH

─                                             I 

LICZBA POMIESZCZEŃ ─ 7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI: 
 

                  

         

POWIERZCHNIA ZABUDOWY ─ 236,00m2

W TYM: ISTNIEJĄCA 231,00m2

              PROJEKTOWANA     5,00m2

POW. UŻYTKOWA ─ 194,66m2

W TYM: ISTNIEJĄCA 199,20m2

               PROJEKTOWANA brak: -4,54m2

KUBATURA ─ 1157,20m3

W TYM: ISTNIEJĄCA 996,0m3

              PROJEKTOWANA 32,96m3

 



WYKAZ POMIESZCZEŃ / POWIERZCHNI:

CHARAKTERYSTYKA I ZAKRES ROBÓT DO WYKONANIA:

ROBOTY ROZBIÓRKOWE:
– demontaż stolarki drzwiowej i okiennej z zachowaniem trzech okien w garażu
– demontaż skrzynek przyłącza elektrycznego
– wyrównanie posadzki p. gospodarczo - garażowego przez skucie nadlewek
        fundamentowych pod obrabiarki i wyrównanie masą uzupełniającą
– skucie murków wysokości 0,3m i grubości 0,25m  wokół wejścia kanału c.o. nie 
        będącego w użytkowaniu (p. garażowo – gospodarcze)
– rozbiórka ścianki podokiennej w wiatrołapie
– rozbiórka stopnia wejściowego
– miejscowe skucie tynków wewn. i zewnętrznych (w miejscach skorodowanych)
– zdjęcie powłoki malarskiej ścian - lamperia
– zdjęcie obróbek blacharskich, orynnowania i innych elementów na elewacjach
– zdjęcie istn. krat okiennych
– rozbiórka istn. ścianek w toalecie
– zdjęcie poszycia z papy 
– demontaż instalacji sanitarnej, c.o. i elektrycznej
– wykonanie wykopów w celu zaizolowania fundamentów i prowadzenia instalacji
        doziemnych na działce
– wykucie otworów pod wrota garażowe
– wykucie przebić wentylacyjnych do istn. komina i w ścianie konstrukcyjnej 
        między szatnią i garażem
– wyk. przebicia w ścianie do zamontowania kanału nawiewn. do p. socjalnego

ROBOTY NOWE:
– zamurowanie otworów okiennych i drzwiowych, wymurowanie ścianek dział.
– wykonanie nadproża stalowego w miejscu wykutych otworów drzwiowych
– wykonanie podejść wentylacyjnych i nawiewnych
– wylanie schodów zewnętrznych
– wykonanie poszycia dachu z  papy termozgrzewalnej
– wyłożenie izolacji termicznej stropu nad częścią socjalną
– wykonanie malowania dachowych opraw wentylacyjnych 

– wykonanie instalacji sanitarnych wraz z przyłączem wodociągowym
– wykonanie instalacji elektrycznych
– wykonanie zasypów kanałów wejściowych instalacji c.o. wraz z warstwami 

posadzkowymi w p. garażowym
– wykonanie okładziny posadzkowej w części socjalnej 
– wykonanie instalacji elektrycznej oraz instalacji odgromowej
– wykonanie poszycia sufitu podwieszanego w części socjalnej, wiatrołapie i p. gosp. nr 2
– montaż parapetów wewnętrznych

– wykonanie tynków i gładzi wewnętrznych
– montaż stolarki drzwiowej, okiennej i naświetla
– wykonanie elewacji budynku i izolacji fundamentów
– wykonanie orynnowania, obróbek blacharskich oraz daszku nad wejściem i krat
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– wykonanie izolacji stropodachu w p. gospodarczym nr 7,8 od spody stropu z 
        piany poliuretanowej metodą natryskową
– wykonanie okładzin ścian i podłóg oraz malowania ścian i sufitów

– montaż armatury oraz osprzętu sanitarnego 
– montaż osprzętu i urządzeń elektrycznych
– wykonanie podjazdów i nawierzchni utwardzonych działki
– wykonanie ogrodzenia od strony działki  wraz z bramą wjazdową 
– uprzątnięcie placu budowy oraz powierzchni użytkowej budynku

 IV.  ARCHITEKTURA:

           FORMA OBIEKTU

  PROJEKTOWANE  ZMIANY  ZACHOWUJĄ  FORMĘ  ISTNIEJĄCEGO  BUDYNKU.  BRYŁA
BUDYNKU,  KOLORYSTYKA JAK  I  UŻYTE  MATERIAŁY SĄ  ODPOWIEDNIE  W   NAWIĄZANIU  DO
ZABUDOWY  WYSTĘPUJĄCEJ  NA  DANYM  TERENIE.  FORMĘ  BUDYNKU  OKREŚLA  PROJEKT
ELEWACJI.  FORMA  ARCHITEKTONICZNA  ZGODNA  Z  USTALENIAMI  MIEJSCOWEGO  PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

FUNKCJA I PROGRAM U ŻYTKOWY

PLANUJE  SIĘ  ZACHOWANIE  DOTYCHCZASOWEGO  PRZEZNACZENIA  CZĘŚCI  
GOSPODARCZO-GARAŻOWEJ ORAZ CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU 
DOSTOSOWUJĄC  GO  DO  POTRZEB  BRYGADY  PATROLOWEJ  PZDW.  WSKAZUJE  SIĘ
POMIESZCZENIE SOCJALNE WRAZ Z SZATNIĄ, POMIESZCZENIE SANITARNE MIESZCZĄCE KABINĘ  
NATRYSKOWĄ,  KABINĘ  USTĘPOWĄ  ORAZ  PRZEDSIONEK  Z  UMYWALKĄ  ORAZ  POMIESZCZENIE  
MAJSTRA – BIUROWE.  

PROJEKTOWANE POMIESZCZENIA PRZEWIDUJE SIĘ JAKO PRZEZNACZONE NA CZASOWY 
POBYT LUDZI. BUDYNEK NIE STANOWI OBIEKTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZNACZONEGO 
DO  KORZYSTANIA  Z  NIEGO  PRZEZ  OSOBY  TRZECIE,  OBSŁUGA  INTERESANTÓW  NIE  JEST  
PRZEWIDZIANA.  CHARAKTER PRAC WYKONYWANYCH PRZEZ BRYGADĘ PATROLOWĄ WYKLUCZA 
MOŻLIWOŚĆ  ZATRUDNIENIA  OSÓB  PORUSZAJĄCYCH  SIĘ  NA  WÓZKACH  INWALIDZKICH  ZE  
WZGLĘDU  NA  TERENOWY  CHARAKTER  PRAC  -  CZYNNOŚCI  POLEGAJĄCE  NA  NAPRAWIE  
NAWIERZCHNI  DRÓG  ORAZ   PORZĄDKOWANIU  PASA  DROGOWEGO  I  ZWIĄZANĄ  Z  TYM  
KONIECZNOŚCIĄ PRZENOSZENIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH  I NARZĘDZI. 

 V. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE:

PODSTAWA PRAWNA

- USTAWA PRAWO BUDOWLANE Z 7 LIPCA 1994R. (DZ. U. 2000R. NR106, POZ.1126) WRAZ Z 
PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI;
- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA Z 14 
GRUDNIA 1994 R. W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ 
BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE (DZ. U. 1999R. NR15, POZ.140);

-              ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA  PRACY  I  POLITYKI  SOCJALNEJ  Z  DNIA  26.09.1997R.  W
SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BHP (DZ. U. NR 169/2003R. POZ. 1650),

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

    BUDYNEK  SOCJALNO  -  GARAŻOWY  Z  PRZEZNACZENIEM  DO  PRZECHOWYWANIA  SPRZĘTU
DROGOWEGO  ORAZ  POJAZDÓW  GOSPODARCZO  –  DOSTAWCZYCH  I  CZĘŚCIĄ  SOCJALNĄ
PRZEWIDZIANĄ  DO  OBSŁUGI  TERENOWEJ  BRYGADY PATROLOWEJ  W  ZAKRESIE  POMIESZCZENIA
BIUROWEGO  –  MAJSTRA  ORAZ  SOCJALNEGO  Z  CZĘŚCIĄ  SANITARNĄ  I  TOWARZYSZĄCYMI
POMIESZCZENIAMI TECHNICZNYMI TJ. KOTŁOWNIA, WIATROŁAP, POMIESZCZENIA MAGAZYNOWE.

CHARAKTER FUNKCJONALNY

ZAPEWNIONO TRZY WEJŚCIA DO BUDYNKU W TYM JEDNO WEJŚCIE PIESZE ORAZ DWA WEJŚCIE
PRZEZ WROTA GARAŻOWE.  PRZE WEJŚCIE GŁÓWNE ZAPEWNIONO DOSTĘP DO CZĘŚCI SOCJALNO-
SANITARNEJ PRZEZ WIATROŁAP I  HOLL Z  KTÓREGO UMOŻLIWIONO DOSTĘP DO POMIESZCZENIA
GARAŻU.



WYSOKOŚĆ POMIESZCZEŃ: 

• CZĘŚĆ SOCJALNO-SANITARNA              –       3,12m
• CZĘŚĆ GARAŻOWO - GOSPODARCZA            – do  4,07m do 5,20m

OŚWIETLENIE NATURALNE I SZTUCZNE

W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA CZASOWY POBYT LUDZI ZAPEWNIONO OŚWIETLENIE
ŚWIATŁEM NATURALNYM I SZTUCZNYM. 
W POMIESZCZENIACH W KTÓRYCH POBYT PRZEWIDZIANY JEST PONIŻEJ DWÓCH GODZIN NA DOBĘ
ZAPEWNIONO OŚWIETLENIE SZTUCZNE / KORYTARZ, POM. GOSPODARCZE /

      
WYPOSAŻENIE W MEDIA

NALEŻY PRZEWIDZIEĆ NASTĘPUJĄCE INSTALACJE:
• INSTALACJA WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ Z CYRKULACJĄ
• INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
• INSTALACJA WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
• INSTALACJA WENTYLACJI WSPOMAGANEJ NAWIEWNO-WYWIEWNEJ
• INSTALACJE ELEKTRYCZNE ORAZ NISKO PRĄDOWE

pomieszczenia zostaną wyposażone w instalacje elektryczną :
– oświetlenia oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
– gniazd wtykowych
– zasilania elementów technicznych,

OBIEKT  OGRZEWANY  ZA  POMOCĄ  GRZEJNIKÓW  PŁYTOWYCH  ZA  POMOCĄ  INSTALACJI  C.O.
ZASILANEJ Z KOTŁOWNI KOMUNALNEJ ZLOK. W BUDYNKU SĄSIEDNIM.
OBIEKT ZASILANY W WODĘ Z MIEJSKIEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ. 
ODPROWADZENIE ŚCIEKÓW DO SIECI MIEJSKIEJ KANALIZACJI SANITARNEJ.

PRZEWIDYWANE ZATRUDNIENIE:

BRYGADA PATROLOWA PRACUJĄCA W SYSTEMIE ZMIANOWYM – 4 OSOBY.

VI. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNO – MATERIAŁOWE:

            OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE:

Wymagane bezpieczeństwo konstrukcji  (dział  V warunków technicznych jakim powinny
odpowiadać  budynki  i  ich  usytuowanie;  Dz.  U.  Nr  75  poz  690)  zapewniono  poprzez
spełnienie  wymagań  zawartych  w  Polskich  Normach  zgodnie  z  §  204  ust  4  wyżej
wymienionych warunków

Projekt wykonano w oparciu o następujące normy; 
PN-82/B-02000;B-02001;B-02003 - Obciążenia budowli, 
PN-77/B-02011 - Obciążenia wiatrem, 
PN-80/B-02010 - Obciążenie śniegiem, 
PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe, 
PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane,
PN-B-03264:2002 -Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone - obliczenia stat. i projekt.
PN-81/B-03020 - Posadowienie bezpośrednie budowli.

ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE:

- nadproża okienne – żelbetonowe, wylewane na miejscu budowy
- nadproża drzwiowe - żelbetonowe, wylewane na miejscu budowy,
- ściany - obciążone głównie pionowo - model przegubowy.

DANE DO OBLICZEŃ:
- lokalizacja w l-szej strefie wiatrowej 
- IV strefie obciążenia śniegiem,
- I kategoria geotechniczna obiektu,
- głębokość przemarzania gruntu - 120 cm. 
- obciążenie wiatrem - na rzut poziomy dachu - 0,234 kPa
- obciążenie śniegiem - 90 kg/m2



- obciążenia stałe - 120 kg/m2 Strop nad parterem:
- obciążenia użytkowe obliczeniowe - 210 kg/m2
- obciążenie warstw podłogowych i tynku - 198 kg/m2
- ciężar stropu - 346 kg/m2
  Obliczeniowe obciążenie zewnętrzne stropu - 408 kg/m2  

           WYNIKI OBLICZEŃ:
Wynikiem obliczeń są przyjęte przekroje elementów konstrukcyjnych wskazane w dalszej części
opracowania.

FUNDAMENTY:

istniejące. Wielkości obciążeń bez zmian.

ŚCIANY NADZIEMIA:

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE DWUWARSTWOWE : 
• TYNK CIENKOWARSTWOWY NA SIATCE ZBROJĄCEJ 
• STYROPIAN ELEWACYJNY    gr.15cm
• TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY 
• GŁADŹ SZPACHLOWA+POWŁOKA MALARSKA LUB OKŁADZINA

ŚCIANY WEWNĘTRZNE:
• DZIAŁOWE: gr.8-12-18-24cm, BLOCZEK GAZOBETONOWY
• TYNK WEW. CEMENTOWO-WAPIENNY
• GŁADŹ SZPACHLOWA+POWŁOKA MALARSKA LUB OKŁADZINA

POSADZKI:

W  CZĘŚCI  GARAŻOWEJ  JAKO  ISTNIEJĄCA  POSADZKA  Z  UZUPEŁNIENIAMI  W  MIEJSCACH
SKORODOWANYCH.
W CZĘŚCI SOCJALNEJ JAKO ISTNIEJĄCA Z UZUPEŁNIENIAMI W MIEJSCU PORWADZENIA INSTALACJI
SANITARNYCH. JAKO WARSTWA WYKOŃCZENIOWA GRES TECHNICZNY.

NADPROŻA:

W  OTWORACH  WYKUWANYCH  W  ISTNIEJĄCYCH  ŚCIANACH  ZEWNĄTRZNYCH  NALEŻY
WYKONAĆ  NOWE  NADPROŻA.  NADPROŻE  ZAPROJEKTOWANO  JAKO  ZESTAW  DWÓCH
CEOWNIKÓW  STALOWYCH  POŁĄCZONYCH  ŚRUBAMI  I  PRZEWIĄZKAMI  Z  BLACHY  WEDŁUG
RYSUNKÓW  SZCZEGÓŁOWYCH.  BELKI  Z  CEOWNIKÓW  OPARTO  NA PODUSZCE  BETONOWEJ.
CEOWNIKI SKRĘCONE ZE SOBĄ ŚRUBAMI (GÓRNA CZĘŚĆ) ORAZ POŁĄCZONE PRZYSPAWANYMI
PRZEWIĄZKAMI  (OD  DOŁU).  PRZESTRZEŃ  POMIĘDZY  BELKAMI  I  SŁUPKAMI  A  ISTNIEJĄCYM
MUREM WYPEŁNIĆ ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ 1:3. NADPROŻE WYKONAĆ ZGODNIE Z RYSUNKIEM
KONSTRUKCYJNYM.

Sposób wykonania nadproży stalowych:

• Wykuć  bruzdę  z  jednej  strony  do  osadzenia  belki  stalowej.  Bruzdę  wykuwać  o  jak
najmniejszych  wymiarach  umożliwiających  osadzenie  belki  i  późniejsze  uzupełnienie
pustych miejsc zaprawą betonową.  UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją
o jak najmniejszej głębokości.

• Osadzić belkę stalową.
• Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na

murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste
miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową 1:3.

• Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki.
• Przewiercić  otwory  w  murze  i  belce  (w  jednej  belce  otwory  można  wywiercić  przed

montażem) do przełożenia śrub M12.
• Przełożyć śruby i skręcić.
• Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości.
• Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek
• Przyspawać przewiązki
• Wyciąć  pozostałą  część  otworu.  Podczas  cięcia  i  kucia  należy  uważać,  aby  nie

przekroczyć zarysu otworu.



ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE:

ISTNIEJĄCĄ  KONSTRUKCJĘ  STALOWĄ  RAMY NALEŻY ZABEZPIECZYĆ  PRZED  KOROZJĄ.  KLASĘ  
AGRESYWNOŚCI KOROZYJNEJ ŚRODOWISKA OCENIONO NA C2 WEWNĄTRZ OBIEKTU I NA C4 NA 
ZEWNĄTRZ OBIEKTU. 
PRZEWIDZIANO  ZABEZPIECZENIE  ELEMENTÓW  STALOWYCH  OCZYSZCZONYCH  METODĄ  
STRUMIENIOWO-CIERNĄ DO STOPNIA CZYSTOŚCI S.A. 2,5 WG PN ISO 8501-1. WAŻNE JEST, ABY W 
JAK NAJKRÓTSZYM CZASIE PO OCZYSZCZENIU KONSTRUKCJI  NAŁOŻYĆ  PIERWSZĄ  WARSTWĘ  
FARBY; OCZYWIŚCIE KONIECZNE JEST UPRZEDNIE ODPYLENIE I ODTŁUSZCZENIE POWIERZCHNI. 
OCZYSZCZONEJ STALI NIE WOLNO POZOSTAWIĆ NA DRUGI DZIEŃ DO MALOWANIA, GDYŻ BARDZO 
AKTYWNA POWIERZCHNIA PONOWNIE ULEGNIE KOROZJI.
ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWEJ W OBIEKTU MOŻNA  
UZYSKAĆ PRZY ZASTOSOWANIU ZASTAWU MALARSKIEGO.

STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA:

DRZWI ZEWNĘTRZNE STALOWE ANTYWŁAMANIOWE OCIEPLONE,  O  WSPÓŁCZYNNIKU
NIE  WIĘKSZYM  OD  1,5W(M2K).  DRZWI  WEWNĘTRZNE  PROWADZĄCE  DO  POMIESZCZEŃ
SANITARNYCH  ZAMONTOWAĆ  Z  NAWIEWNYM  OTWOREM  WENTYLACYJNYM  DOŁEM.
ALTERNATYWNIE ZAMONTOWAĆ DRZWI Z WBUDOWANĄ KRATKĄ – SZCZELINĄ WENTYLACYJNĄ.

WROTA GARAŻOWE OCIEPLONE PANELOWE PODNOSZONE. 

IZOLACJE:

• IZOLACJA TERMICZNA: 
-OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH STYROPIANEM ELEWACYJNYM
gr. 15cm W TECHNOLOGII LEKKIEJ / MOKREJ
-OCIEPLENIE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH STYROPIANEM gr. 15cm
-OCIEPLENIE STROPODACHU  gr. 15cm – piana poliuretanowa
-OCIEPLENIE  STROPU  PODWIESZANEGO  NAD  CZĘŚCIĄ  SOCJALNĄ
WEŁNA MINERALNA 2x10cm 

• IZOLACJA PRZECIW WODNA:
-IZOLACJA POSADZKOWA –  2x  folia  PP  z  wywinięciem  na  ściany  do
wysokości 15cm
-IZOLACJA STROPODACHU – 2x papa podkładowa kładziona na zakład i
1x  papa  wierzchniego  krycia  termozgrzewalna  z  posypką  z  kruszywa
mineralnego.

• IZOLACJA PAROCHRONNA: BRAK

• IZOLACJA AKUSTYCZNA: BRAK

WYKOŃCZENIE WEWNĘTRZNE:

• ŚCIANY  WEWNĄTRZ  CZĘŚCI  SOCJALNEJ  WYKOŃCZONE  TYNKIEM  CEMENTOWO  –

WAPIENNYM 1,5cm, SZPACHLOWANE I MALOWANE FARBĄ SILIKATOWĄ, W POMIESZCZENIACH

SANITARNYCH OBŁOŻONE OKŁADZINĄ CERAMICZNĄ DO WYSOKOŚCI 2,0m

• PODŁOGI  – GRES ANTYPOŚLIZGOWY

• SCHODY -  LASTRICO LUB GRES MROZOODPORNY ANTYPOŚLIZGOWY Z ROWKOWANIEM NA

KRAWĘDZIACH STOPNI

• IZOLACJA PODŁÓG W POMIESZCZENIACH MOKRYCH – 3 – krotne malowanie DYSPERBITEM z

wywinięciem na ściany do 15cm

• STOLARKA DRZWIOWA – PŁYCINOWA ORAZ STALOWA ZEWNĘTRZNA

• SUFITY:SZPACHLOWANE I MALOWANE  FARBAMI EMULSYJNYMI.

WYKOŃCZENIE ZEWNĘTRZNE:

• COKÓŁ / WNĘKI ŚCIENNE – jako tynk mozaikowy koloru grafitowego

• ŚCIANY ZEWNĘTRZNE -  wyprawa tynkarska nakrapiana metodą lekką mokrą koloru szarego 

• PODOKIENNIKI – blaszane lub plastykowe dwuścienne koloru szarego 



• RYNNY / RURY SPUSTOWE – plastykowe lub blaszane cynkowane i powlekane w kolorze szarym.

Rynny 175, rury spustowe 150.

• STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA – dwuszybowa, okna PCV, drzwi stalowe koloru grafitowego

• POKRYCIE DACHU – papa termozgrzewalna i płyta warstwowa koloru szarego

• OBRÓBKI BLACHARSKIE –  cynkowane i powlekane w kolorze szarym.

• KOMINY WENTYLACYJNE – obłożone blachą płaską powlekaną koloru grafitowego.

VII.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Wprowadzenie

Celem opracowania jest przedstawienie w formie opisowej i graficznej rozwiązań z zakresu ochrony
przeciwpożarowej  przyjętych  w  wielobranżowej  dokumentacji  projektowej  budynku  (projekt
budowlany) w zakresie:
- budowlanym,
- instalacyjnym,
- warunków ewakuacji,
- przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę do wewnętrznego i  zewnętrznego gaszenia pożaru,
- usytuowania,
- dróg pożarowych,
- technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych.

 Podstawa opracowania warunków
Przedmiotowe  warunki  ochrony  przeciwpożarowej  opracowane  zostały  na  podstawie
wielobranżowej  koncepcji  architektoniczno  –  budowlanej  a  następnie  projektu  budowlanego
zgodnie z rozporządzeniem.

Przedmiot opracowania

Parametry projektowane:  
Powierzchnia zabudowy:    236,00m2

Powierzchnia użytkowa :    194,66m2

Kubatura                        :  1157,20m3 
Wysokość                      :        4,48 m (N) niski
Ilość kondygnacji           :        1

Odległo ść projektowanego budynku  od obiektów s ąsiaduj ących:

Odległości projektowanego obiektu od działek geodezyjnych sąsiadujących z terenem inwestycji
nie przekraczają  wartości normatywnych określonych w warunkach technicznych jakim powinny
odpowiadać budynki i ich sytuowanie.
W  obiekcie  nie  będą  magazynowane  substancje  palne,  przewidywana  gęstość  obciążenia
ogniowego Q<500 MJ/m2.

Kategoria zagro żenia ludzi
Z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania projektowany budynek został zakfalifikowany do
kategorii zagrożenia ludzi ZLIII część socjalna i PM pozostała część budynku.

Klasa odporno ści po żarowej

Dla strefy PM określa się klasę odporności pożarowej „E”
Dla strefy ZL III określa się klasę odporności pożarowej „D”.
Ze  względu  na  dodatkowe  zabezpieczenie  budynku,  podniesienia  bezpieczeństwa  jego
użytkowania,  jak  również  ze  względu  na  aspekty  związane  z  ubezpieczeniem  budynku  przez
Inwestora  -   przyjęto  klasę  odporności  pożarowej  „D”  dla  całości  założenia  budowlanego,  dla
których klasę odporno ści po żarowej wg §212.3 okre śla si ę jako „D”.  

Klasa odporno ści ogniowej elementów budynku
Konstrukcj
a główna

nośna

Konstrukcj
a dachu

Strop Ściana 
zewnętrzna 1), 2)

Ściana
wewn ętrzna

Przekryci
e dachu

„D” R 30 - REI 30 EI 30 - -
„E” - - - - - -



Konstrukcję główną nośną stanowią: ściany murowane oraz słupy i rdzenie żelbetonowe
Strop : jako żelbetonowy 
Wszystkie elementy budynku z materiałów nierozprzestrzeniających ognia NRO. 

Spełnione  zostają  wskaźniki  zawarte  w  §227.1  oraz  §228.1  warunków  technicznych  dotyczące
dopuszczalnej powierzchni stref pożarowych, tj.: 
PM – 20 000 m2;
ZL – 10 000 m2.

Drogi ewakuacyjne

Z pomieszczeń zapewnia się możliwość ewakuacji na zewnątrz budynku, bezpośrednio lub drogami
ewakuacyjnymi.  Wyjścia z  pomieszczeń  na  drogi  ewakuacyjne  zamykane są  drzwiami,  które  po
całkowitym otwarciu nie mogą zawężać szerokości drogi ewakuacyjnej. Najmniejsza szerokość drzwi
w  świetle  ościeżnicy  wynosi  90  cm.  Dopuszcza  się  stosowanie  drzwi  wykładanych  i  z
samozamykaczami.  
Zapewnia się  wyjście ewakuacyjne bezpośrednio z pomieszczenia biurowego oraz socjalnego na
komunikację ogólną, wiatrołap i na zewnątrz budynku. 

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych spełniają wskazania §242 warunków technicznych 

Długość przejść ewakuacyjnych nie przekracza: 
ZL – 40 m. 
Długość dojść ewakuacyjnych nie przekracza: 
ZL – 60 m. 

          Obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych w klasie odporności ogniowej EI 15.

Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne

Na poziomych drogach ewakuacyjnych, pomieszczeniach bez oświetlenia naturalnego oraz strefach
otwartych przy wyjściach ewakuacyjnych z budynku przewidzieć oświetlenie awaryjne ewakuacyjne i
podświetlone znaki ewakuacji.  Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego lokować  co najmniej  2 m nad
podłogą,  przy:  każdych  drzwiach  ewakuacyjnych,  wyjściach  i  znakach  bezpieczeństwa,  każdej
zmianie kierunku, skrzyżowaniu korytarzy, na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego, w
pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego nie znajdującego się na drodze ewakuacyjnej (np.
gaśnica).

Oznakowanie dróg ewakuacyjnych 

Oznakowanie obiektu znakami ewakuacji (miejsca i ilość znaków) zgodnie z przepisami, normami i
Instrukcją  Bezpieczeństwa  Pożarowego.  Przy  doborze  i  rozmieszczeniu  znaków  ochrony
przeciwpożarowej  i  ewakuacyjnych  uwzględnić  przepisy  Rozporządzenia  MSWiA oraz  ustalenia
poniższych norm:
- PN-92/N-01255. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa.
- PN-92/N-01256.01. Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.
- PN-92/N-01256.02. Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja.
- PN-N-01256-4:1997. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe.
- PN-N-01256-5:1998.  Znaki  bezpieczeństwa.  Zasady umieszczania  znaków bezpieczeństwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pożarowych.
Znaki informacyjne, których dostrzeżenie jest konieczne (korytarze, wyjścia na zewnątrz budynku i 
znaki kierunkowe do tych wyjść) instalować prostopadle do kierunku ruchu człowieka, na wprost oczu

Zagro żenie wybuchem  – nie dotyczy. 

Zaopatrzenie w wod ę do zewn ętrznego gaszenia po żaru

W  celu  zapewnienia  zaopatrzenia  w  wodę  do  zewnętrznego  gaszenia  pożaru  przewiduje  się
wykorzystanie istniejącego hydrantu na sieci wodociągu miejskiego.

Hydranty wewn ętrzne  – nie przewiduje się.

Wyposa żenie w ga śnice 

Budynek  należy  wyposażyć  w  gaśnice  zgodnie  z  przepisami  Rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych i Administracji [23] następująco: część zakwalifikowana jako ZL – gaśnice proszkowe
typ ABC (stosować  gaśnice 4kg i  2kg, na każde 100 m2 powierzchni budynku co najmniej  jedna



jednostka środka gaśniczego o masie 2kg) Zaleca się usytuowanie sprzętu gaśniczego w miejscach
łatwo dostępnych i widocznych, wolnych od wszelkich przedmiotów. Sprzęt gaśniczy należy umieścić
w  miejscach  nie  narażonych  na  uszkodzenia  mechaniczne  oraz  działanie  źródeł  ciepła  (piece,
grzejniki). Wyroby służące do ochrony przeciwpożarowej w budynkach powinny posiadać aprobaty
techniczne i stosowne certyfikaty zgodności, zgodnie z wymaganiami rozporządzenia MSWiA z dnia
22 kwietnia 1998 r. (Dz. U. Nr 55, poz.362).

Wymagania przeciwpo żarowe dla elementów wyko ńczenia wn ętrz i wyposa żenia stałego oraz
instalacji

Okładziny  sufitów  oraz  sufity  podwieszane  należy  wykonać  z materiałów  niepalnych  lub
niezapalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia.

Przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne do celów bytowych – z materiałów niepalnych.

Przeciwpo żarowy wył ącznik pr ądu 
Wyłącznik przeciwpożarowy prądu powinien być oznakowany wg PN-92/N-01256/01 i zlokalizowany
przy głównym wejściu.

Drogi po żarowe
Główna droga dla jednostek ochrony przeciwpożarowej – droga gminna Dz. Nr 3055/2 oraz dojazdy
wokół przedmiotowego budynku.

          UWAGI:
1. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi

dokumentacjami budowlanymi i branżowymi.

2. Wszystkie wymiary podawane są w centymetrach. Nie wolno brać żadnego wymiaru mierząc

bezpośrednio z rysunku. Obowiązkiem wykonawcy jest sprawdzenie każdego wymiaru w naturze.

W  wypadku  jakiejkolwiek  różnicy  zauważonej  pomiędzy  projektem  a stanem  faktycznym

wykonawca zobowiązany jest przekazać tę informację do biura projektowego.

3.  Podczas  prac  rozbiórkowych  należy  sprawdzić  czy  stan  faktyczny   budynku  (  konstrukcja

budynku, stan techniczny ) nie odbiega od założeń zawartych w przedmiotowym opracowaniu. W

przypadku stwierdzenia rozbieżności należy poinformować o tym inwestora oraz projektanta w celu

wykonania korekty dokumentacji.

4.  Roboty budowlano – instalacyjne muszą  być  prowadzona z równoległa bieżącą  koordynacją

międzybranżową.

5. W sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

• Prawo budowlane;

• Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych (wg Ministerstwa

Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej);

• Normy Polskiego Komitetu Normalizującego (P.K.N.);

• Instrukcje, wytyczne, świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej;

• Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano

– instalacyjnych;

• Przepisy techniczne instytucji koordynujących jakoś materiałów i wykonywanych robót.

6. Projekt jest chroniony prawem autorskim.

7. Zastosowane do budowy materiały i elementy budowlane powinny posiadać certyfikaty i

    aprobaty, ewentualnie dopuszczenia jednostkowe.

 VIII. SPOSÓB WYKONANIA OCIEPLENIA:

ZASADY OGÓLNE

Dla ocieplenia ścian zewnętrznych budynku przyjęto metodę   ,,lekką – mokrą” na styropianie
polegającą  na  pokryciu  zewnętrznej  powierzchni  ścian  bez spoinową powłoką składającą



się z następujących warstw:
-  warstwy styropianowe przyklejone za pomocą masy klejącej z dodatkowym zastosowaniem
łączników mechanicznych,
-    siatki z włókna szklanego przyklejonej masą klejącą,
-    zewnętrznej masy elewacyjnej.

Warstwa styropianu stosowana w tej  metodzie  stanowi termoizolację,  a  warstwa ochronna
zbrojona  siatką  z  włókna szklanego zapewnia  szczelność  oraz  odporność  na  uszkodzenia
mechaniczne  oraz  zwiększa  wytrzymałość  układu  na  pęknięcia  w  połączeniach  płyt
izolacyjnych.
Warstwa  elewacyjna  stanowi  wykończenie  układu  ocieplającego  oraz  nadaje  elewacji
odpowiednie walory estetyczne.

Roboty ocieplenia ścian obejmują następujące etapy:
-    prace przygotowawcze,
-    naklejenie styropianu i wiercenie otworów na zakładanie łączników mechanicznych,
-    naklejanie siatki z włókna szklanego,
-    wykończenie cienką warstwą tynkarską zewnętrznej elewacji,
-    wykonanie nowych obróbek blacharskich, 

Przy  ocieplaniu  ścian  metodą  lekką-mokrą  należy  ściśle  przestrzegać  szczegółowych
wymagań dotyczących podłoża, warunków atmosferycznych, materiałów, sprzętu i technologii
wykonania poszczególnych warstw itp.
Od spełnienia tych wymagań, a więc od jakości materiałów i robót zależy trwałość
powłoki ocieplającej.

ZAKRES ROBÓT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

-    Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem grubości 15cm oraz nieogrzewanej
styropianem grubości 15cm. Styropian EPS 70-040 NEOPOR o współczynniku przewodności
cieplnej λ. =0,031W/m2K.  z wyprawą z tynku silikonowego.
-     Ocieplenie    stropodachu   budynku  płytami  styropianowymi  lub   wełną    mineralną
prasowaną i hydrofobizowaną  grubości     10cm  o  współczynniku  przewodności  cieplnej  λ.
=0,042W/m2K.

WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PODŁOŻA

Podstawowym warunkiem przy stosowaniu omówionej metody jest trwałość podłoża. Podłoże
powinno    spełniać    wymagania    gwarantujące    odpowiednią    przyczepność  powłoki
ocieplającej do jego powierzchni, a więc:
-    dopuszczalne nierówności podłoża ± 6 mm,
-    brak zapyleń i innych zanieczyszczeń ściany,
-    stan powietrzno - suchy ściany,

Przed przystąpieniem do robót ocieplających należy zbadać czy przyczepność masy klejącej
jest wystarczająca do wykonania warstwy izolacyjnej.
Ubytki  i  nierówności większe niż  10mm należy wyrównać  zaprawą  cementową  1:3. Spoiny
mogą  pozostawać  nie  wyrównane.  Całą  powierzchnię  ścian  wraz z  ościeżami okiennymi  i
drzwiowymi należy zmyć wodą.
Przyklejanie płyt styropianowych można rozpocząć dopiero po wyschnięciu podłoża.
WARUNKI ATMOSFERYCZNE
Roboty   ocieplające   można   prowadzić   jedynie   przy   bezdeszczowej   pogodzie   przy
temperaturze nie niższej niż +50C i nie wyższej niż +250C.

MATERIAŁY

Do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych budynku należy stosować następujące materiały
spełniające podane niżej wymagania. Każda partia materiałów powinna być  dostarczona na
budowę z atestem (certyfikatem) stwierdzającym zgodność z wymaganiami podanymi w Atest
(certyfikat) powinien być wydany przez uprawnioną jednostkę.

PŁYTY STYROPIANOWE

Do wykonania warstwy izolacyjnej należy stosować płyty styropianowe rodzaju EPS EN 70-040
NEOPOR  (samogasnące),  wg  PN-EN  13163:2004/AC:2006  odpowiadające  następującym
wymaganiom:
-    wymiary – nie większe niż 500 x 1000 mm ±3%, grubość zgodna z projektem technicznym



ocieplenia
-    Styropian EPS EN 70-040 NEOPOR o współczynniku przewodności cieplnej λizol. =

                           0,031W/m2K,
-    struktura styropianu – zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki,
-    powierzchnia płyt – szorstka, po krojeniu z bloków,
-    krawędzie płyt – proste, z ostrymi kantami , bez  wyszczerbień  i  wyłamań,
-    wytrzymałość na rozrywanie siłą prostopadłą do pow.nie mniej niż 80kPa dla każdej próbki
Pozostałe  wymagania  dla  płyt  styropianowych  powinny  być  zgodne  z  PN-EN
13163:2004/AC:2006.
Płyty styropianowe powinny być sezonowane przed użyciem przez  okres co najmniej dwóch
miesięcy od wyprodukowania.
-    Wełna   mineralna   hydrofobizowana, prasowana   do   izolacji   stropu   

SIATKA ZBROJĄCA (tkanina zbrojąca)

Do wykonania ocieplenia należy stosować następującą siatkę zbrojącą:
a/ siatkę z włókna szklanego o gramaturze 158g/m2 wg obranego systemu i podwójną siatkę z
włókna  szklanego  o  gramaturze  158g/m2  wg  rozwiązań  systemowych  (parter  –  przy
wejściach/wjazdach do budynku oraz na cokole)  spełniającą następujące wymagania:
-    wymiary oczek 3-5 mm w jednym kierunku i 4-7 mm w drugim kierunku,
-    siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5cm wzdłuż wątku i osnowy w stanie 
     aklimatyzowanym nie mniejsza niż 125 daN,
-    siatka  powinna  być  zaimpregnowana  alkaloodporną  dyspersją  tworzywa sztucznego,
-    pozostałe wymagania powinny być zgodne z PN-92/P-85010.

KLEJE I MASY KLEJĄCE

Do przyklejania płyt  styropianowych do podłoża należy stosować   kleje i  masy klejące wg
wskazań obranego systemu -  przykładowo BOLIX :
-    masę  klejącą  „BOLIX  Z”  systemu  na  styropianie  odpowiadającą  wymaganiom

                           Aprobaty Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011,
-   masę klejącą „BOLIX U” systemu na styropianie odpowiadającą wymaganiom Aprobaty 
    Technicznej ITB Nr AT-15-2693/2011. Do przyklejania płyt styropianowych do podłoża w 
    systemie BOLIX HD GOLD na cokole budynku oraz w części parterowej ocieplanych ścian.

 ŁĄCZNIKI DO MOCOWANIA IZOLACJI TERMICZNEJ DO PODŁOŻA

Do mocowania izolacji termicznej do podłoża (z uwagi na jej grubość ) należy bezwzględnie
stosować  łączniki  mechaniczne  z  trzpieniem  metalowym  posiadające  dopuszczenie  do
stosowania w budownictwie tj. Świadectwa Instytutu Techniki Budowlanej. Minimalna długość
łączników 240mm.

MASY TYNKARSKIE

Do wykonywania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian zewnętrznych budynku metodą
lekką  należy zastosować  tynk  silikonowy z  efektem perlenia  barwiony w masie  o  fakturze
kasza ok. 1,5mm na podkładzie oraz tynk mozaikowy w części cokołowej,  kruszywo grube
1,5mm na podkładzie. Wykonać wg rozwiązań systemowych.

KĄTOWNIKI ALUMINIOWE

Kątowniki aluminiowe o wymiarach 25 x 25 mm do wzmacniania naroży np. przy ościeżach
okien i narożach budynku powinny być wykonane z blachy perforowanej grubości 0,5mm.

PODSTAWOWE NARZĘDZIA I URZĄDZENIA

Do wykończenia robót ocieplających należy stosować następujące narzędzia:
-  szczotki druciane do czyszczenia powierzchni ścian /ręczne i mechaniczne/
-  szpachle i packi /metalowe, drewniane i z tworzywa sztucznego/ do nakładania mas 
   klejących i mas tynkarskich,
-  piłki ręczne o drobnych ząbkach lub noże do cięcia płyt styropianowych,



-  pace   drewniane   pokryte   papierem   ściernym   do   wyrównania   powierzchni 
   przyklejonych płyt styropianowych,
-  nożyce krawieckie lub ostrza techniczne do cięcia tkaniny zbrojącej,
-  łaty do sprawdzenia płaskości powierzchni przyklejonych płyt styropianowych,
-  wiertarka udarowo – obrotowa do wiercenia otworów.

Do wykonania robót ocieplających należy stosować następujący sprzęt i urządzenia:
-    mieszadła koszykowe napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki o poj. ok. 40
-   60l. Do przygotowania masy klejącej,
-   agregaty  tynkarskie  lub  ręczne  pistolety  natryskowe  z  własnym  zbiornikiem  i sprężarka
     powietrza do nakładania masy tynkarskiej,
-    urządzenie transportu pionowego,
-    rusztowanie ramowe,
-    aparaty do zmywania wodą podłoża ściennego.

ROBOTY DO WYKONANIA / KOLEJNO ŚĆ WYKONYWANIA ROBÓT

Kolejność robót przy wykonywaniu ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekką-mokrą
powinna być następująca:
-    prace przygotowawcze /skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń, montaż
rusztowań, demontaż istniejącego ocieplenia zdjęcie obróbek blacharskich/,
-    sprawdzenie i przygotowanie powierzchni ścian,
-    cięcie płyt styropianowych na potrzebne wymiary,
-    przygotowanie masy klejącej,
-    przyklejenie płyt styropianowych,
-    wiercenie otworów i założenie łączników do mocowania styropianu,
-    wykonanie  warstwy  ochronnej  na  styropianie  z  masy  klejącej,  zbrojonej  siatką szklaną,
-    wykonanie wyprawy elewacyjnej z masy tynkarskiej,
-    wykonanie nowych obróbek blacharskich,
-    demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystąpieniem do ocieplenia budynku przygotować  materiały oraz narzędzia i  sprzęt
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym. Następnie należy sprawdzić sprzęt
zgodnie ze  specyfikacją  podaną  w projekcie technicznym. Następnie należy sprawdzić  czy
materiały odpowiadają  wymaganiom niniejszego opracowania  oraz zmontować  rusztowania
ramowe i dokonać ich odbioru.

SPRAWDZENIE I PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI ŚCIAN

Przed   przystąpieniem   do   ocieplenia   ściany   należy   dokładnie   sprawdzić    jej
powierzchnię,  a  w  razie  potrzeby  naprawić  i  wyrównać  ubytki,  dokładnie  oczyścić  oraz
wykonać  próbne  przyklejenie  próbek  styropianu,  a  następnie  należy  zdemontować
podokienniki, obróbki blacharskie.
Na czas prac należy usunąć wszystkie tablice, uchwyty do flag, haki, anteny i inne elementy
znajdujące się na elewacji.

SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI MOCOWANIA MECHANICZNEGO

W  przypadku  mocowania  mechanicznego  układu  ocieplającego  do  podłoża  zaleca  się
kontrolne sprawdzenie na 4 – 6 próbkach siły wyrywającej łączniki z podłoża przygotowanego
do ocieplenia wg zasad określonych w świadectwach ITB dopuszczających dane łączniki do
stosowania w budownictwie.

PRZYGOTOWANIE KLEJÓW I MAS KLEJĄCYCH

W metodzie  ,,lekkiej-mokrej”  ocieplenia  ścian  zewnętrznych  należy  stosować  kleje  i  masy
klejące wg rozwiązań systemowych.
Spoiwo należy dokładnie wymieszać przy użyciu wiertarki wolnoobrotowej zgodnie z instrukcją
podaną przez producenta.



PRZYKLEJENIE PŁYT STYROPIANOWYCH

Po  sprawdzeniu  i  przygotowaniu  powierzchni  ścian  i  zdjęciu  obróbek  blacharskich
przystępujemy do przyklejenia płyt styropianowych.
Przyklejenie  płyt  styropianowych  należy  rozpoczynać  od  dołu  ściany  budynku  i posuwać
się do góry. Płyty styropianowe można przyklejać przy pogodzie bezdeszczowej, temperaturze
powietrza nie niższej od 50C i nie wyższej niż 250C.
Do  przyklejenia  płyt  styropianowych  można  stosować  kleje  i  masy  klejące  wg.  obranego
rozwiązania  systemowego  Masę  klejącą  należy  nakładać  na  płycie  styropianowej  na
obrzeżach, pasmami o szerokości 3 – 5cm, a na pozostałej powierzchni plackami o średnicy
około 8cm. Pasma należy nakładać na obwodzie płyty w odległości ok. 3cm od krawędzi.
Na środkowej części płyty należy nałożyć  6 – 10  placków, gdy płyta ma wymiar
500  x  1000mm.  Na  płytach  o  mniejszych  wymiarach  należy  nałożyć  odpowiednio  mniej
placków.  Po  nałożeniu  masy  klejącej  płytę  należy  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w
przewidzianych dla niej miejscu i docisnąć przez uderzenie packą drewnianą aż do uzyskania
równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami, co sprawdza się przez przyłożenie łaty drewnianej.
Jeżeli  masa klejąca wyciśnie  się  poza  obręb płyty  trzeba  ją  usunąć.  Niedopuszczone jest
dociskanie przyklejonych płyt  po raz drugi,  ani uderzenie lub poruszanie płyt.  W przypadku
niewłaściwego przyklejenia płyty styropianowej należy ją oderwać  ,  zebrać masę klejącą na
płytę i docisnąć ją do powierzchni ściany.
Płytę należy przyklejać w układzie poziomym dłuższych krawędzi z zachowaniem mijankowego
układu spoin. Układ płyt na powierzchni ściany jest pokazany na załączonych rysunkach.  Płyty
styropianowe  należy  układać  na  styk.  Niedopuszczalne  są  szczeliny  większe  niż  2mm.
Szczeliny  większe  niż  2mm  należy  wypełnić  paskami  styropianu.  Niedopuszczalne  jest
istnienie  nierówności  na  powierzchni  styropianu  większych  niż  3mm,  dlatego  też  w  celu
wyrównania przyklejonych płyt należy całą powierzchnię przeszlifować packami o długościach
ok.  40cm wyłożonymi  papierem ściernym.  Nie  dopuszcza  się  wypełniania  szczelin  między
płytami styropianowymi oraz wyrównania nierówności na powierzchni styropianu masą klejącą.

MOCOWANIE PŁYT STYROPIANOWYCH ZA POMOCĄ ŁĄCZNIKÓW MECHANICZNYCH 

Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych do ścian budynku należy wykonywać za pomocą
łączników mechanicznych z trzpieniem metalowym wg. rozwiązań systemowych zachowując
następujące wymagania:
Głębokość  wierconych  otworów  wiertarką  udarowo–obrotową  z  wiertłem  z  końcówką  z
węglików spiekanych powinna wynosić min. 60mm.
Przed  wprowadzeniem  łącznika  w  otwór,  wiercone  otwory  powinny  być  oczyszczone  z
urobku /przez przedmuchanie/.
W te otwory należy wprowadzić łącznik przez jego wbicie w otwór, zwracając uwagę
na właściwe dociśnięcie przez przyklejenie płyty.
Następnie w wewnętrzny otwór łącznika należy wbić trzpień rozporowy metalowy powodując
tym samym trwałe zamocowanie łącznika w podłożu. Łączniki mechaniczne stosować w ilości
min  6szt/m2.  Minimalna  głębokość  zakotwienia  łącznika  powinna  wynosić  min  60mm
(głębokość mierzona łącznie z warstwą fakturową).

PRZYKLEJENIE SIATKI ZBROJĄCEJ

Siatka zbrojąca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu ścian budynków metodą
lekką  powinna  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w  specyfikacji  rozwiązania  obranego
systemowego.
Przyklejanie siatki zbrojącej na styropianie można rozpocząć nie wcześniej niż po 3 dniach od
chwili przyklejania styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza 5– 250C.
Masę klejącą należy nanosić na powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwę o grubości
ok. 3mm, rozpoczynając od góry ściany pasami pionowymi o szerokości siatki zbrojącej. Po
nałożeniu masy klejącej należy natychmiast przykładać siatkę rozwijając stopniowo rolkę siatki
w miarę przyklejania i wciskając ją w masę klejącą za pomocą packi stalowej lub drewnianej.
Siatka powinna być napięta i całkowicie wciśnięta w masę klejącą.
Następnie na powierzchni przyklejonej siatki należy nanieść drugą warstwę masy klejącej o gr.
ok. 1mm w celu całkowitego przykrycia siatki.
Przy nakładaniu tej warstwy należy całą powierzchnię dokładnie wyrównać. Grubość warstwy
klejącej  przy pojedynczej siatce powinna wynosić  nie mniej niż 3mm i nie więcej niż  6mm.
Naklejona siatka nie powinna wykazywać pofałdowań i winna być równomiernie napięta.
Sąsiednie pasy siatki powinny być przyklejone na zakład nie mniejszy niż 100mm w pionie i
poziomie zgodnie z rysunkiem.



Szerokość siatki powinna być tak dobrana aby było możliwe wyklejenie ościeży okiennych i
drzwiowych na całej   ich głębokości. Narożniki otworów okiennych i drzwiowych powinny być
wzmocnione  przez  przyklejenie  bezpośrednio  na  styropianie  kawałków siatki  o  wym.  20  x
35cm jak na rys. szczegółowym. Siatka przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na
krawędzi narożnika lecz należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości ok. 15cm.
W taki sam sposób należy wywinąć siatkę na ościeża okienne i drzwiowe. W celu zwiększenia
odporności  warstwy  ocieplającej  na  uszkodzenia  mechaniczne  na  wszystkich  narożnikach
pionowych  budynku  oraz  na  narożnikach  ościeży  okiennych  i  drzwi   na  wszystkich
kondygnacjach należy przed przyklejeniem siatki wkleić perforowane kątowniki wzmacniające
zgodnie z rysunkiem szczegółowym.
Na cokole budynku oraz w części  wejściowej  do   budynku (do wysokości  nadproża okien
parteru)  ocieplanych  ścian  należy  zastosować  dwie  warstwy  siatki  z  włókna  szklanego  o
gramaturze  158g/m2.  Obie  warstwy  należy  nakleić  na  płytach  styropianowych  w  sposób
opisany  wyżej,  przy  czym  drugą  warstwę  tkaniny  można  przykleić  po  stwardnieniu  i
przeschnięciu pierwszej warstwy masy klejącej. Łączna grubość warstw z podwójną tkaniną
powinna wynosić nie więcej niż 8mm.

WYKONANIE WYPRAW ELEWACYJNYCH Z MAS TYNKARSKICH

Wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie.
Wykonywanie  wypraw  elewacyjnych  należy  prowadzić  w  temperaturach  +5  do  +250C  .
Niedopuszczalne jest  wykonanie  wypraw elewacyjnych w czasie  opadów atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jeżeli jest zapowiadany spadek temp. poniżej 0oC w przeciągu 24 godz.
Przed nałożeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojącej  z siatki  należy usunąć  wystające
włókna  na  stykach  połączeń  pasów  siatki  przez  ich  odcięcie.  Do  wykonania  wypraw
elewacyjnych należy stosować masy tynkarskie wg obranego rozwiązania systemu dociepleń.
Wykonanie   wypraw   elewacyjnych   należy   prowadzić   zgodnie   z   odpowiednimi
świadectwem ITB.

KOLORYSTYKA ELEWACJI

Ściany zewnętrzne koloru  biało-szarego.  Jako strukturę  wyprawy elewacyjnej  przyjęto  tynk
silikonowy  o strukturze kasza.
Na cokole budynku tynk mozaikowy grupa B, kruszywo grube – 1,5mm od poziomu terenu do
0,4m z uskokami – kolor grafitowy
Połać dachowa - koloru szarego
Stolarka drzwiowa – koloru szarego
Stolarka okienna – koloru białego / istniejąca

WYMAGANIA BHP

Zespoły  montażowe  powinny  być  przeszkolone  w  zakresie  eksploatacji  urządzeń
transportu i pracy na rusztowaniach .
Pracownicy powinni posiadać stosowne dokumenty uprawniające ich do pracy na wysokości. Z
uwagi na wymaganą dokładność robót ocieplenia ścian, zaleca się aby zespoły robocze były
przeszkolone  zarówno  teoretycznie  jak  i  praktycznie  w  zakresie  robót  przewidzianych
harmonogramem.  W  zakresie  ochrony  i  przepisów  bhp  należy  przestrzegać  przepisów
zawartych w Rozporządzeniu ministra infrastruktury z 6 lutego
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych
(Dz.U. z 19 marca 2003r. Nr 47, poz.401).

DEMONTAŻ RUSZTOWAŃ

Po  wykonaniu  wszystkich  robót  ocieplenia  ścian  oraz  innych  robót  elewacyjnych  należy
zdemontować  rusztowania  .  Następnie  należy  wykonać  naprawę  pokrycia  dachowego  w
miejscach, gdzie uległo ono zniszczeniu przed, względnie w czasie prowadzenia robót.

NADZÓR TECHNICZNY NAD ROBOTAMI

Ze względu na szczególny charakter robót ocieplających powinny być  one wykonane przez
wykwalifikowanych pracowników i pod systematycznym nadzorem technicznym. Warunki  te



mogą  być  spełnione  w  przypadku  prowadzenia  robót  przez przedsiębiorstwo posiadające
doświadczenia w zakresie wykonywania robót ocieplających i  elewacyjnych. Niezależnie od
stałego  nadzoru  technicznego  prowadzonego  przez  wykonawcę  robót,  powinien  być
prowadzony jednocześnie nadzór inwestorski a w miarę potrzeby autorski.

DZIENNIK BUDOWY

W  czasie  wykonywania  robót  ocieplenia  ścian,  elewacyjnych  i  innych  związanych
bezpośrednio    z    nimi    musi   być    prowadzony   dziennik    budowy,    zgodnie    z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ODBIÓR WYKONANYCH ROBÓT

Odbiorem  technicznym  częściowym  przy  ociepleniu  ścian  zewnętrznych  budynku należy
objąć następujące etapy robót:
-    przygotowanie powierzchni ścian,
-    przyklejenie płyt styropianowych,
-    wykonanie warstwy ochronnej, zbrojonej siatki z włókna szklanego na styropianie
-    wykonanie nowych obróbek blacharskich,
-    wykonanie wyprawy elewacyjnej.
Odbiór techniczny częściowy polega na sprawdzeniu czy poszczególne etapy robót zostały
wykonane zgodnie z technologią wykonywania robót.
Wszystkie roboty powinny być odbierane na poszczególnych ścianach budynku.
Odbioru powinien dokonywać inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale przedstawiciela
wykonawcy robót.

  IX.    UWAGI KOŃCOWE:

9.1.  WSZYSTKIE ROBOTY NA BUDOWIE WYKONAĆ i PROWADZIĆ POD 
 NADZOREM OSÓB UPRAWNIONYCH I ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI.      

9.2.      OPRÓCZ INFORMACJI ZAWARTYCH W NINIEJSZYM OPISIE  
        OBOWIĄZUJĄ UWAGI i WYJAŚNIENIA ZAWARTE W CZĘŚCI  
        GRAFICZNEJ NINIEJSZEGO PROJEKTU

 9.3.     PROJEKT BUDOWLANY SPEŁNIA WARUNKI TECHNICZNE OKREŚLONE W PRAWIE 
BUDOWLANYM W ART.20, ART21 PKT.2 LIT.  A)  I  USTALA SIĘ,  ŻE OKRES BUDOWY BĘDZIE
TRWAŁ  DŁUŻEJ NIŻ 30 DNI ROBOCZYCH.  

W  ZWIĄZKU  Z  CZYM  BĘDZIE  CIĄŻYĆ  NA KIEROWNIKU  BUDOWY OPRACOWANIE  PLANU
„BIOZ” , ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 27 SIERPNIA 2002r.
(Dz. U. Nr 151 z dnia 17 września 2002r.)

W PLANIE   „BIOZ”   NALEŻY UWZGLĘDNIĆ ZAGADNIENIA:
- praca na wysokościach
- praca przy wykopach
- warunki higieniczno sanitarne na budowie
Jednocześnie zgodnie z art. 41 i 42 zobowiązuje się inwestora przed 

rozpoczęciem robót  budowlanych  ustalić  kierownika  budowy  i  powiadomić  odpowiedni  organ  oraz
projektanta sprawującego nadzór autorski, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót, dołączając na
piśmie oświadczenie o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.

PROJEKTANT:

                      Białystok, dnia:28/04/2017r.


