
Lp Pozycja  SST Opis  robót   
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Cena jedno-
stkowa

Wartość

1 2 3 4 5 6 7

D.01.00.00.00
D.01.01.01

1 D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
km 1,400

D.01.02.01
2 D.01.02.01 Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 

pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha
ha 0,09

D.01.02.04
3 D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 

nawierzchni do 10cm
m2 700,00

D.01.02.02
4 D.01.02.02 Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 

warstwy do 15cm
m3 430,50

D 04.00.00.00
D.04.01.01

5 D.04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża na zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. Koryta 

10cm, z odwiezieniem urobku.

m2 865,50

6 D.04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i 

zagęszczaniem podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w 

gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2 2 211,36

D.04.03.00
7 D.04.03.00 Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie   m2 7 000,00

8 D.04.03.00 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie m2 17 247,36

D.04.04.02
9 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 

grubość warstwy 20cm  
m2 2 211,36

D.04.07.01
10 D.04.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 

16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
m2 2 590,00

D.04.08.01
11 D.04.08.01 Wyrównanie  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na 

KR3, grub. warstwy 0-8cm, średnio 4cm
t 862,40

D 05.00.00.00
D.05.01.03

12 D.05.01.03 Wykonanie nawierzchni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 

16cm
m2 865,50

D.05.03.05
13 D.05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 

16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
m2 8 512,00

14 D.05.03.05a Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 

16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.

m2
111,36

15 D.05.03.05b Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 

11S na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
m2 8 595,36

16 D.05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia 

grubość warstwy 3cm z odwiezieniem urobku 
m2 4 984,00

D 06.00.00.00
D.06.02.01

17 D.06.01.01 Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o 

grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 

m2 67,20

18 D.06.02.01 Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm 

pod zjazdami
m 219,00

D.06.03.02
19 D.06.03.02 Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem m3 279,27

D.06.04.01
20 D.06.04.01 Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 40cm) z profilowaniem 

dna i skarp rowu
m 2 581,00

D 07.00.00.00
D.07.01.01

21 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 

krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe

m2 264,24

22 D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 

krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane

m2 146,96

23 Analiza własna Projekt czasowej organizacji ruchu kpl 1,00

24 Analiza własna Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

KOSZTORYS OFERTOWY
Remont drogi  wojewódzkiej Nr 647 

Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski
na odcinku od km 21+800 do km 23+200 dł. 1400,00 m

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY POMIAROWE

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW

NAWIERZCHNIE

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY

ROWY

WYRÓWNANIE PODBUDOWY
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