KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi wojewodzkiej Nr 647

Deby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski

na odcinku od km 21+800 do km 23+200 di. 1400.00 m
. . . Jedn. llos¢ Cena jedno
Lp Pozycja SST Opis robot miary | jednostek | stkowa Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
D.01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01 ROBOTY POMIAROWE
1 (D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach Kkm 1.400
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym. !
D.01.02.01 KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW
2 |D.01.02.01 Karczowanie krzakow i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem ‘ ha ‘ 0.09 ‘ ‘
pozosta}oéci - ilo$¢ sztuk !(rzakévy 3000/ha ] ]
D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW
3 |D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubos¢
) ; m2 700,00
nawierzchni do 10cm
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
4 |D.01.02.02 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢
m3 430,50
warstwy do 15cm
D 04.00.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA
5 |D.04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb. Koryta m2 865,50
10cm, z odwiezieniem urobku.
6 |D.04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w m2 | 2211,36
gruntach kat. II-1V, gteb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
7 |D.04.03.00 Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie [ m2 [ 7000,00 | [
8 [D.04.03.00 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie | m2 [ 17 247,36 | |
D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
9 |D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna,
i m2 | 2211,36
grubos$é warstwy 20cm
D.04.07.01 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
10 (D.04.07.01 Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
. m2 | 2590,00
16P na KRS, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
D.04.08.01 WYROWNANIE PODBUDOWY
11 (D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na
. ) t 862,40
KR3, grub. warstwy 0-8cm, $rednio 4cm
D 05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.01.03 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH
12 |D.05.01.03 Y\é};l;c])name nawierzchni zwirowych, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy ‘ m2 ‘ 865,50 ‘ ‘
D.05.03.05 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
13 |D.05.03.05a Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
) m2 | 8512,00
16W na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
14 |D.05.03.05a Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC m2
) 111,36
16W na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 6cm.
15 |D.05.03.05b Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
) m2 | 8595,36
11S na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
16 |D.05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: $rednia
Y Co m2 | 4984,00
grubosé warstwy 3cm z odwiezieniem urobku
D 06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZD£OZ ROWOW
17 |D.06.01.01 Wykonanie umocnienia wlotéw i wylotéw przepustéw brukowcem o
grubosci 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo- m2 67,20
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa
18 (D.06.02.01 Utozenie przepustéw rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o $rednicy 40cm
. : m 219,00
pod zjazdami
D.06.03.02 SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
19 |D.06.03.02 Uzupetnienie zanizonych poboczy pospétka wraz z zageszczeniem [ m3 | 279,27 ] [
D.06.04.01 ROWY
20 |D.06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu ( grubo$¢ namutu 40cm) z profilowaniem
/ m 2 581,00
dna i skarp rowu
D 07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZEN BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
21 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i m2 264,24
krawedzie malowane mechanicznie - linie ciagte
22 |D.07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i m2 146,96
krawedzie malowane mechanicznie - linie przerywane
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
23 |Analiza witasna Projekt czasowej organizacji ruchu kpl 1,00
24 |Analiza wtasna Inwentaryzacja powykonawcza kpl 1,00
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