
Lp Pozycja  katalogowa Opis  robót   
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00.00
D.01.01.00.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym.

23,200km-21,800km 1,40

RAZEM 1,40

D.01.02.01.20

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 

pozostałości - ilość sztuk krzaków 3000/ha

1,5m*600m/10000m2 0,09

RAZEM 0,09

D.01.02.04.00

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grubość 

nawierzchni do 10cm

krawędź jezdni str. L: 0,5*1400 700,00

700,00

D.01.02.02.00

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 

warstwy do 15cm

str. L: (1400*1,65)*0,15 346,50

str. P: (1400*0,40)*0,15 84,00

RAZEM 430,50

D 04.00.00.00
D.04.01.00.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża na zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. Koryta 10cm, z 

odwiezieniem urobku.

zjazdy żwirowe wg wykazu: 865,50 m2 865,50

RAZEM 865,50

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 

Koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

poszerzenie jezdni str. L: 1400m*1,50m 2 100,00

zjazdy bitumiczne wg wykazu: 111,36 m2 111,36

RAZEM 2 211,36

D.04.03.00.00
Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie   

1400*5,0 7 000,00

RAZEM 7 000,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 

6,16*1400+6,08*1400+48,48+62,88 17 247,36

RAZEM 17 247,36

D.04.04.00.00
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 

grubość warstwy 20cm  

poszerzenie jezdni str. L: 1400*1,50 2 100,00

zjazdy bitumiczne wg wykazu: 111,36 m2 111,36

RAZEM 2 211,36

D.04.07.00.00
Wykonanie warstwy podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 

16P na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.

poszerzenie jezdni str. L: 1400*(0,5+1,35) 2 590,00

RAZEM 2 590,00

D.04.08.00.00
Wyrównanie  podbudowy z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16P na 

KR3, grub. warstwy 0-8cm, średnio 4cm

odc. I:

warstwa wyrównawcza: (1400*6,16*0,04)*2,5 862,40

RAZEM 862,40

D 05.00.00.00
D.05.01.00.00

Wykonanie nawierzechni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 

16cm

zjazdy żwirowe wg wykazu: 865,50m2 865,50

RAZEM 865,50

D.04.03.01.22.04 m2

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

m2

D 05.01.03.23.01 m212

D.01.02.01.22.03

7 D.04.03.01.12.02

2

6 D 04.01.01.12.01

m2

9 D.04.04.02.12.01 m2

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

ha

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi  wojewódzkiej Nr 647 

Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski
na odcinku od km 21+800 do km 23+200 dł. 1400,00 m

km

PODBUDOWY

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01.11.011

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW

ROBOTY POMIAROWE

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH 

4 D.01.02.02.12.01

t

5

8

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW
3 D.01.02.04.22.01 

przez analogię

m2

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D 04.01.01.11.01 m2

m3

10 D 04.07.01.11.01 m2

WYRÓWNANIE PODBUDOWY
11 D 04.08.01.11.01



D.05.03.00.00
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 

na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.

jezdnia DW: 6,08*1400 8 512,00

RAZEM 8 512,00

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 

na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 6cm.

zjazdy bitumiczne: 111,36 111,36

RAZEM 111,36

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 

na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.

jezdnia DW: 6,0*1400 8 400,00

korekta połączenia z ist. naw.: 6,0m*7,0m*2str.  84,00

zjazdy bitumiczne: 111,36 111,36

RAZEM 8 595,36

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość 

warstwy 3cm z odwiezieniem urobku 

naw. DW odc.: 1400*3,5+2*6*7 4 984,00

RAZEM 4 984,00

D 06.00.00.00
D.06.02.00.00

Wykonanie umocnienia wlotów i wylotów przepustów brukowcem o 

grubości 16-20cm z kamienia polnego na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 

24szt.*1,4m2*2str. 67,20

RAZEM 67,20

Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD SN 8 kN/m2 o średnicy 40cm 

pod zjazdami

pod zjazdami: 9m*22+11m+10m 219,00

RAZEM 219,00

D.06.03.00.00
Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem

str. L.: ((1400-

(10*7+2*8))*1,0+2*(13,7+15,5+7,0+6,2+6,1+6,35+6,0+5,65+5,45+5,4)*0,5

+2*(5,5+7,9)*1,0)*0,1 141,82

str. P.: ((1400-

(12*7))*1,0+2*(6,7+5,1+5,3+5,7+5,9+4,1+4,25+4,0+4,65+4,5+4,3+4,0)*0,

5)*0,1 137,45

RAZEM 279,27

D.06.04.01.00
Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu 40cm) z profilowaniem 

dna i skarp rowu

str. L: 1400-(10*9+11+10) 1 289,00

str. P: 1400-(12*9) 1 292,00

RAZEM 2 581,00

D 07.00.00.00
D.07.01.00.00

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 

krawędzie malowane mechanicznie - linie ciągłe

P7c: (242+506+242+506+10*6)mb*0,06m2/mb 93,36

P7d: (628+616)mb*0,12m2/mb 149,28

P4: 90mb*0,24m2/mb 21,60

RAZEM 264,24

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i 

krawędzie malowane mechanicznie - linie przerywane

P-1a:(156+356)mb*0,04m2/mb 20,48

P-1e:(10*6)mb*0,12m2/mb 7,20

P-3a:(256+246)mb*0,20m2/mb 100,40

P-6: (86+114+36)mb*0,08m2/mb 18,88

RAZEM 146,96

Projekt czasowej organizacji ruchu

1,00szt 1,00

1,00

Inwentaryzacja powykonawcza

1,00szt 1,00

1,00

m2

20 D 06.04.01.21.02

przez analogię

22 D 07.01.01.12.02 m2

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁÓŻ ROWÓW

16

m

17

21 D 07.01.01.11.02 m2

D 05.03.05.12.03

15

D 05.03.11.31.02

przez analogię

D 05.03.05.21.05 m2

13 D 05.03.05.11.03 m2

Sporządził:  Akceptował:

14

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
OZNAKOWANIE POZIOME

m3

ROWY

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

m2

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY

kpl

19 D 06.03.02.11.01

18 D 06.02.01.11.02

D 06.01.01.51.02

przez analogię

m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Łomża, 03.01.2018

Analiza własna 

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

kpl

23 Analiza własna 

m

24


