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Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — £apy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
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odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.
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1.  WSTEP
1.1 Przedmiot szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace usunigcia kolizji istniejacej linii
napowietrznej 110 kV relacji Narew - Lapy w zwigzku z planowang budowg i rozbudowa drog
wojewodzkich DW 681 i DW 682 wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi i niezbedna
infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem miejscowosci
Markowszczyzna, Turos$n Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodzki odc. 11 DW681
od km 3+580,00 do km 7+595,00 i odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.

1.2 Zakres stosowania SST
SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
na drogach wojewddzkich (wymienionych w punkcie 1.1).

1.3. ZakKres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie W przebudowie napowietrznej
linii 110 kV kolidujacej z budowa i rozbudowa drog wojewddzkich nr DW 681 i nr DW 682
1 obejmuja:

A) na_odcinku Il DW 681 (w zwigzku z konieczno$cia zastosowania w_calej sekcji 64-73
obostrzenia 2°) przebudowg izolacji obejmujgcs :

demontaz
Lp. Nazwa materialu jednostka| Tlos¢ Masa [kg] uwagi
1 2 3 4 5 6
1 |Przewody AFL-6 185 mm? m 3x2553 5813 |do ponownego wykorzystania.
2 |lzolator LP Argillon 75/16+15 szt. 36 1044 | utylizowac,
3 | Osprzet izolatorowy LP Kpl. 18 376 wyztomowac
4 | Osprzet izolatorowy LPO Kpl. 6 214 wyztomowac
5 | Osprzet izolatorowy LO Kpl. 6 328 wyztomowac
6 | Mostki przewodow roboczych Kpl. 6 38 wyztomowac
montaz
Lp. Nazwa materialu Nr kat. Jedn. ilos¢ uwagi
Nr rys.
Nr normy
1 2 3 4 5 6
IZOLACJA
1 | Lancuch izolatorowy £O2 lFi)(l)ﬁll— Kpl. 6 Izolatory ceramiczne
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0535

Rys. .
Fancuch izolatorowy £P2 110S- Kpl. 18 Izolatory ceramiczne

0488

Rys. .
¥ancuch izolatorowy £PO 110S- Kpl. 6 Izolatory ceramiczne

0455

PRZEWODY
Przewdd roboczy AFL-6 185 m 3x2553 W kolumnie ,,ilo§¢” podano sume
mm? istniejacy do przepiecia dtugosci przesel.
Mostki na stupach 61 1 62
pomledzy_przewodaml Dlugosé¢ przewodu mostka
roboczymi wykonane z kpl. 6 ¢ na budowie
przewodu AFL 6-185 i zacisku wyznaczyc ‘
Zaprasowywanego
TABLICZKI INFORMACYJNE
Tabliczki z nazwa lini Rys. E-10 | Kpl/slup 2x2 stupy nr 68, 69
POMIARY

Pomiary dla linii 110 kV kpl. 1

— Stup nr 64 istn.
—  Stup nr 65 pro;j.
—  Stup nr 66 proj.
—  Stup nr 67 proj.
—  Stup nr 68 proj.
—  Stup nr 69 pro;j.
—  Stup nr 70 pro;j.
— Stup nr 71 pro;j.
—  Stup nr 72 pro;j.
—  Shup nr 73 istn. [od str. stupa nr 74 (3xLO + 1xLP)] + proj. 3xLO2 (od str. stupa 72)

tancuchy izolatorowe:

3xLP2,
3xLP2,
3xLP2,
3xLP2,
3xLPO,
3xLPO,
3xLP2,
3xLP2,

3xLO (od str. stupa nr 63) + proj. 3x£.O2 (od str. stupa nr 65),

5) na odcinku Il DW 682, w zwiazku z budowa estakady i konieczno$cia przebudowy przesta

przelotowego 61-62 sekcji 53-63 do sekeii jednoprzestowej 61-62, zakresie:

budowa 2 fundamentéw palowych,

wymiana izolatoréw £P na LO2 1 LO

wymiana 2 stupow przelotowych kratowych serii S185 na shupy mocne, rurowe M2 _spec,

wymiana przewodow roboczych 3xAFL-6 185 na 3XAFL-6 240 z zastosowaniem tlumikow
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- wstawka przewodu OPGW na odcinku m. Stupami 61-62 z zastosowaniem tlumikow drgan,

- montaz na shupach mocnych oprzyrzadowania do prowadzenia i taczenia przewodu OPGW,

- montaz uziemienia odgromowego dla nowych stupow.

obejmujaca:
demontaz
1 2 3 4 5 6
1 |Przewody AFL-6 185 mm? m 3x299,6 | 455 | Do ponownego czesciowego
wykorzystania, reszte wyztomowak
2 |Przewody OPGW Alcoa m 299,6 90,6 | Do ponownego czgsciowego
Fujikura 22/26 mm?/437 wykorzystania, reszte wyztomowac
3 | Stup kratowy serii S185 typuP szt. 2 2540 | Wyztomowacé
4 |lzolator LP Argillon 75/16+15 szt. 6 176 | Utylizowaé
5 | Osprzet izolatorowy szt. 6 64 Wyztomowac
6 | Fundamenty fabryczne 4x0,6t Klp. 2 4800 | Utylizowaé
7 |lzbice Kpl. 2 Utylizowac
montaz
Lp. Nazwa materialu Nr kat. Nr rys. Jedn. ilo$¢ uwagi
Nr normy
1 2 3 4 5 6
SLUPY
1 |Odporowe typu M2_spec Rys. Kpl. 2 Konstrukcja specjalna
S01.176.16.1.P
2 | Tabliczki z nazwa lini + Rys. E-10 Kpl/slup. | 2+2+3
ostrzegawcze + fazowe /stup
FUNDAMENTY
1 |Palowe Rys. Kpl. 2 Konstrukcja specjalna,
F01.176.16.1.K teren zalewowy
IZOLACJA
1 |Lancuch izolatorowy £O2 Rys. 110T-0534 Kpl. 6 Izolatory ceramiczne
2 | Lancuch izolatorowy LO Rys. 110T-0701 Kpl. 6 Izolatory ceramiczne

PRZEWODY

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — £apy kolidujgcej z budowq i rozbudowg drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki Wodzki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. I DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. I DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.




SZCZEGOEOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA D.01.03.01 51727
W kolumnie ,,ilo$¢”
1 |Przewdd roboczy AFL-6 240 mm* m 3x300,5 | podano dtugos¢ przesta.
Karta doboru ]S)k(;l;(;r ft}gniléo‘zzv
Thumiki drgaft do przewodow thumikow o
la " wdrea dla szt 3x2 | producentem
J-W- 3 ALgF-6 240 zastosowanego przewodu
AFL-6 240
MOS!;kl na stupach 61 i 62 _ Dhugoéé przewodu
2 pomiedzy przewodami roboczymi kpl 6 wyznaczvé na budowie
wykonane z przewodu AFL-6 240 ' Y Y
i zacisku zaprasowywanego
3 Nowoprojektowany przewod Karta z danymi m 394
odgromowy: OPGW technicznymi
Thumiki drgan  do przewodow Karta dob ?{Obér ltthlmﬂféw
OPGW jeden na oplocie arta doboru skonsutowac
3a dei od loci thamikow drgan szt 2x2 |z producentem
odeiggowym jeden na oplocie dla OPGW zastosowanego
ochronnym przewodu OPGW
OSPRZET DO LACZENIA PRZEWODU OPGW
. rys. Dodatkowy zapas przewodu
1 |Wieszak zapasu OPGW-0151 Kpl. 2 |1 70m na kaxdy kierunek
Karta danych
projektowanej Min .IP67, ilo$¢ widkien
2 | Mufa optyczna przelotowej mufy Kpl. 2 $wiattowodowych min. 48
optycznej
3 | Uchwyt 2 drozny do OPGW Rys.ocfggw- Szt. 11
Stosowac osprzet oplotowy
4 | Zawiesie odciggowe dla OPGW rys. OPGW-0147| Kpl. 2 zgodnie z  zaleceniem
producenta OPGW
UZIoOM
Stal pomiedziowana,
Powierzchniowo-glebinowy Rys. E-7 Kpl. 1 taczenie - metoda
egzotermiczna
POMIARY
1 | Pomiary dla linii 110 kV kpl. 1
2 | Pomiary dla linii $wiattowodowowej kpl. 1

Nowe fancuchy izolatorowe:

Stup nr 61: 3x£O (od str. stupa 60) + 3x£.0O2 ( od str. stupa nr 62),
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Stup nr 62: 3x£O ( od str. shupa nr 63) + 3x£.O2 (od str. stupa 61)

1.4. OKreslenia podstawowe

1.4.1. Napiecie znamionowe linii - napiecie miedzyprzewodowe, na ktore linia jest zbudowana.
1.4.2.OdlegtoSC pionowa - odleglo§¢ miedzy rzutami pionowymi przedmiotow.

1.4.3.OdlegtoSC pozioma - odleglo§¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotow.

1.4.4.Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sasiednimi konstrukcjami wsporczymi.

1.4.5.Zwis - odlegloS¢ pionowa miedzy przewodem a prosta taczaca punkty zawieszenia
przewodu w Srodku rozpietosci przesta.

1.4.6.Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie za pomoca fundamentu.

1.4.7.8tup odporowy - stup mocny przeznaczony do przejmowania naciggu 1 spekniajacy funkcje
stupa odporowego oraz naroznego.

1.4.8.SkrzyZowanie - wystepuje wtedy, gdy pokrywaja sie lub przecinaja jakiekolwiekczesci
rzutow poziomych linii.

1.4.9.ZbliZenie - wystepuje wtedy, gdy odlegloS¢ rzutu poziomego linii elektrycznej odrzutu
poziomego innej linii lub budowli jest mniejsza niz polowa wysoko$cizawieszenia najwyzej
polozonego nieuziemionego przewodu zblizajacej sie linii i niezachodzi przy tym
skrzyzowanie.

1.4.10. Bezpieczne zawieszenie przewodow na izolatorach liniowych wiszacych zawieszenie
zapobiegajace odpadnieciu przewodu roboczego w przypadku zerwaniago w pobliSu
izolatora.

1.4.11.0bostrzenie lini — szereg dodatkowych wymagan dotyczacych linii elektroenegetycznej na
odcinku wymagajacym zwiekszonego bezpieczenstwa.

1.4.12.Lancuch izolatorowy - jeden lub wigcej izolatorow wiszacych, potaczonych szeregowo
wraz z osprzetem umozliwiajacym przegubowe polaczenie izolatorow miedzy soba,
konstrukcja zawieszeniowa, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposazony
rOwniez W osprzet. do ochrony taficucha przed skutkami tuku elektrycznego.

1.4.13. Wielorzedowy tancuch izolatorowy: zespdt dwoch lub wigcej jednorzedowych tancuchow
izolatorowych o tym samych witasciwosciach elektrycznych i mechanicznych, potaczonych
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réwnolegle tak, aby obcigzenie zewnetrzne rozkladalo si¢ rownomiernie na kazdy tancuch
zard6wno w normalnych, jak rowniez w awaryjnych warunkach prac.

1.4.14. Przewod odgromowy OPGW- przewod uziemiony chronigcy przewody robocze przed
bezposrednim wyladowaniem atmosferycznym; moze by¢ wykorzystywany réwniez do innych
celow, jak zamykanie obwodu zwarcia doziemnego, ograniczanie oddziatywania zwar¢ na
urzagdzenia  telekomunikacji, prowadzenie $wiattowodow. Zawarte w  module
Swiattowodowym wtokna $Swiattowodowe stuza podstawowo do przesyfania

sygnatéw zwiazanych z zabezpieczeniami linii i sieci.

1.4.15. Ustalona strefa dzialania dzwignic, dzwigow lub urzadzen przeladunkowych - obszar
wyznaczony lokalizacja oraz skrajnymi polozeniami elementow dzwignicy, dzwigu,
urzadzenia przetadunkowego 1Iacznie z przemieszczanym tadunkiem, przy czym
przekroczenie skrajnego polozenia jest uniemozliwione odpowiednim rozwigzaniem
maszyn, lub innymi urzadzeniami.

1.4.16.Pozostate okreslenia — wg 10.1, 10.2 oraz SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegdétowych Kontraktu przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, lokalizacje punktow glownych trasy oraz reperow, rejestr Obmiaru Robodt oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i1 utrwali
na wilasny koszt.

1.5.2 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.

1.5.3 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od ich wlascicieli potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wlasciwe oznaczenie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzeh w czasie
trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych w czasie trwania budowy.

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew — £apy kolidujgcej z budowq i rozbudowq drég wojewddzkich Nr 682 i 681 wraz z
drogowymi obiektami inZynierskimi i niezbednq infrastrukturg techniczng na odcinku Markowszczyzna — Roszki WodZki z obejsciem
miejscowosci Markowszczyzna, Turosh Dolna, Uhowo, Lapy Plonka Koscielna, Roszki Wodzki
odc. 11 DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00
odc. Il DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00.




SZCZEGOEOWA  SPECYFIKACJA ~ TECHNICZNA D.01.03.01 8127

1.5.4 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higienypracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel
nic wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprz¢t i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w SST-D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”. Moga by¢ stosowane wyroby budowlane oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B.

2.2. Fundamenty

Fundamenty palowe wykona¢ zgodnie z projektem. Kazdy fundament sktada si¢ z glowicy
o $rednicy wewnetrznej 2,2m 1 wysokosci 2,5m oraz z pala o $rednicy 1,5m, wierconego do
glebokosci -9,8m. Czgséci kotew wystajgce ponad trzon fundamentu oraz prety, nakretki i podktadki
nalezy ocynkowa¢ ogniowo. Powierzchnie gorng fundamentéw wyprofilowang od S$rodka
fundamentow z 2% spadkiem, powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie
stykajace si¢ z gruntem do glebokosci min. 1,0m ponizej projektowanego poziomu terenu nalezy
pokry¢ izolacja przeciwwilgociows.

2.3 Konstrukcje wsporcze

Nalezy stosowa¢ stupy mocne rurowe M2 spec wykonane zgodnie z projektem. Stupy
nalezy zamowic z konstrukcjami do zawieszenia tablic ostrzegawczych i identyfikacyjnych
1 mocowania dla technologi OPGW ze §wiatlowodem.

Konstrukcje stalowe shupow zabezpieczy¢ przed korozja przez ocynkowanie ogniowe
metoda zanurzeniowg zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo zabezpieczy¢ przed
korozja przez malowanie fabryczne u producenta ( lub na placu budowy), zgodnie z PN-EN I1SO
12944:2001 dla strefy korozyjnosci C3 wg normy PN-EN ISO 12944:2001-2. Trwalo$¢ systemu
malarskiego H wg PN-EN 1SO 12944:2001-1.

Od wysokosci 3 m, od poziomu terenu, shipy rurowe nalezy wyposazyé w droge
komunikacji pionowej w postaci szynodrabiny wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo ( typ
komunikacji akceptowalny przez PGE Dystrybucja S.A). Profil szyny, w ktorym porusza si¢
mechanizm samozaciskowy powinien mie¢ ksztalt litery ,,C”. Szynodrabiny oraz mechanizmy
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samozaciskowe stuzace do poruszania si¢ powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 353-1:2014.
Na poczatku oraz na koncu drogi wspinania powinny znajdowac si¢ ograniczniki.

Na kazdym shupie nalezy przy szynodrabinie umiesci¢ tabliczke znamionowa zgodnie
z obowigzujaca normg. Segmenty szynodrabiny powinny by¢ faczone ze sobg za pomoca facznika
zapewniajacego pltynno$¢ przesuwu mechanizmu samozaciskowego. Mechanizm samozaciskowy
wyposazony we wskaznik upadku powinien redukowac sity w razie upadku do mozliwie najnizsze;]
wartosci

2.4. Osprzet
Zastosowac osprzet wskazany w p. 1.3 B) tabela montazu.

2.5. Izolacja

Stosowa¢ nowa izolacj¢ porcelanowa wg danych zawartych na rysunkach tancuchow
izolatorowych, dobrang dla II strefa zabrudzenia.

2.6. Przewody

Dla sekcji 64-73 stosowac istnicjagce przewody robocze 3xAFL-6 185 ( dla tej sekcji
przewod OPGW pozostaje bez zmian). Zwisy przewodéw roboczych nalezy regulowac bez
przeprezen.

Dla nowej sekcji 61-62 stosowac nowe przewody robocze 3xAFL-6 240 oraz nowy przewod
OPGW o 48 wioknach jednomodowych.

Na przewodach sekcji 61-62 nalezy zastosowa¢ wymagang Dokumentacjg Projektowa
ochrong przeciwdrganiowa.

Na nowych slupach 61,62 zastosowaé zlacza optyczne tgczonych odcinkéw projektowanego
przewodu OPGW z przewodem istnicjagcym OPGW.

2.7. Uziemienia stupow

Zaplanowano uziomy powierzchniowo-glebinowe realizujgce funkcje odgromows.
Zastosowano elementy pomiedziowane: uziomy pionowe wciskanych z pretow
pomiedziowanych warstwg miedzi o grubosci min 250 mm, Il3aczone otokiem, pomiedziowang
bednarkg 25x4 mm o grubos$ci miedzi min. 70 mm. Palaczenia uziemien wykona¢ metoda
egzotermiczng. Nie dopuszcza si¢ spawania.

3. Sprzet

3.1. Ogodlne wymagania

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robdt, jak tez
przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wytadunku itp.

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inzyniera budowy.
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Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym

kontraktem.

3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych 110 kV

Wykonawca przystgpujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych
winien wykazac si¢ mozliwos$cig korzystania z maszyn i sprzetu (wedlug tablicy 1), gwarantujacych
wlasciwg jakos¢ robot.

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprz¢tu do wykonania linii napowietrznych,

Lp. |Nazwa
1 |Zestaw wiertniczo-dzwigowy samochodowy fi 1500 mm z kompletem rur
obsadowych.
2 | Pompa przeponowa spalinowa
3 | Zesp6t pradotworczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA
4 | Koparka czerpakowa
5 | Zageszczarka wibracyjno-spalinowa
6 | Wibrator pograzalny
7 | Spawarka spalinowa
8 | Spalinowy pograzacz uziomow
9 |Sprezarka powietrza przewozna spalinowa 4-5 m3/min.
10 [Wkretak pneumatyczny
11 |Prasa hydrauliczna z napedem spalinowym 100 t
12 | Bgben hamulcowy 5-10 t
13 | Podno$nik hydrauliczny z napgdem spalinowym 100t
14 | Ciggnik gasienicowy 100KM
15 | Ciagnik kotowy 40-50 KM
16 | Urzadzenie wciggajaco-hamujace
17 | Wiggarka kotowa 1500 kG
18 | Wielokrazek 3000, 6000, 8000 i 10000 kG
19 | Wciagarka “Tirfor” 1500, 2500 i 4000 kG
20 | Rolki montazowe z uchwytami do przewodoéw
21 | Podnosniki §rubowe lub korbowe do 5000 kG
22 | Przyczepka 2 kotowa do rozwijania przewodow
23 | Podnosnik b¢bnow
24 | Liny konopne fi 10-20 mm w odcinkach 10-60 m
25 | Liny stalowe fi 10-28 mm w odcinkach 50-300 m
26 | Osprzet do laczenia lin (zaciski, kausze)
27 | Peta lin stalowych dlugosci 2-12m
28 | Kliny kotwiczne z ceownika 120 dlugosci 1,5 m
29 | Zerdzie drewniane i wirowane /na bramki skrzyzowaniowe/
30 |Praska hydrauliczna z napgdem spalinowym
31 |Betoniarka
32 | Pompa Stetera
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4. Transport

4.1. Ogodlne wymagania
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot.

Liczba $rodkow transportu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
kontraktem.

4.2. Srodki transportu

Wykonawca  przystgpujacy do  wykonania  przebudowy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych powinien wykazywac si¢ mozliwos$cig korzystania ze srodkdw transportu wg
tablicy 2.

Tablica 2. Wykaz $rodkow transportu do wykonania linii napowietrznej do 110 kV,

Lp. | Nazwa
1 |Zuraw samochodowy o udzwigu dostosowanym do montazu shipéw rurowych
1 ustawiania szkieletow zbrojeniowych w otworach palowych,
Samochod cigzarowy terenowy
Samochod specjalny z platformg i balkonem
Przyczepa dluzycowa
Samochod dostawczy

Al |wWwiN

Na s$rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.
Prefabrykaty zbrojarskie beda dostarczane na plac budowy samochodami cig¢zarowymi
z mnaczepami z zakladu prefabrykacji. Elementy musza by¢ odpowiednio zamocowanie
1 zabezpieczenie przed deformacja. Prefabrykaty zbrojarskie po zdjeciu ze srodka transportu nalezy
zlozy¢ na rOwnym podilozu. Miejsce sktadowania musi by¢ tak dobrane, aby zapobiega¢ deformacji,
zanieczyszczeniu i uszkodzeniu przez maszyny.

Mieszanka betonowa bedzie transportowana betonomieszarkami. Nalezy zwrocié
szczegdlna uwage na zapewnienie cigglosci dostaw betonu dla prawidlowego przebiegu
formowania pala. Nalezy przewidzie¢ odpowiedni dobor i ilo$¢ $rodkéw transportu, tak by
zapewni¢ terminowg dostawe materiatdw na plac budowy.

Na placu budowy nalezy wykona¢ sie¢ drog tymczasowych i1 placow sktadowych zgodnie z
opracowanym przez Wykonawce projektem technologii i organizacji robot.

Pojazdy opuszczajace teren budowy nie moga zanieczyszcza¢ drog publicznych. Przy
wyjezdzie z placu budowy nalezy utworzy¢ stanowisko mycia kot i podwozi.

4.3. Odbior materialow na budowie

Materiaty na budoweg nalezy dostarcza¢ tacznie ze $wiadectwami jakos$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokofami odbioru technicznego.
Dostarczane na miejsce budowy materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci
1 zgodnosci z danymi producenta.
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W razie stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci, co do jakosci materiatow, nalezy
przed zabudowaniem poddac je badaniom okreslonym przez Inzyniera.

5.  Wykonanie robot
5.1. Przebudowa linii 110 kV

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z przebudow3 linii
napowietrznej WN.

Niezaleznie, Wykonawca jest zobowigzany uwzglednia¢ wymogi ,,Instrukcji bezpieczne;]
organizacji robot BHP obowigzujacej u Wiasciciela linii.

Przygotowanie do realizacji budowy obejmuje nastgpujace zadania:

a) przygotowanie fachowych zespotéw pracowniczych,

b) ustalenie szczegdtowych metod wykonywania robot, w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz
projekt organizacji robot,

¢) przygotowanie srodkéw technicznych montazu,

d) ustalenie metod porozumiewania si¢ i przygotowania srodkow tgcznos$ci, przy czym rozrdéznia
sig:

- porozumienie bezposrednie z wykorzystaniem megafonu / elektroakustycznego lub turystycznego,
- laczno$¢ radiowa/ radiotelefony przenosne i przewozne/,

- znaki 1 sygnaty umowne lacznie z zastosowaniem rakietnicy / w przypadkach awaryjnych np.
defektu innych srodkow facznosci/,

e) organizacj¢ placu budowy.

Przed rozpoczeciem prac o ich terminie nalezy zawiadomié z odpowiednim
wyprzedzeniem wtascicieli linii wysokiego napiecia, wtaScicieli terenu i
uzytkownikéw uzbrojenia.

Przebudowe linii nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami, przepisami budowy, z przepisami
o bezpieczenstwie i higienie pracy oraz Przebudowe linii napowietrznych nalezy
wykonywaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz
zaleceniami i standardami PGE Dystrybucja S.A.
przebudowe |inii nalezy wykonaé zachowujac nastepujaca kolejnoS¢ robét:

dla zadania A) kolizja odc DW681

- wytaczenie napiecia zasilajacego linie przebudowywana,

- demontaz przewodow roboczych, odgromowych na przebudowywanym odcinku linii,
demontaz osprzetu i izolatoraw,

montaz osprzetu i izolatoréw na istniejacych sftupach,

przewieszenie istniejacych przewodow fazowych,

pomiary i regulacja zwiséw przewodow,
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- zataczenie napiecia zasilajacego linie,
- utylizacja zdemontowanych materiatéw | odpadéw,
- uporzadkowanie terenu budowy.

dla zadania B) kolizja odc DN682 - budowa estakady

- wykonanie wykopow z montazem fundamentéw palowych i uziemien, w nowych
miejscach
lokalizacji stupéw 61 i 62,
- wytaczenie napiecia zasilajacego |linie przebudowywana,
- demontaz przewodéw roboczych, odgromowych na przebudowywanym odcinku |inii,
- demontaz osprzetu i izolatorow,
- demontaz sftupow,
- demontaz fundamentoéw
- montaz i stawianie stupéw projektowanych na fundamentach,
- montaz osprzetu i izolatoréw na nowych stupach,
- zawieszenie nowych przewodéw fazowych i odgromowych
- pomiary | regulacja zwisow przewodow,
- montaz skrzynek OPGW oraz wykonanie spawania wtékien $wiattowodowych
- pomiary traktu Sswiattowodowego,
- pomiary uziemien,
- zataczenie napiecia zasilajacego linie,
- utylizacja zdemontowanych materiatoéw i odpadow,
- uporzadkowanie terenu budowy.

5.2. Demontaze
5.2.1. Wymagania ogolne

Demontaz kolizyjnych odcinkéw linii napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa 1 SST oraz zaleceniami uzytkownika tych urzadzen.

Wykonawca ma obowigzek wykonania demontazu linii w taki sposob, aby elementy
urzadzen demontowanych nie zostaly zniszczone i1 znajdowaly si¢ w stanie poprzedzajacym ich
demontaz.

W szczegb6lnych przypadkach Wykonawca moze pozostawi¢ elementy konstrukeji bez ich
demontazu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgode¢ Inzyniera.

Wszelkie wykopy zwigzane z demontazem stupéw i1 fundamentow powinny by¢ zasypane
gruntem zaggszczanym warstwami co 20 cm 1 wyréwnane do poziomu istniejacego terenu.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego przekazania wszystkich materiatow
pochodzacych z demontazu Inwestorowi lub do wskazanego przez niego miejsca.

5.2.2. Prowadzenie prac

Przy realizacji prac demontazowych zaréwno zasady ich prowadzenia jak 1 przepisy
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obowiazuja takie same jak przy budowie, Nalezy jednak pamieta¢ o wylaczeniu i zabezpieczeniu
linii przed przystapieniem do prac. Gospodarke odpadami nalezy realizowa¢ zgodnie z ustawg z
dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p.zm.) [27].

5.3. Wykopy pod fundamenty stupéw
5.3.1. Odtwarzanie lokalizacji stupow.

5.3.1.1. Podstawa i zakres prac.
Podstawe do odtworzenia trasy stanowi dokumentacja prawna i Dokumentacja Projektowa,
a w szczegblnosci plan sytuacyjny przebiegu trasy.
Wytyczenie stanowisk projektowanych stupow wykona geodeta z uprawnieniami.

5.3.2. Roboty ziemne i fundamentowe
5.3.2.1. Ogoblna charakterystyka robot

Roboty ziemne obejmujg wykonanie otworéw pod wylewane na placu budowy fundamenty
palowe.
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowiazek zapozna¢
sie¢ z zalaczonymi wynikami badan geologicznych, sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu
z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Prace fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

Kontrola geologiczna bedzie prowadzona w trakcie wykonywania otworu. Z kazdej
nawierconej nowej warstwy gruntu bedzie pobrana probka gruntu o naturalnym uziarnieniu zgodnie
Z PN-B-04452:2002. Probki gruntu nalezy pobieraé¢ nie rzadziej niz 2,0m. Wydobywany na
powierzchnie grunt nalezy poddawaé ocenie makroskopowej, a probki gruntu przechowywaé do
czasu odbioru wykonanego pala przez Inzyniera budowy.

Jezeli podczas wykonywania prac fundamentowych stwierdzone zostanie wystepowanie
innych warunkow geotechnicznych, niz podano w projekcie, nalezy bezzwlocznie zawiadomié
projektanta.  Fundamenty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang.

Nalezy rowniez pamiegta¢é o prawidlowym przygotowaniu podloza gruntowego
podposadowienie fundamentow.

Grunt organiczny lub rozkopany w goérnej czg¢sci fundamentéw nalezy wymieni¢ na piasek
$redni lub gruby na przestrzeni minimum 1,0m wokot fundamentéw zageszczajac go warstwami 20
cm do poziomu 1s=0.95.

Ze wzgledu na narazenie fundamentéw na dziatanie kry podczas roztopow, gorny poziom
fundamentow zaprojektowano wyniesiony 1,2m powyzej poziomu istniejacego terenu.

Prace zwiazane z fundamentowaniem 1 stawianiem nowych slupéw zaplanowa¢ w okresie
poza spodziewanymi wylewami rozlewiska rzeki Narwi.

Ze wzgledu na wysoki poziom wéd gruntowych na czas wykonywania fundamentu
nalezy obnizy¢ zwierciadlo wod gruntowych do poziomu ok. 0,5m ponizej glowicy
fundamentu.
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Prace fundamentowe musi wykonywaé specjalistyczna firma posiadajagca odpowiednie
doswiadczenie w wykonywaniu tego typu konstrukcji.

5.3.2.2. Wykonywanie wykopow i odwiertow

Projektowany fundament sktada si¢ z glowicy fundamentu o $rednicy wewngtrznej 2,2m
1 wysokos$ci 2,5m oraz z pala o $rednicy 1,5m, wierconego do glebokosci -9,8m.

Glowice fundamentu wykona¢ wewnatrz studni z prefabrykowanych kregoéw zelbetowych
traktowanych docelowo jako szalunek tracony.

Kregi studzienne fundamentéw przewiduje si¢ pograzy¢é metoda studniarska. Zaleca sie
scalenie kregow przed zglebieniem studni. Po obsadzeniu kregow w gruncie nalezy zaslepi¢ dno
wykopu warstwg betonu C12/15 (wewnatrz kregow). W przypadku powstania w czasie zagi¢biania
kregow studziennych rozluznienia gruntu w jej gornej czesci wykona¢ wymiang gruntu w obszarze
rozluznienia zgodnie z p. 5.3.2.1.

Po takim przygotowaniu wykopu nalezy wykona¢ odwiert o wielkosci rownej srednicy
wierconego pala, osiowo z krggami studziennymi. Realizacje rozpoczyna si¢ od ustawienia
wiertnicy. Odwiert nalezy wykona¢ metodg obrotowa z zastosowaniem S$widra kublowego
1 spiralnego, z rownoczesnym rurowaniem otworu. Konstrukcja rur obsadowych zapewnia ich
szczelnos¢. Dhugos¢ odcinkow kolumny rur ostonowych nalezy tak dobiera¢, aby po zakonczeniu
wiercenia gora rury wystawata co najmniej 1,0 m nad poziom terenu. Przy wierceniu w gruntach
nawodnionych otwor musi by¢ stale wypelniany woda do poziomu min. 3 m powyzej
piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Po osiggnigeciu projektowanej glebokosci nalezy
oczy$ci¢ dno otworu oraz wode w otworze zachowujac jej poziom.

Platforma robocza powinna zapewni¢ stateczno$¢ wiertnicy. W razie koniecznosci nalezy
teren utwardzi¢ np. ptytami betonowymi lub matami z bali drewnianych.

W trakcie wykonywania robdt palowych nalezy systematycznie kontrolowac i porownywac
zgodno$¢ stwierdzonych warunkéw gruntowych 1 poziomu wody gruntowej z okreslonymi
w dokumentacji geotechnicznej._

5.3.2.3. Zbrojenie fundamentow.

Zbrojenie nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, pamigtajac o osadzeniu wszystkich
wyszczeg6lnionych w  wykazie elementow stalowych tak pod wzgledem iloSciowym,
asortymentowym i jako$ciowym.

Zbrojenie powinno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym ugigciem, przesunieciem i obrotem
podczas betonowania. Szczegdlnie dotyczy to elementu kotwigcego. Szczegodlnie dotyczy to
stalowych kotew fundamentowych bedacych czescia shupa, przy ktorych nalezy zabezpieczy¢ gwint
przed uszkodzeniem i zabetonowaniem. Kotwe¢ nalezy usytuowaé zgodnie ze schematem
zabetonowania — wydanym w odrgbnym opracowaniu przez producenta shupa.
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Zbrojenie glowicy fundamentu ustawi¢ na podkladzie z betonu, na ktorym nie wykonywaé
zadnych izolacji.
Po kazdorazowym wykonaniu montazu zbrojenia nalezy sprawdzi¢ prawidlowosé
i kompletno$¢ wykonania zbrojenia.

Zbrojenie glowicy fundamentu pretami podluznymi 36x028mm (stal klasy A-I11IN)
i obwodowymi pretami poprzecznymi — strzemionami o srednicy 8mm (stal klasy A-11) w rozstawie
co 15cm w strefie zakotwienia oraz 30cm na pozostalym obszarze. Zbrojenie pala pretami
podhuznymi 49x028mm (stal klasy A-11IN) i obwodowymi pretami poprzecznymi — strzemionami 0
srednicy 8mm (stal klasy A-11) w rozstawie co 30cm.

W fundamentach zostang zastosowane kotwy stalowe (dostarcza producent stupa rurowego),
shuzace do polaczenia stupéw z fundamentem.

Montaz szkieletow zbrojeniowych powinien odbywac¢ si¢ za pomoca wciggarki linowe;j
wiertnicy lub niezaleznym Zurawiem.

5.3.2.4. Betonowanie fundamentow.

Whetrze fundamentu, po uprzednim zazbrojeniu, wlozeniu i ustabilizowaniu kosza zbrojeniowego
pala 1 studni oraz kosza zbrojeniowego element kotwigcy stup, nalezy wypei¢ mieszankg
betonowa C25/30 (B30) o konsystencji twardoplastycznej z dodatkiem srodkow uszczelniajacych
metoda kontractor.

Do betonowania pali nalezy stosowa¢ mieszanke produkowang w wytworni prowadzace;]
kontrole jako$ci, wg receptury zaakceptowane] przez Zamawiajgcego. Wytwornia betonu musi
zapewni¢ wystarczajacg 1lo$¢ srodkow transportu. Kazda partia stosowanego betonu powinna by¢
zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jakosci.

W czasie betonowania pobra¢ komplet probek do badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie
w ilosci zgodnej z PN-EN 206: 2014. Nie obcigza¢ konstrukcji przed uzyskaniem przez beton
wytrzymatosci projektowanej tj. minimum 28 dni od czasu zakonczenia betonowania.

5.3.2.5. Izolacjaw fundamentéw

Powierzchnig gorng fundamentow wyprofilowang od $rodka fundamentéw z 2% spadkiem,
powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie stykajace si¢ z gruntem do
glebokosci min. 1,3m ponizej projektowanego poziomu terenu nalezy pokry¢ izolacja
przeciwwilgociowa.

5.4. Montaz stupéw rurowych M2-spec

Montaz i stawianie stupdw nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz
technologia montazu producenta slupéw. Shupy nalezy stawia¢ na gotowych fundamentach metoda
wysoko$ciowa przez zmontowanie poszczegolnych cztondw i ustawienie ich przy pomocy dzwigu.
Elementy stupa i shup z fundamentem nalezy polaczy¢ srubami.
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Mocowanie shupow do fundamentow poprzez przykrecenie blach podstawy do
zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (materiat zgodny z PN-EN 10025-2). Stalowe
kotwy obliczone zgodnie z norma PN-EN 50341-1 przy zalozeniu, ze ze wzgledow
wytrzymato$ciowych nie ma koniecznos$ci stosowania podlewki uzupehlniajacej miedzy plyta
podstawy, a wierzchem fundamentu.

Nalezy przestrzega¢ wlasciwego usytuowania shupow wzdhuz osi linii 1 jej statych punktow.
Stupy ustawione na stanowiskach powinny spelnia¢ wymagania:

— stupy powinny sta¢ pionowo a dopuszczalne odchylenie wierzchotka stupa w cm, w kazdym
kierunku od osi pionowej: r<2h/300, gdzie h - naziemna wysoko$¢ shupa,

— poprzecznik stupa przelotowego 1 odporowego winien tworzy¢ kat prosty z osig linii,
— na kazdym shupie nalezy umiesci¢ tablice ostrzegawcze, numeracyjne, fazowe zgodnie ze
standardami PGE Dystrybucja S.A. o wymiarach, ksztalcie 1 kolorystyce przedstawionych

w dokumentacji projektowej

— na kazdym stupie zamocowaé przelotowa mufe optyczng, podwodjne uchwyty do
prowadzenia przewodu w kierunku mufy, oraz wieszak zapasu.

Mocowanie stupéw do fundamentéw poprzez przykrecenie blach podstawy do
zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (material zgodny z PN-EN 10025-2).

5.5. Montaz lancuchéw izolatorowych

Elementy sktadowe nalezy montowa¢ zgodnie z rysunkiem lancucha zawartym
w Dokumentacji Projektowej i kartach katalogowych do niej dotaczonych, zwracajac szczegdlng
uwage na zabezpieczenia polgczen / zawleczki, podkiadki itp. / oraz staranne oczyszczenie
powierzchni izolatora czySciwem bawelnianym.

5.6. Montaz przewodow
5.6.1. Wymagania og6lne

Montaz przewodéw fazowych 3 x AFL-6 185mm? oraz 3 x AFL-6 240mm2 musi by¢
wykonywany zgodnie z instrukcja opracowang przez producenta przewodow. Krzyzowane linie
elektroenergetyczne na czas wykonywania prac nalezy wylaczy¢ i uziemi¢. Dotyczy to rOwniez
linii, do ktorych nastgpuja zblizenia. Zabezpieczenie ruchu na drogach panstwowych nalezy
wykona¢ w porozumieniu z zarzadca drogi zgodnie z obowigzujacymi przepisami. W czasie
rozwijania przewodu nalezy podja¢ odpowiednie czynnosci by przewod nie zagrazat
bezpieczenstwu osob postronnych. Przewody fazowe i1 odgromowe nalezy zawiesi¢ zgodnie
z tablicami zwisOw 1 naciggéw montazowych zamieszczonych Dokumentacji Projektowej. Przy
wymianie stupa w istniejacej sekcji utrzymac przypisane jej naprezenia .
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Rozwijanie i montaz przewodow nalezy prowadzi¢ w sposdb uniemozliwiajacy ich
uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodow zaleca si¢ stosowaé urzadzenia
wciggarkowo-hamujace. Przewody aluminiowo-stalowe w miejscach mocowania do izolatorow
nalezy owija¢ tasma aluminiowg 10x1 na takiej dlugosci, aby dwa do trzech zwojow wystawatly
poza miejsce mocowania.

W czasie budowy nalezy przestrzega¢ zasad:

- powierzchnie stykow przewodow przewodzacych prad musza by¢ dobrze oczyszczone,
- powierzchnie styku powinny by¢ duze,

- nalezy stosowa¢ wlasciwy osprzet laczeniowy,

- polaczenia musza by¢ mocne,

- polaczenia muszg by¢ zabezpieczone przed korozja wazeling bezkwasowa.

Przed rozpoczgciem naprezania przewodow shupy odporowe nalezy zabezpieczy¢ odciggami
przed uszkodzeniem lub zaplanowa¢ taka kolejno$¢ napre¢zenia, aby uniemozliwi¢ przekroczenie
2/3 catkowitego jednostronnego naciggu przewodow. Naprezenie i regulacje zwisOw nalezy
rozpoczyna¢ od przewodow polozonych najwyzej i w ten sposob, aby wywota¢ jak najmniejsze sity
skrecajace stupy. Na stupach z odciggowym zawieszeniem nalezy unika¢ zbednego przecinania
przewodoéw w mostkach.

Montaz przewodow OPGW musi by¢ wykonywany zgodnie z instrukcjg opracowang
przez producenta przewodow. Podejscia przewody OPGW istniejacego i projektowanego na
projektowane shupy 61 1 62 wykona¢ stosujac uchwyty odciaggowe z oplotem. Przewody prowadzi¢
po stupie za pomocg podwodjnych uchwytdéw i taczyé za pomoca optycznych muf przelotowych
oraz magazynowac ich zapas na wieszakach zapasu .

Na wieszakach zapasu nalezy zgromadzi¢ zapas przewodu o dtugosci réwnej odlegltosci wieszaka
zapasu od ziemi 1 dodatkowo ~10m na kazdy kierunek.

5.6.2. Montaz tlumikéw drgan

Na przebudowywanym odcinku migdzy slupami 61 1 62 linii dla przewodu OPGW
1 roboczych przewidziano czynng ochron¢ przeciwdrganiowa. Dla ochrony przed drganiami
zastosowano thumiki Stockbrige’a..

Na przewodach fazowych od strony stupa nr 61 stosowa¢ po 2 thumiki drgan na kazdy
przewdd roboczy.

Na przewodzie OPGW od strony stupa nr 61 i nr 62, stosuje sie po 2 thumiki drgan, jeden
montowany na oplocie odciggowym a drugi na oplocie ochronnym. Rozmieszczenie tlumikow
drgan w przestach pokazano w Dokumentacji Projektowe;j

5.6.3. Odleglos¢ przewodow od powierzchni ziemi

W przgstach skrzyzowan drog wojewodzkich z linig 110 kV zachowa¢ minimalna odlegtos¢
pionowg przewodow linii od powierzchni drogi dla linii o napigciu 110 kV — 7,85m.
Minimalne zewnetrzne odstepy izolacyjne od powierzchni ziemi na obszarach
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oddalonych od budynkéw, drdg, linii kolejowych i zeglownych drég wodnych dla linii
0 napigciu 110 kV — 5,85m.

5.7. Uziemienia stupow
Uziemienie realizuje funkcj¢ odgromows. Rezystancja uziemienia < 10Q. W razie

koniecznosci zastosowa¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Przewidziano zastosowanie 4 uziomow pionowych wciskanych o $rednicy min. 16 mm,
z grotem, o dlugosci 6 m, z pretow pomiedziowanych warstwg miedzi o grubosci min 250 mm,
w odleglosci 3 m od fundanemtu po przeciwleglych stronach stupa, polaczonych pomiedziowana
bednarkg 25x4 mm o grubosci miedzi min. 70 mm w uktadzie otokowym na glebokosci 0,8 m.

Polaczenia uziemien wykona¢ metodg egzotermiczng. Nie dopuszcza si¢ spawania.
Przewody uziemiajce zabezpieczy¢ rurg termokurczliwg koloru czarnego, odporng na UV, od
glebokosci 0,3 m ponizej tereny do zacisku probierczego. Sruby zaciskow probierczych
zabezpieczy¢ smarem.

5.8. Prace koncowe

Prace porzadkowe - nalezy uporzadkowac teren, zebra¢ narzedzia i opakowania zwrotne
oraz pozostale po montazu materialty z podzialem na materiaty do dalszego wykorzystania
1 materiaty zZlomowe.

W ramach porzadkowania terenu nalezy zasypa¢ wszystkie doty po kotwieniach oraz
zniwelowac teren.

6. Kontrola jakosci roboét
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogo6lne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggni¢cia zatozonej jakoSci wykonywanych robot przy
przebudowie napowietrzn linii elektroenergetycznej 110 kV.

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych wyrobow 1 realizowanych robot z dokumentacjg projektowa
i SST

Wyroby posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich peilna zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji
Inzyniera.

Wykonawca powiadamia Inzyniera o przystagpieniu do kazdej roboty zanikajacej, ktora moze
kontynuowac¢ dopiero po odbiorze.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot
6.2.1. Wykopy pod fundamenty
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Przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy poréwnaé¢ z Dokumentacjg

Projektowa zgodno$¢ parametrow wywierconych otwordw, uzytego zbrojenia.
W czasie rob6t nalezy kontrolowac:

- usytuowanie pala,
- zgodno$¢ warunkéw geologicznych z okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
- zgodno$¢ zbrojenia z Dokumentacja Projektowa,
- rz¢dng dna otworu,
- przed betonowaniem usuni¢cie warstwy 0sadu na dnie otworu,
- poziomy betonu, rury ostonowej, rury kontraktorowej w czasie betonowania.

- cigglosci betonowania,

- wykonanie izolacji.

6.2.2. Slupy rurowe M2-spec
Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegaja sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizaciji,
-sprawdzenia jakosci potaczen srubowych,
-kompletno$ci wyposazenia 1 prawidlowosci montazu,
- dokfadno$ci ustawienia stupow w pionie i kierunku - tolerancja wykonania,
-stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych 1 osprzetu,
-zgodnos$ci posadowienia z dokumentacjg projektowa,
-jako$ci malowania.

6.2.3. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewodow nalezy sprawdzi¢ jako$¢ polaczen zamontowanych izolatoréw
1 osprzetu oraz przeprowadzi¢ kontrole warto$ci naprezen zawieszanych przewodow. Naprezenia
nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci podanyc w Dokumentacji Projektowej. Dla
instalacji OPGW sprawdzi¢ stan zawiesia odciggowego z oplotem, prowadzenie $wiatlowodu
w uchwytach po stupie, zamocowane muf, stelazy zapasu.

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokos$ci zawieszonych przewodoéw nad obiektami
krzyzujacymi. Przewody nie powinny by¢ zawieszone nizej niz podano w p. 5.6.3.

6.2.4. Instalacja uziemienia

Podczas wykonywania uzioméw nalezy wykona¢ pomiar glgboko$ci utozenia bednarki, stan
powloki miedzianej, stanu polaczen spawow egzotermicznych i ich zabezpieczenia, izolacji UV
podejscia przewodu uziemiajacego do zacisku probierczego a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie
zageszezenia. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami 20 cm do poziomu 1s=0.95.

Po wykonaniu uziomoéw nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci pomierzonych
rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej rowne wartosciom podanym w dokumentacji
projektowe;.

6.4. Badania po wykonaniu robot
W przypadku zadawalajagcych wynikow pomiaréw 1 badan wykonanych przed 1 w czasie
wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgod¢ na niewykonywanie
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badan po wykonaniu robot.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne”.

Obmiaru robdt dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projektowa i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy, akceptowane przez Inzyniera.

Jednostkami obmiaru robét sa:

t ( tona) dla zdemontowanych stupow
stan. ( stanowisko) dla zdemontowanych fundamentoéw
km/3 prz. ( kilometr 3 przewodéw) dla zdemontowanych przewodow roboczych
km/prz. ( kilometr 1 przewodu) dla zdemontowanych przewodow odgromowych
tancuch dla zdemontowane]j izolacji
zawieszenie ( zawieszenie) dla zdemontowanego zawiesia odgromowego
t ( tona) dla montazu stupéw
stan. ( stanowisko) montazu fundamentow
-1 km/3 prz. ( kilometr 3 przewodéw) dla montazu przewodoéw roboczych oraz
regulacji zwisow
- 1 km/prz. ( kilometr 1 przewodu) dla montazu przewodéw odgromowych oraz
regulacji zwisow
1 tancuch dla montazu izolacji
1 zawieszenie ( zawieszenie) dla montazu zawiesia odgromowego
1 m ( metr) dla montazu uziemienia
- 1 szt. ( sztuka) dla montazu wieszaka dla zawiesia odgromowego, ttumikow drgan
i tabliczek
opisowych, mufy optycznej, wieszaka zapasu, uchwytu 2 przewodowego
swiattowodu.
- 1 kpl. badanie linii napowietrznej 110 kV,
- 1 kpl. badanie linii Swiattowodowej

1
1
1
1
1
1
1
1

8. Odbior robot

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0g6lne”.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

-projektowa dokumentacj¢ powykonawcza,
- geodezyjna dokumentacje powykonawcza,
- protokoty z dokonanych pomiarow,
-kopia zapiso6w odbioru robdt zanikajacych,
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-ewentualng oceng robdt wydang przez wlasciciela sieci tj. PGE Dystrybucja S.A.

w przypadku robot palowych:
- metryki pali ,
- dokumentacj¢ techniczng z naniesionymi zmianami,
- geodezyjng inwentaryzacje glowic pali,
- $wiadectwa kontroli jakos$ci szkieletow zbrojeniowych z zataczonymi atestami na stal,
- deklaracje zgodno$ci z norma dla dostarczanego betonu,
- wyniki badan betonu,
- wyniki badah no$nosci 1 cigglosci pali,
- wyniki innych badan zleconych przez nadzér w zwigzku z wykonywaniem pali.

9. Podstawa platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace podstawy platnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
0golne”.
Podstawg jest zawarta umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca

Cena demontazu 1 t. slupa energetycznego obejmuje:

- potozenie stupa metoda obrotowg

- rozmontowanie konstrukcji stalowych

- odwiezienie zdemontowanych materialow na sktadowisko
- czasowe zajecie terenu

- utylizacje materialow

Cena demontazu 1 stan zdemontowanego fundamentu obejmuje

- zdemontowanie fundamentow

- zasypanie wykopu i ubicie gruntu warstwami oraz wyrownanie terenu
- odwiezienie zdemontowanych materialow na sktadowisko

- czasowe zajecie terenu

- utylizacje materiatow

Cena demontazu 1 km/3prz. zdemontowanych przewoddw roboczych przy wymianie izolacii (
dot. Kolizji z DW681) obejmuije:

- zalozenie w sekcji 64-73 bramki skrzyzowaniowej nad istniejacym odcinkiem DW681 1 linig
napowietrzna 15 kV

- rozmontowanie mocowania przewodoéw roboczych wszystkich faz, na stupie z wymieniang

izolacja
zluzowanie przewoddéw w celu demontazu izolacji

- oplate za wylaczanie linii spod napigcia

- zdjecie wigzan przewodow z izolatorow

- zalozenie rolek montazowych

- opuszczenie przewodow
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- czasowe zajecie terenu

Cena demontazu 1 km/3prz. zdemontowanych przewodéw roboczych przy wymianie stanowiska (
dot. kolizji z DW682) obejmuje:

- zakotwienie stupa nr 60 i 63 zalozenie uchwytow odciggowych na przewodach roboczych na
stupie
nr 60 w kierunku stupa 59,
- rozmontowanie mocowania przewoddéw roboczych wszystkich faz, od strony wstawianego
stanowiska
slupowego 1 zluzowanie przewoddéw w celu montazu na projektowanym stupie,
- rozmontowanie mocowania przewodow roboczych wszystkich faz, na stupie z wymieniang
izolacja
zluzowanie przewodoéw w celu demontazu izolacji ,
- oplate za wylaczanie linii spod napigcia
- zdjecie wigzan przewodow z izolatorow
- zalozenie rolek montazowych
- opuszczenie przewodow 1 zabezpieczenie ( do czeSciowego ponownego wykorzystania )
- zaladowanie zbednego materiatu z demontazu i1 przewiezienie na sktadowisko
- czasowe zajecie terenu
- utylizacje materialow.

Cena demontazu 1 km/prz. zdemontowanego przewodu odgromowego i §wiattowodowego (_dot.
Kolizji z DW682) obejmuje

- rozmontowanie mocowania przewodu odgromowego i swiattowodowego od strony wstawianego
stanowiska i1 zluzowanie przewodow w celu ponownego montazu na projektowanym stupie

- oplate za wylaczanie linii spod napigcia

- zalozenie rolek montazowych

- opuszczenie przewodow 1 zabezpieczenie ( do czeSciowego ponownego wykorzystania )

- zatadowanie zbednego materiatu z demontazu i przewiezienie na sktadowisko

- czasowe zajecie terenu

- utylizacje materialow

Cena demontazu 1 tahncucha obejmuje

- demontaz lancucha wraz z osprzetem, wieszakiem 1 uchwytem
- utylizacje materiatow

Cena demontazu 1 zawieszenia obejmuje

- demontaz wieszaka z tacznikiem 1 uchwytem
- utylizacje materiatow
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Cena montazu 1 stupa energetycznego obejmuje:
(przyjeto, ze elementy dostarczanego stupa zostalty pomalowane fabrycznie. Mozliwa opcja:
producent maluje elementuy stupa na placu budowy)
- zakup 1 transport materialow
- wysortowanie elementow konstrukcyjnych stupa i $rub
- przygotowanie terenu w strefie montazu
- sprawdzenie rozstawienia elementow
- zestawienie elementow konstrukcji shupa
- montaz ukfadu podnoszenia
- postawienie pierwszego elementu stupa przyt uzuciu zurawia samochodowego, przykrecenie go
do
glowicy fundamentu
- zlozenie pozostatych elementéw stupa za pomocg zurawia samochodowego
- kontrola prawidlowosci ustawienia stupa
- uzupetnienie ubytkéw powloki cynkowe;j
- montaz tablic informacyjnych
- czasowe zajecie terenu
- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena montazu 1 stan i 1 fundamentu obejmuje

- zlecenie nadzoru geologicznego z analizg probek z odwiertu co 2 m.
- wykonanie wykopu pod glowice z przemieszczeniem gruntu na pobocze
- odwodnienie wykopu

- wykonanie szalunku glowicy metoda studniarska,

- ustawienie wiertnicy,

- wykonanie odwiertu,

- przygotowanie i osadzenie zbrojenia pala i glowicy w odwiercie,

- betonowanie pala i glowicy,

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe glowicy

- wyrOwnanie gruntu w obrebie stanowiska

- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena montazu 1 km / 3 prz. przewoddéw roboczych ( kolizja z DW681) obejmuje:
( istniejace stawiane przy demontazu linii w sekcji 64-73 bramki skrzyzowaniowe nad istniejagcym
odcinkiem DW681 i linia napowietrzna 15 kV)

- wykonanie pofaczen przewodow w przestach za pomoca zlaczek zaprasowanych na przewodzie
AFL
- naprezenie i regulacja zwisOw przewodow
- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzehn w okresie gwarancji
- wykonanie pomiarow linii
- czasowe zajecie terenu,
- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji
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Cena montazu 1 km / 3 prz. przewodoéw roboczych ( kolizja z DW682 stan.61-62) obejmuje
( wykorzystuje sie pozostawione przy demontazu zakotwienie shupoéw nr 60 1 63 i zalozone uchwyty
odciggowe na przewodach roboczych na stupie nr 60 w kierunku shupa 59)

- zamocowanie istniejacego przewodu w uchwytach odciggowych nowych O na stupach: 61 od
strony stlupa 60 i na stupie 62 od strony shupa 63,

- ustawienie bebndw z przewodami roboczymi oraz ustawienie i zakotwiczenie bebnoéw
hamulcowych,

- rozwiniecie nowych przewodow wzdtuz trasy linii sekcji 61-62,

- wykonanie pofgczen przewodow w przestach za pomoca ztaczek zaprasowanych na przewodzie
AFL

- naprezenie i regulacja zwisOw przewodow

- likwidacja stanowisk bebnow hamulcowych

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena requlacji zwisow 1 km/3prz. przewodéw roboczych w sekcjach odciggowych
obejmuje:

- wylozenie przewodu na rolki

- wykonanie pomiaru zwisu

- zamocowanie przewodu na tancuchu

- czasowe zajecie terenu

Cena montazu 1 km/prz. przewodu odgromowego i §wiattowodowego ( sekcja 61-62) obejmuje:

- ustawienie bebndéw z przewodami odgromowymi oraz ustawienie 1 zakotwiczenie bebnow
hamulcowych

- rozwiniecie sekcji przewodow wzdtuz trasy linii

- podwieszenie przewodow na rolkach montazowych

- wykonanie polaczen przewodow w przestach za pomocg zlaczek zaprasowanych na
przewodzie AFL

- naprezenie i regulacja zwisOw przewodow

- likwidacja stanowisk bebnow hamulcowych

- przeprowadzenie prob i konserwowanie urzadzen w okresie gwarancji

- pomiary reflektometrycznych ttumiennosci $wiattowodu na zmontowane;j linii

- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena regulacji zwisow 1 km/prz. przewodu odgromowego w sekcji odciggowej obejmuje:
- wylozenie przewodu na rolki

- wykonanie pomiaru zwisu

- zamocowanie przewodu na uchwycie

- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji
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Cena montazu 1 tancucha obejmuje

- zamontowanie tancucha wraz z osprzetem, wieszakiem i uchwytem
- zawieszenie tancucha na stojgcym shupie

- zamontowanie przewodu w uchwycie przelotowym lub odciggowym
- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena montazu 1 zawiesia przewodu odgromowego obejmuje

- zamocowanie przewodu w uchwycie

- polaczenie przewodu z konstrukcja stupa zaciskiem uziemiajgcym
- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena montazu 1m uziemienia obejmuje

- Wyznaczenie miejsca montazu uziomu

- przygotowanie stanowiska roboczego pod uziom
- pograzenie uziomow ( pretow).

- laczenie pretow z bednarka

- odmierzenie 1 uci¢cie bednarki

-wyprostowanie bednarki

- Spawanie gazowe

- oczyszczenie i malowanie spawu

- ulozenie bednarki w wykopie

- umocowanie uchwytow na stupie

- umocowanie bednarki na uchwytach

- podiaczenie uziomu do uziomu na stupie

- pomiar rezystancji uziemienia

- czasowe zajecie terenu

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji

Cena montazu 1 szt. tlumikdéw drgan, tabliczek opisowych, muf optycznych, wieszak zapasu

26127

obejmuje

- zamontowanie thumikéw na przewodach,

- zamontowanie tabliczki na stupie,

- zamontowanie muf optycznych,

- zamontowanie wiszakOw zapasu,

- czasowe zajecie terenu,

-przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikaciji.

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy

- PN-EN 50341-1 ,.Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego

powyzej 45kV. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne. Specyfikacje wspdlne.”
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- PN-EN 50341-3-22 , Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego
powyzej 45kV. Czgs¢ 3-22: Zbior normatywnych warunkow krajowych. Normatywne
warunki krajowe Polski”

- PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych—Czes¢ 1:
Zasady oceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi golymi.

- PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo — Tolerancje ogdIne dotyczace konstrukcji spawanych —
wymiary liniowe i katy — ksztalt i potozenie.

- PN-EN ISO 1461 Powloki cynkowe nanoszone na stal metodg zanurzeniowa (cynkowanie
jednostkowe). Wymaganiai badania.

- PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na goraco ze stali konstrukcyjnych Czes¢ 1: Ogolne
warunki techniczne dostawy.

- PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji.

- PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.

- PN-E-51000-1:1998 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne,
10.2. Inne dokumenty

Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2010

Nr 243 poz. 1623 z pbéZzn zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Ustawa 0 wyrobach budowlanych

wytyczne do budowy systemow elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
TOM 1 LINIE NAPOWIETRZNE | KABLOWE 110 kV
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