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1.  WSTĘP 

1.1 Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 

 

Przedmiotem niniejszej SST  są wymagania dotyczące  usunięcia kolizji istniejącej linii 
napowietrznej 110 kV relacji  Narew - Łapy w związku z planowaną budową i rozbudową dróg 

wojewódzkich DW 681 i DW 682 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną 

infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem miejscowości 

Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźki odc. II DW681 

od km 3+580,00 do km 7+595,00 i  odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00. 

1.2 Zakres stosowania SST 

 SST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

na drogach wojewódzkich (wymienionych w punkcie 1.1). 

1.3.  Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie w przebudowie napowietrznej 

linii 110 kV kolidującej z budową i rozbudową dróg  wojewódzkich nr DW 681 i nr DW 682                    

i obejmują: 

  
A) na odcinku II DW 681 (w związku z koniecznością zastosowania w całej sekcji 64-73 

obostrzenia 2o) przebudowę izolacji  obejmującą : 

 

demontaż 
 

Lp. Nazwa materiału jednostka Ilość  Masa [kg] uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Przewody AFL-6 185 mm2 m 3x2553 5813 do ponownego  wykorzystania. 

2 Izolator LP Argillon 75/16+15 szt. 36 1044 utylizować, 

3 Osprzęt izolatorowy ŁP Kpl. 18 376 wyzłomować 

4 Osprzęt izolatorowy ŁPO Kpl. 6 214 wyzłomować 

5 Osprzęt izolatorowy ŁO Kpl. 6 328 wyzłomować 

6 Mostki przewodów roboczych Kpl. 6 38 wyzłomować 

 

montaż 

Lp. Nazwa materiału Nr kat. 

Nr rys. 

Nr normy 

Jedn. ilość uwagi 

1 2 3 4 5 6 

IZOLACJA  

1 Łańcuch izolatorowy ŁO2 
Rys. 

110T-
Kpl. 6 Izolatory ceramiczne 
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0535 

2 Łańcuch izolatorowy ŁP2 

Rys. 

110S-

0488 
Kpl.  18 Izolatory ceramiczne 

3 Łańcuch izolatorowy ŁPO 

Rys. 

110S-

0455 
Kpl.  6 Izolatory ceramiczne 

PRZEWODY 

1 
Przewód roboczy AFL-6 185 

mm2    istniejący do przepięcia 
 m 3x2553 

W kolumnie „ilość” podano sumę 
długości  przęseł. 

2 

Mostki na słupach 61 i 62 

pomiedzy przewodami 

roboczymi wykonane z 

przewodu AFL 6-185 i zacisku 

zaprasowywanego 

 kpl. 6 
Długość przewodu mostka 

wyznaczyć  na  budowie. 

TABLICZKI  INFORMACYJNE 

1 Tabliczki z nazwą lini  Rys. E-10 Kpl/slup 2x2 słupy nr 68, 69 

POMIARY 

1 Pomiary dla linii 110 kV  kpl. 1  

Nowe  łańcuchy izolatorowe: 

 

 Słup nr 64 istn. 3xŁO (od str. słupa nr 63) + proj. 3xŁO2 (od str. słupa nr 65), 

 Słup nr 65 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 66 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 67 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 68 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 69 proj. 3xŁPO, 

 Słup nr 70 proj. 3xŁPO, 

 Słup nr 71 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 72 proj. 3xŁP2, 

 Słup nr 73 istn. [od str. słupa nr 74 (3xŁO + 1xŁP)] + proj. 3xŁO2 (od str. słupa 72) 

 

 

B) na odcinku II DW 682, w związku z budową estakady i koniecznością przebudowy przęsła 

przelotowego 61-62 sekcji 53-63 do sekcji jednoprzęsłowej 61-62, zakresie: 

 

-  wymiana 2 słupów przelotowych kratowych serii S185 na słupy mocne, rurowe M2_spec, 

-  budowa 2 fundamentów palowych, 

-  wymiana izolatorów ŁP na ŁO2 i ŁO 

- wymiana przewodów roboczych 3xAFL-6 185 na 3xAFL-6 240 z zastosowaniem tłumików 



                 SZCZEGÓŁOWA      SPECYFIKACJA      TECHNICZNA             D.01.03.01                               4 / 27 

Przebudowa linii napowietrznej 110 kV relacji Narew – Łapy kolidującej   z  budową i rozbudową dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 wraz z 

drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Markowszczyzna – Roszki Wodźki z obejściem 

miejscowości Markowszczyzna, Turośń Dolna, Uhowo, Łapy Płonka Kościelna, Roszki Wodźki  

odc. II DW681 od km 3+580,00 do km 7+595,00 

odc. II DW682 od km 0+082,70 do km 2+750,00. 

 

    drgań, 

-  wstawka przewodu OPGW na odcinku m. Słupami 61-62 z zastosowaniem tłumików drgań, 

-  montaż na słupach mocnych oprzyrzadowania do prowadzenia i łączenia przewodu OPGW, 

-  montaż uziemienia odgromowego dla nowych słupów. 

 obejmującą: 

 

demontaż  

Lp. Nazwa materiału jednostka Ilość  Masa 

łącznie 

[kg] 

uwagi 

1 2 3 4 5 6 

1 Przewody AFL-6 185 mm2 m 3x299,6 455 Do ponownego częściowego 

wykorzystania, reszte wyzłomowak 

2 Przewody  OPGW  Alcoa 
Fujikura 22/26 mm2/437 

m 299,6 90,6 Do ponownego częściowego 
wykorzystania, resztę wyzłomować 

3 Słup kratowy serii S185 typuP szt. 2 2540 Wyzłomować  

4 Izolator LP Argillon 75/16+15 szt. 6 176 Utylizować 

5 Osprzęt izolatorowy  szt. 6 64 Wyzłomować 

6 Fundamenty fabryczne 4x0,6t klp. 2 4800 Utylizować  

7 Izbice  Kpl. 2  Utylizować  

montaż 

Lp. Nazwa materiału Nr kat. Nr rys.  

Nr normy 

Jedn. ilość uwagi 

1 2 3 4 5 6 

SŁUPY 

1 Odporowe  typu  M2_spec 
 

Rys. 
S01.176.16.I.P 

Kpl. 2 Konstrukcja specjalna 

2 Tabliczki z nazwą lini + 

ostrzegawcze + fazowe 

Rys. E-10 Kpl/slup. 2+2+3 

/słup 

 

FUNDAMENTY 

1 Palowe  Rys. 

F01.176.16.I.K 

Kpl. 2 Konstrukcja specjalna, 

teren zalewowy 

IZOLACJA  

1 Łańcuch izolatorowy ŁO2 Rys. 110T-0534 Kpl. 6 Izolatory ceramiczne 

2 Łańcuch izolatorowy ŁO Rys. 110T-0701 Kpl. 6 Izolatory ceramiczne 

PRZEWODY 
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1 Przewód roboczy AFL-6  240 mm2    m 3x300,5 

W kolumnie „ilość” 

podano  długość  przęsła. 

 

1a 
Tłumiki drgań   do przewodów 

j.w. 

Karta doboru 
tłumików 

wdrgań dla  

3xALF-6 240 

szt 3x2 

Dobór tłumików  

skonsultować  z 

producentem 
zastosowanego przewodu 

AFL-6 240   

2 

Mostki na słupach 61 i 62 

pomiędzy przewodami roboczymi 
wykonane z przewodu AFL-6  240 

i zacisku zaprasowywanego 

 kpl. 6 

Długość przewodu  

wyznaczyć  na  budowie 

 

3 
Nowoprojektowany przewód 

odgromowy:  OPGW    
Karta  z danymi 

technicznymi 
m 394  

3a 

Tłumiki drgań   do przewodów 

OPGW jeden na oplocie 

odciągowym jeden na oplocie 

ochronnym  

Karta doboru 

tłumików drgań 
dla  OPGW 

szt 2x2 

Dobór tłumików  

skonsultować                      

z producentem  
zastosowanego  

przewodu  OPGW  

OSPRZĘT DO ŁĄCZENIA PRZEWODU OPGW 

1 Wieszak zapasu 
rys.             

OPGW-0151 
Kpl. 2 

Dodatkowy zapas przewodu 
+ 10 m  na każdy kierunek 

2 Mufa optyczna  

Karta danych 
projektowanej 

przelotowej mufy  

optycznej 

Kpl. 2 
Min .IP67, ilość włókien 

światłowodowych min. 48 

3 Uchwyt 2 drożny do OPGW 
Rys. OPGW-

0150 
Szt. 11  

4 Zawiesie odciągowe dla OPGW rys. OPGW-0147 Kpl. 2 

Stosować osprzęt oplotowy  

zgodnie z zaleceniem 

producenta OPGW 

UZIOM 

  Powierzchniowo-głębinowy  Rys. E-7 Kpl. 1 

Stal pomiedziowana, 

łączenie - metoda 

egzotermiczna 

POMIARY 

1 Pomiary dla linii 110 kV  kpl. 1  

2 Pomiary dla linii światłowodowowej  kpl. 1  

 

 Nowe łańcuchy izolatorowe: 

 

Słup nr 61:  3xŁO   (od str. słupa 60)  + 3xŁO2 ( od str. słupa nr 62), 
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Słup nr 62:  3xŁO ( od str. słupa nr 63) + 3xŁO2 (od str. słupa 61)  

 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Napięcie znamionowe linii - napięcie międzyprzewodowe, na które linia jest zbudowana. 

1.4.2. Odległość pionowa - odległość między rzutami pionowymi przedmiotów. 

1.4.3. Odległość pozioma - odległość między rzutami poziomymi przedmiotów. 

1.4.4. Przęsło - część linii napowietrznej, zawarta między sąsiednimi konstrukcjami  wsporczymi. 

1.4.5. Zwis - odległość pionowa między przewodem a prostą łączącą punkty zawieszenia 

przewodu w środku rozpiętości przęsła. 

1.4.6. Słup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie za pomocą fundamentu. 

1.4.7. Słup odporowy - słup mocny przeznaczony do przejmowania naciągu  i spełniający funkcję 

słupa odporowego oraz narożnego. 

1.4.8. Skrzyżowanie - występuje wtedy, gdy pokrywają się lub przecinają jakiekolwiekczęści 

rzutów poziomych linii. 

1.4.9. Zbliżenie - występuje wtedy, gdy odległość rzutu poziomego linii elektrycznej odrzutu 

poziomego innej linii lub budowli jest mniejsza niż połowa wysokościzawieszenia najwyżej 

położonego nieuziemionego przewodu zbliżającej się linii i niezachodzi przy tym 

skrzyżowanie. 

1.4.10. Bezpieczne zawieszenie przewodów na izolatorach liniowych wiszących zawieszenie 

zapobiegające odpadnięciu przewodu roboczego w przypadku zerwaniago w pobliŜu 

izolatora. 

1.4.11. Obostrzenie lini – szereg dodatkowych wymagań dotyczących linii elektroenegetycznej na 

odcinku wymagającym zwiekszonego bezpieczeństwa. 

1.4.12. Łańcuch izolatorowy - jeden lub więcej izolatorów wiszących, połączonych szeregowo 

wraz z osprzętem umożliwiającym przegubowe połączenie izolatorów między sobą, 

konstrukcją zawieszeniową, z uchwytem przewodu, a w razie potrzeby wyposażony 

również w osprzęt. do ochrony łańcucha przed skutkami łuku elektrycznego. 

1.4.13. Wielorzędowy łańcuch izolatorowy:  zespół dwóch lub więcej jednorzędowych łańcuchów 

izolatorowych o tym samych właściwościach elektrycznych i mechanicznych, połączonych 
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równolegle tak, aby obciążenie zewnętrzne rozkładało się równomiernie na każdy łańcuch 

zarówno w normalnych, jak również w awaryjnych warunkach prac. 

1.4.14. Przewód odgromowy OPGW– przewód uziemiony chroniący przewody robocze przed 

bezpośrednim wyładowaniem atmosferycznym; może być wykorzystywany również do innych 

celów, jak zamykanie obwodu zwarcia doziemnego, ograniczanie oddziaływania zwarć na 

urządzenia telekomunikacji, prowadzenie światłowodów. Zawarte w module 

światłowodowym  włókna światłowodowe służą podstawowo do przesyłania 

sygnałów związanych                     z zabezpieczeniami linii i sieci. 

1.4.15. Ustalona strefa działania dźwignic, dźwigów lub urządzeń przeładunkowych - obszar 

wyznaczony lokalizacją oraz skrajnymi położeniami elementów dźwignicy, dźwigu, 

urządzenia przeładunkowego łącznie z przemieszczanym ładunkiem, przy czym 

przekroczenie skrajnego położenia jest uniemożliwione odpowiednim rozwiązaniem 

maszyn, lub innymi urządzeniami. 

1.4.16. Pozostałe określenia – wg 10.1, 10.2  oraz SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

1.5.1  Przekazanie Terenu Budowy 

     Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Szczegółowych Kontraktu przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi                           

i administracyjnymi, lokalizację punktów głównych trasy oraz reperów, rejestr Obmiaru Robót oraz 

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne  Wykonawca odtworzy i utrwali 

na własny koszt. 

1.5.2  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

  Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  

1.5.3  Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 

podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od ich właścicieli potwierdzenie informacji 

dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni 

właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 

trwania budowy. 

 Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych w czasie trwania budowy.  
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1.5.4  Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higienypracy.  W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 

spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 

oraz sprzęt i  odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz 

dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

  

2.  MATERIAŁY 

2.1.  Ogólne wymagania 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w SST-D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. Mogą być stosowane wyroby budowlane oznakowane znakiem CE lub znakiem 

budowlanym B. 

 

2.2. Fundamenty 

 

 

 Fundamenty palowe  wykonać zgodnie  z projektem. Każdy  fundament składa się z głowicy  

o średnicy wewnętrznej 2,2m i wysokości 2,5m oraz z pala o średnicy 1,5m, wierconego do 

głębokości -9,8m. Części kotew wystające ponad trzon fundamentu oraz pręty, nakrętki i podkładki 

należy ocynkować ogniowo. Powierzchnię górną fundamentów wyprofilowaną od środka 

fundamentów z 2% spadkiem, powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie 

stykające się z gruntem do głębokości min. 1,0m poniżej projektowanego poziomu terenu należy 

pokryć izolacją przeciwwilgociową. 

 

 

 

2.3  Konstrukcje wsporcze 

 

 Należy stosować słupy mocne rurowe M2_spec wykonane zgodnie z projektem. Słupy 

należy zamówić              z  konstrukcjami do zawieszenia tablic ostrzegawczych i identyfikacyjnych 

i mocowania dla technologi OPGW ze światłowodem. 

 Konstrukcje stalowe słupów zabezpieczyć przed korozją przez ocynkowanie ogniowe 

metodą zanurzeniową zgodnie z PN-EN ISO 1461:2011 oraz dodatkowo zabezpieczyć przed 

korozją przez malowanie fabryczne u producenta ( lub na placu budowy), zgodnie z PN-EN ISO 

12944:2001 dla strefy korozyjności C3 wg normy PN-EN ISO 12944:2001-2. Trwałość systemu 

malarskiego H wg PN-EN ISO 12944:2001-1.  

 Od wysokości 3 m, od poziomu terenu, słupy rurowe należy wyposażyć w drogę 

komunikacji pionowej w postaci szynodrabiny wykonanej ze stali ocynkowanej ogniowo ( typ 

komunikacji akceptowalny przez PGE Dystrybucja S.A). Profil szyny, w którym porusza się 

mechanizm samozaciskowy powinien mieć kształt litery „C”. Szynodrabiny oraz mechanizmy 
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samozaciskowe służące do poruszania się powinny spełniać wymagania normy PN-EN 353-1:2014. 

Na początku oraz na końcu drogi wspinania powinny znajdować się ograniczniki. 

 Na każdym słupie należy przy szynodrabinie umieścić tabliczkę znamionową zgodnie                   

z obowiązującą normą.  Segmenty szynodrabiny powinny być łączone ze sobą za pomocą łącznika 

zapewniającego płynność przesuwu mechanizmu samozaciskowego. Mechanizm samozaciskowy 

wyposażony we wskaźnik upadku powinien redukować siły  w razie upadku do możliwie najniższej 

wartości 

 

2.4. Osprzęt 
 

Zastosować osprzęt wskazany w p. 1.3 B) tabela montażu. 

 

2.5. Izolacja  

 

 Stosować nową izolację porcelanową wg danych zawartych na rysunkach łańcuchów 

izolatorowych, dobraną  dla II strefa zabrudzenia. 

                           

2.6. Przewody 
 

 Dla sekcji 64-73 stosować istniejące przewody robocze 3xAFL-6 185 ( dla tej sekcji 

przewód OPGW pozostaje bez zmian). Zwisy przewodów roboczych należy regulować bez 

przepręzeń.  

 Dla nowej sekcji 61-62 stosować nowe przewody robocze 3xAFL-6 240 oraz nowy przewód 

OPGW  o 48 włóknach jednomodowych. 

 Na przewodach sekcji 61-62 należy zastosować wymaganą Dokumentacją Projektową 

ochronę przeciwdrganiową.  

Na nowych slupach 61,62 zastosować złącza optyczne łączonych odcinków projektowanego 

przewodu OPGW z przewodem istniejącym  OPGW.   
 

2.7. Uziemienia słupów 

 

 Zaplanowano uziomy powierzchniowo-głębinowe realizujące funkcję odgromową.  

Zastosowano elementy pomiedziowane: uziomy pionowe wciskanych z prętów 

pomiedziowanych warstwą miedzi o grubości min 250 mm,  łączone otokiem, pomiedziowaną 

bednarką 25x4 mm o grubości miedzi min. 70 mm.  Pąłączenia uziemień wykonać metodą 

egzotermiczną. Nie dopuszcza się spawania.  

   

3.  Sprzęt 

3.1.  Ogólne wymagania 

 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też 

przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku  itp. 

 Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inżyniera budowy. 
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 Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

3.2.   Sprzęt do wykonania przebudowy linii napowietrznych 110 kV 

 Wykonawca przystępujący do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych 

winien wykazać się możliwością korzystania z maszyn i sprzętu (według tablicy 1), gwarantujących 

właściwą jakość robót. 

Tablica 1. Wykaz maszyn i sprzętu do wykonania linii napowietrznych, 

Lp. Nazwa 

1 Zestaw wiertniczo-dźwigowy samochodowy fi 1500 mm  z kompletem rur 

obsadowych. 

2 Pompa przeponowa spalinowa 

3 Zespół prądotwórczy jednofazowy o mocy 2,5 kVA 

4 Koparka czerpakowa 

5 Zagęszczarka wibracyjno-spalinowa 

6 Wibrator pogrążalny 

7 Spawarka spalinowa 

8 Spalinowy pogrążacz uziomów 

9 Sprężarka powietrza przewoźna spalinowa 4-5 m3/min. 

10 Wkrętak pneumatyczny 

11 Prasa hydrauliczna z napędem spalinowym 100 t 

12 Bęben hamulcowy 5-10 t 

13 Podnośnik hydrauliczny z napędem spalinowym 100t 

14 Ciągnik gąsienicowy 100KM 

15 Ciągnik kołowy 40-50 KM 

     16 
 

  Urządzenie wciągająco-hamujące  
 

17 Wiągarka kołowa 1500 kG 

18 Wielokrążek 3000, 6000, 8000 i 10000 kG 

19 Wciągarka “Tirfor” 1500, 2500 i 4000 kG 

20 Rolki montażowe z uchwytami do przewodów 

21 Podnośniki śrubowe lub korbowe do 5000 kG  

22 Przyczepka 2 kołowa do rozwijania przewodów 

23 Podnośnik bębnów 

24 Liny konopne fi 10-20 mm w odcinkach 10-60 m 

25 Liny stalowe fi 10-28 mm w odcinkach 50-300 m 

26 Osprzęt do łączenia lin (zaciski, kausze) 

27 Pęta lin stalowych długości  2-12 m 

28 Kliny kotwiczne z ceownika 120  długości 1,5 m 

     29 
 

  Żerdzie drewniane i wirowane  / na bramki skrzyżowaniowe/ 
 

30 Praska hydrauliczna z napędem spalinowym 

31 Betoniarka 

32 Pompa Stetera 
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4.  Transport 

4.1.  Ogólne wymagania 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 

 Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, SST wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 

kontraktem. 

4.2.  Środki transportu 

 Wykonawca przystępujący do wykonania przebudowy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych powinien wykazywać się możliwością korzystania ze środków transportu wg 

tablicy 2. 

Tablica 2. Wykaz środków transportu do wykonania linii napowietrznej do 110 kV, 

Lp. Nazwa 

1 Żuraw samochodowy o udźwigu dostosowanym do montażu słupów rurowych                 

i  ustawiania szkieletów zbrojeniowych w otworach palowych, 

2 Samochód ciężarowy terenowy 

3 Samochód specjalny z platformą i balkonem 

4 Przyczepa dłużycowa 

5 Samochód dostawczy 

 Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich 

przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 

 Prefabrykaty zbrojarskie będą dostarczane na plac budowy samochodami ciężarowymi                  

z naczepami z zakładu prefabrykacji. Elementy muszą być odpowiednio zamocowanie                             

i zabezpieczenie przed deformacją. Prefabrykaty zbrojarskie po zdjęciu ze środka transportu należy 

złożyć na równym podłożu. Miejsce składowania musi być tak dobrane, aby zapobiegać deformacji, 

zanieczyszczeniu i uszkodzeniu przez maszyny. 

Mieszanka betonowa będzie transportowana betonomieszarkami. Należy zwrócić 

szczególna uwagę na zapewnienie ciągłości dostaw betonu dla prawidłowego przebiegu 

formowania pala. Należy przewidzieć odpowiedni dobór i ilość środków transportu, tak by 

zapewnić terminową dostawę materiałów na plac budowy. 

Na placu budowy należy wykonać sieć dróg tymczasowych i placów składowych zgodnie z 

opracowanym przez Wykonawce projektem technologii i organizacji robót. 

Pojazdy opuszczające teren budowy nie mogą zanieczyszczać dróg publicznych. Przy 

wyjeździe z placu budowy należy utworzyć stanowisko mycia kół i podwozi. 

4.3. Odbiór materiałów na budowie  
 

 Materiały na budowę należy dostarczać łącznie ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi i protokołami odbioru technicznego.  

 Dostarczane na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności                        

i zgodności z danymi producenta.  
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 W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości, co do jakości materiałów, należy 

przed zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inżyniera.  

5.  Wykonanie robót  

5.1.  Przebudowa linii 110 kV 
  

 Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z przebudową linii 

napowietrznej WN.  

 Niezależnie, Wykonawca jest zobowiązany uwzględniać wymogi „Instrukcji bezpiecznej 

organizacji robót BHP obowiązującej u Właściciela linii.  

 Przygotowanie do realizacji budowy obejmuje następujące zadania:  

a) przygotowanie fachowych zespołów pracowniczych,  

b) ustalenie szczegółowych metod wykonywania robót, w oparciu o Dokumentację Projektową oraz 

projekt organizacji robót,  

c) przygotowanie środków technicznych montażu,  

d) ustalenie metod porozumiewania się i przygotowania środków łączności, przy czym rozróżnia 

się:  

- porozumienie bezpośrednie z wykorzystaniem megafonu / elektroakustycznego lub turystycznego,  

- łączność radiową/ radiotelefony przenośne i przewoźne/,  

- znaki i sygnały umowne łącznie z zastosowaniem rakietnicy / w przypadkach awaryjnych np. 

defektu innych środków łączności/,  

e) organizację placu budowy.  

 

Przed rozpoczęciem prac o ich terminie należy zawiadomić z odpowiednim 

wyprzedzeniem właścicieli linii wysokiego napięcia, właścicieli terenu i 

użytkowników   uzbrojenia. 

  

 Przebudowę linii należy wykonywać zgodnie z normami, przepisami budowy, z przepisami    

o bezpieczeństwie i higienie pracy  oraz Przebudowę linii napowietrznych należy 

wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową,  Specyfikacją Techniczną oraz 

zaleceniami i standardami PGE Dystrybucja S.A. 

przebudowę linii należy wykonać zachowując następującą kolejność robót: 

 

dla zadania A) kolizja  odc DW681 

 

- wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

- demontaż przewodów roboczych, odgromowych na przebudowywanym odcinku linii, 

- demontaż osprzętu i izolatorów, 

- montaż osprzętu i izolatorów na istniejacych  słupach, 

- przewieszenie istniejących  przewodów fazowych, 

- pomiary i regulacja zwisów przewodów, 
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- załączenie napięcia zasilającego linię, 

- utylizacja zdemontowanych materiałów i odpadów, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

dla zadania B) kolizja  odc DW682 – budowa estakady 

 

- wykonanie wykopów z montażem fundamentów palowych i uziemień, w nowych 

miejscach 

   lokalizacji słupów 61 i 62, 

- wyłączenie napięcia zasilającego linię przebudowywaną, 

- demontaż przewodów roboczych, odgromowych na przebudowywanym odcinku linii, 

- demontaż osprzętu i izolatorów, 

- demontaż słupów, 

- demontaż fundamentów 

- montaż i stawianie słupów projektowanych na fundamentach, 

- montaż osprzętu i izolatorów na nowych słupach, 

- zawieszenie nowych przewodów fazowych i odgromowych 

- pomiary i regulacja zwisów przewodów, 

- montaż skrzynek OPGW oraz wykonanie spawania włókien światłowodowych 

- pomiary traktu światłowodowego, 

- pomiary uziemień, 

- załączenie napięcia zasilającego linię, 

- utylizacja zdemontowanych materiałów i odpadów, 

- uporządkowanie terenu budowy. 

 

5.2. Demontaże  

5.2.1. Wymagania ogólne  

 

 Demontaż kolizyjnych odcinków linii napowietrznych należy wykonać zgodnie                               

z Dokumentacją Projektową i SST oraz zaleceniami użytkownika tych urządzeń.  

 Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu linii w taki sposób, aby elementy 

urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone i znajdowały się w stanie poprzedzającym ich 

demontaż.  

 W szczególnych przypadkach Wykonawca może pozostawić elementy konstrukcji bez ich 

demontażu (np. fundamenty), o ile uzyska na to zgodę Inżyniera.  

 Wszelkie wykopy związane z demontażem słupów i fundamentów powinny być zasypane 

gruntem zagęszczanym warstwami co 20 cm i wyrównane do poziomu istniejącego terenu.  

 Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego przekazania wszystkich materiałów 

pochodzących z demontażu Inwestorowi lub do wskazanego przez niego miejsca.  

 

5.2.2. Prowadzenie prac  

 

 Przy realizacji prac demontażowych zarówno zasady ich prowadzenia jak i przepisy 
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obowiązują takie same jak przy budowie, Należy jednak pamiętać o wyłączeniu i zabezpieczeniu 

linii przed przystąpieniem do prac.  Gospodarkę odpadami należy realizować zgodnie z ustawą z 

dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 628 z p.zm.) [27].  

 

5.3. Wykopy pod fundamenty słupów 
 

5.3.1. Odtwarzanie lokalizacji słupów. 

 

5.3.1.1. Podstawa i zakres prac. 

 Podstawę do odtworzenia trasy stanowi dokumentacja prawna i Dokumentacja Projektowa,  

            a w szczególności  plan sytuacyjny przebiegu trasy. 

 Wytyczenie stanowisk projektowanych słupów wykona geodeta z uprawnieniami. 

 

5.3.2. Roboty ziemne i fundamentowe 

5.3.2.1. Ogólna charakterystyka robót 

 

 Roboty ziemne obejmują wykonanie otworów pod wylewane na placu budowy fundamenty 

palowe.  

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, Wykonawca ma obowiązek zapoznać 

się z załączonymi wynikami badań geologicznych, sprawdzenia zgodności rzędnych terenu                

z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunków gruntowych. 
 

Prace fundamentowe prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

 Kontrola geologiczna będzie prowadzona w trakcie wykonywania otworu. Z każdej 

nawierconej nowej warstwy gruntu będzie pobrana próbka gruntu o naturalnym uziarnieniu zgodnie 

z PN-B-04452:2002. Próbki gruntu należy pobierać nie rzadziej niż 2,0m. Wydobywany na 

powierzchnię grunt należy poddawać ocenie makroskopowej, a próbki gruntu przechowywać do 

czasu odbioru wykonanego pala przez Inżyniera budowy.  

 

 Jeżeli podczas wykonywania prac fundamentowych stwierdzone zostanie występowanie 

innych warunków geotechnicznych, niż podano w projekcie, należy bezzwłocznie zawiadomić 

projektanta.  Fundamenty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.  

 Należy również pamiętać o prawidłowym przygotowaniu podłoża gruntowego 

podposadowienie fundamentów. 

 Grunt organiczny lub rozkopany w górnej części fundamentów należy wymienić na piasek 

średni lub gruby na przestrzeni minimum 1,0m wokół fundamentów zagęszczając go warstwami 20 

cm do poziomu Is=0.95. 

 Ze względu na narażenie fundamentów na działanie kry podczas roztopów, górny poziom 

fundamentów zaprojektowano wyniesiony 1,2m powyżej poziomu istniejącego terenu.  

 Prace zwiazane z fundamentowaniem i stawianiem nowych slupów zaplanować w okresie 

poza spodziewanymi wylewami rozlewiska rzeki  Narwi. 

 Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych na czas wykonywania fundamentu 

należy obniżyć zwierciadło wód gruntowych do poziomu ok. 0,5m poniżej głowicy 

fundamentu. 
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Prace fundamentowe musi wykonywać specjalistyczna firma posiadająca odpowiednie 

doświadczenie w wykonywaniu tego typu konstrukcji.  

    

 

5.3.2.2. Wykonywanie wykopów i odwiertów 

 

 Projektowany fundament składa się z głowicy fundamentu o średnicy wewnętrznej 2,2m                       

i wysokości 2,5m oraz z pala o średnicy 1,5m, wierconego do głębokości -9,8m. 

 

 Głowicę fundamentu wykonać wewnątrz studni z prefabrykowanych kręgów żelbetowych 

traktowanych docelowo jako szalunek tracony.  

  

 Kręgi studzienne fundamentów przewiduje się pogrążyć metodą studniarską. Zaleca się 

scalenie kręgów przed zgłębieniem studni. Po obsadzeniu kręgów w gruncie należy zaślepić dno 

wykopu warstwą betonu C12/15 (wewnątrz kręgów). W przypadku powstania w czasie zagłębiania 

kręgów studziennych rozluźnienia gruntu w jej górnej części wykonać wymianę gruntu w obszarze 

rozluźnienia zgodnie z p. 5.3.2.1.  

  

 Po takim przygotowaniu wykopu należy wykonać odwiert o wielkości równej średnicy 

wierconego pala, osiowo z kręgami studziennymi. Realizację rozpoczyna się od ustawienia 

wiertnicy. Odwiert należy wykonać metodą obrotową z zastosowaniem świdra kubłowego                          

i spiralnego, z równoczesnym rurowaniem otworu. Konstrukcja rur obsadowych zapewnia ich 

szczelność. Długość odcinków kolumny rur osłonowych należy tak dobierać, aby po zakończeniu 

wiercenia góra rury wystawała co najmniej 1,0 m nad poziom terenu. Przy wierceniu w gruntach 

nawodnionych otwór musi być stale wypełniany wodą do poziomu min. 3 m powyżej 

piezometrycznego poziomu wody gruntowej. Po osiągnięciu projektowanej głębokości należy 

oczyścić dno otworu oraz wodę w otworze zachowując jej poziom. 

 Platforma robocza powinna zapewnić stateczność wiertnicy. W razie konieczności należy 

teren utwardzić np. płytami betonowymi lub matami z bali drewnianych. 

W trakcie wykonywania robót palowych należy systematycznie kontrolować i porównywać 

zgodność stwierdzonych warunków gruntowych i poziomu wody gruntowej z określonymi                      

w dokumentacji geotechnicznej.  

5.3.2.3.  Zbrojenie fundamentów. 

 

Zbrojenie należy wykonać zgodnie z projektem, pamiętając o osadzeniu wszystkich 

wyszczególnionych w wykazie elementów stalowych tak pod względem ilościowym, 

asortymentowym i jakościowym.  

 

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed nadmiernym ugięciem, przesunięciem i obrotem 

podczas betonowania. Szczególnie dotyczy  to elementu kotwiącego. Szczególnie dotyczy to 

stalowych kotew fundamentowych będących częścią słupa, przy których należy zabezpieczyć gwint 

przed uszkodzeniem i zabetonowaniem. Kotwę należy usytuować zgodnie ze schematem 

zabetonowania – wydanym w odrębnym opracowaniu przez producenta słupa. 
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Zbrojenie głowicy fundamentu ustawić na podkładzie z betonu, na którym nie wykonywać 

żadnych izolacji.  

 Po każdorazowym wykonaniu montażu zbrojenia należy sprawdzić prawidłowość                           

i kompletność wykonania zbrojenia. 

 

 Zbrojenie głowicy fundamentu prętami podłużnymi 36xo28mm (stal klasy A-IIIN)                

i obwodowymi prętami poprzecznymi – strzemionami o średnicy 8mm (stal klasy A-II) w rozstawie 

co 15cm w strefie zakotwienia oraz 30cm na pozostałym obszarze. Zbrojenie pala prętami 

podłużnymi 49xo28mm (stal klasy A-IIIN) i obwodowymi prętami poprzecznymi – strzemionami o 

średnicy 8mm (stal klasy A-II) w rozstawie co 30cm.  

 

 W fundamentach zostaną zastosowane kotwy stalowe (dostarcza producent słupa rurowego), 

służące do połączenia słupów z fundamentem. 

 

Montaż szkieletów zbrojeniowych powinien odbywać się za pomocą wciągarki linowej 

wiertnicy lub niezależnym żurawiem. 

 

5.3.2.4.  Betonowanie fundamentów. 

 

Wnętrze fundamentu, po uprzednim zazbrojeniu, włożeniu i ustabilizowaniu kosza zbrojeniowego 

pala i studni oraz kosza zbrojeniowego element kotwiący słup, należy wypełnić mieszanką 

betonową C25/30 (B30) o konsystencji twardoplastycznej z dodatkiem środków uszczelniających 

metodą kontractor.  

Do betonowania pali należy stosować mieszankę produkowaną w wytwórni prowadzącej 

kontrolę jakości, wg receptury zaakceptowanej przez Zamawiającego. Wytwórnia betonu musi 

zapewnić wystarczającą ilość środków transportu. Każda partia stosowanego betonu powinna być 

zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli jakości. 

W czasie betonowania pobrać komplet próbek do badania wytrzymałości betonu na ściskanie 

w ilości zgodnej z PN-EN 206: 2014. Nie obciążać konstrukcji przed uzyskaniem przez beton 

wytrzymałości projektowanej tj. minimum 28 dni od czasu zakończenia betonowania.  

 

5.3.2.5.  Izolacja w  fundamentów  

  

Powierzchnię górną fundamentów wyprofilowaną od środka fundamentów z 2% spadkiem, 

powierzchnie boczne wyniesione ponad grunt oraz powierzchnie stykające się z gruntem do 

głębokości min. 1,3m poniżej projektowanego poziomu terenu należy pokryć izolacją 

przeciwwilgociową. 

 

5.4.  Montaż słupów  rurowych M2-spec  
 

 Montaż i stawianie słupów należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz 

technologią montazu producenta słupów. Słupy należy stawiać na gotowych fundamentach metodą 

wysokościową przez zmontowanie poszczególnych członów i ustawienie ich przy pomocy dźwigu. 

Elementy słupa i słup z fundamentem należy połączyć śrubami. 
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 Mocowanie słupów do fundamentów poprzez przykręcenie blach podstawy do 

zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (materiał zgodny z PN-EN 10025-2). Stalowe 

kotwy obliczone zgodnie z normą PN-EN 50341-1 przy założeniu, że ze względów 

wytrzymałościowych nie ma konieczności stosowania podlewki uzupełniającej między płytą 

podstawy, a wierzchem fundamentu. 

 

 

 Należy przestrzegać właściwego usytuowania słupów wzdłuż osi linii i jej stałych punktów. 

Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać wymagania: 

 

 słupy powinny stać pionowo a dopuszczalne odchylenie wierzchołka słupa w cm, w każdym 

kierunku od osi pionowej: r<2h/300, gdzie h - naziemna wysokość słupa, 

 

 poprzecznik słupa przelotowego i odporowego winien tworzyć kąt prosty z osią linii, 

 

 na każdym słupie należy umieścić tablice ostrzegawcze, numeracyjne, fazowe zgodnie ze 

standardami PGE Dystrybucja S.A. o wymiarach, kształcie i kolorystyce przedstawionych  

w dokumentacji projektowej 

 

 na każdym słupie zamocować przelotową mufę optyczną,  podwójne uchwyty do 

prowadzenia przewodu w kierunku mufy, oraz wieszak zapasu. 

  

Mocowanie słupów do fundamentów poprzez przykręcenie blach podstawy do 

zabetonowanych w fundamentach kotew stalowych (materiał zgodny z PN-EN 10025-2). 

  

5.5.  Montaż łańcuchów izolatorowych 

 

 Elementy składowe należy montować zgodnie z rysunkiem łańcucha zawartym                            

w Dokumentacji Projektowej i kartach katalogowych do niej dołączonych, zwracając szczególną 

uwagę na zabezpieczenia połączeń / zawleczki, podkładki itp. / oraz staranne oczyszczenie 

powierzchni izolatora czyściwem bawełnianym. 

  

5.6.  Montaż przewodów 

 

5.6.1. Wymagania ogólne 

  

 Montaż przewodów fazowych 3 x AFL-6 185mm2 oraz 3 x AFL-6 240mm2 musi być 

wykonywany zgodnie z instrukcją opracowaną przez producenta przewodów. Krzyżowane linie 

elektroenergetyczne na czas wykonywania prac należy wyłączyć i uziemić. Dotyczy to również 

linii, do których następują zbliżenia. Zabezpieczenie ruchu na drogach państwowych należy 

wykonać w porozumieniu z zarządcą drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami. W czasie 

rozwijania przewodu należy podjąć odpowiednie czynności by przewód nie zagrażał 

bezpieczeństwu osób postronnych. Przewody fazowe i odgromowe należy zawiesić zgodnie                    

z tablicami zwisów i naciągów montażowych zamieszczonych Dokumentacji Projektowej. Przy 

wymianie słupa w istniejącej sekcji  utrzymać przypisane jej naprężenia . 
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 Rozwijanie i montaż przewodów należy prowadzić w sposób uniemożliwiający ich 

uszkodzenie mechaniczne. Do rozwijania przewodów zaleca się stosować urządzenia  

wciągarkowo-hamujące. Przewody aluminiowo-stalowe w miejscach mocowania do izolatorów 

należy owijać taśmą aluminiową 10x1 na takiej długości, aby dwa do trzech zwojów wystawały 

poza miejsce mocowania.  

 

 W czasie budowy należy przestrzegać zasad: 

 

- powierzchnie styków przewodów przewodzących prąd muszą być dobrze oczyszczone, 

- powierzchnie styku powinny być duże, 

- należy stosować właściwy osprzęt łączeniowy, 

- połączenia muszą być mocne, 

- połączenia muszą być zabezpieczone przed korozją wazeliną bezkwasową. 

 

 Przed rozpoczęciem naprężania przewodów słupy odporowe należy zabezpieczyć odciągami 

przed uszkodzeniem lub zaplanować taką kolejność naprężenia, aby uniemożliwić przekroczenie 

2/3 całkowitego jednostronnego naciągu przewodów. Naprężenie i regulację zwisów należy 

rozpoczynać od przewodów położonych najwyżej i w ten sposób, aby wywołać jak najmniejsze siły 

skręcające słupy. Na słupach z odciągowym zawieszeniem należy unikać zbędnego przecinania 

przewodów w mostkach.  

 

 Montaż przewodów OPGW musi być wykonywany zgodnie z instrukcją opracowaną 

przez producenta przewodów. Podejścia przewody OPGW istniejącego i projektowanego na 

projektowane słupy  61 i 62 wykonać stosując uchwyty odciągowe  z oplotem. Przewody prowadzić 

po słupie za pomocą podwójnych uchwytów i łączyć  za pomocą optycznych muf przelotowych  

oraz  magazynować ich zapas na wieszakach zapasu . 

   Na wieszakach zapasu  należy zgromadzić zapas przewodu o długości równej odległości wieszaka 

zapasu od ziemi i dodatkowo ~10m na każdy kierunek.  

5.6.2.  Montaż tlumików drgań 

 Na przebudowywanym odcinku między slupami 61 i 62 linii dla przewodu OPGW                         

i roboczych przewidziano czynną ochronę przeciwdrganiową. Dla ochrony przed drganiami 

zastosowano tłumiki Stockbrige’a.. 

 Na przewodach fazowych od strony słupa  nr 61 stosować  po 2 tłumiki drgań na każdy 

przewód  roboczy. 

 Na przewodzie OPGW od strony słupa  nr 61 i nr 62, stosuje sie  po 2 tłumiki drgań,  jeden 

montowany na oplocie odciągowym a drugi na oplocie  ochronnym.  Rozmieszczenie tłumików 

drgań w przęsłach pokazano w Dokumentacji Projektowej 

  

5.6.3.  Odległość przewodów od powierzchni ziemi 

   

       W przęsłach skrzyżowań dróg wojewódzkich z linią 110 kV zachować minimalna odległość 

pionową przewodów linii od powierzchni  drogi dla linii o napięciu 110 kV – 7,85m.  

Minimalne zewnętrzne odstępy izolacyjne od powierzchni ziemi na obszarach 
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oddalonych od budynków, dróg, linii kolejowych i żeglownych dróg wodnych dla linii  

o napięciu 110 kV – 5,85m.  

 

5.7.  Uziemienia słupów 

 Uziemienie  realizuje funkcję odgromową.  Rezystancja  uziemienia  < 10. W razie 

konieczności zastosować dodatkowe uziomy pionowe. 

 Przewidziano zastosowanie 4 uziomów pionowych wciskanych o średnicy min. 16  mm,                     

z grotem, o długości 6 m, z prętów  pomiedziowanych warstwą miedzi o grubości min 250 mm,                

w odleglości 3 m od fundanemtu po przeciwległych stronach słupa, połączonych pomiedziowaną 

bednarką 25x4 mm o grubości miedzi min. 70 mm   w układzie otokowym  na głębokości 0,8 m. 

 Połączenia uziemień wykonać metodą egzotermiczną. Nie dopuszcza się spawania. 

Przewody uziemiajce zabezpieczyć rurą termokurczliwą koloru czarnego, odporną na UV, od 

głębokości 0,3 m poniżej tereny do zacisku probierczego.  Śruby zacisków probierczych 

zabezpieczyć smarem.  

 

5.8.  Prace końcowe 

 

 Prace porządkowe - należy uporządkować teren, zebrać narzędzia i opakowania zwrotne 

oraz pozostałe po montażu materiały z podziałem na materiały do dalszego wykorzystania                         

i materiały złomowe. 

 W ramach porządkowania terenu należy zasypać wszystkie doły po kotwieniach oraz 

zniwelować teren. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót przy 

przebudowie napowietrzn linii elektroenergetycznej 110 kV. 

 Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania 

Inżynierowi zgodności dostarczonych wyrobów i realizowanych robót z dokumentacją projektową  

i  SST 

 Wyroby posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami 

podanymi  w specyfikacjach, mogą być przez Inżyniera dopuszczone do użycia bez badań. 

 Przed przystąpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomić Inżyniera o rodzaju i 

terminie badania. 

 Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji 

Inżyniera. 

 Wykonawca powiadamia Inżyniera o przystąpieniu do każdej roboty zanikającej, którą może 

kontynuować dopiero po odbiorze. 

 

6.2.  Badania w czasie wykonywania robót 

6.2.1. Wykopy pod fundamenty 
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 Przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu należy porównać z Dokumentacją 

Projektową zgodność parametrów wywierconych otworów, użytego zbrojenia. 

W czasie robót należy kontrolować: 

- usytuowanie pala, 

- zgodność warunków geologicznych z określonymi w Dokumentacji Projektowej, 

- zgodność zbrojenia z Dokumentacją Projektową, 

- rzędną dna otworu, 

- przed betonowaniem usunięcie warstwy osadu na dnie otworu, 

- poziomy betonu, rury osłonowej, rury kontraktorowej w czasie betonowania. 

- ciągłości betonowania, 

- wykonanie izolacji. 

 

6.2.2. Słupy rurowe M2-spec 

 Słupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegają sprawdzeniu w zakresie: 

- lokalizacji, 

- sprawdzenia jakości połączeń śrubowych, 

- kompletności wyposażenia i prawidłowości montażu, 

- dokładności ustawienia słupów w pionie i kierunku - tolerancja wykonania, 

- stanu antykorozyjnych powłok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzętu, 

- zgodności posadowienia z dokumentacją projektową, 

- jakości malowania. 

 

 

6.2.3. Zawieszenie przewodów 

 Podczas montażu przewodów należy sprawdzić jakość połączeń zamontowanych izolatorów                

i osprzętu oraz przeprowadzić kontrolę wartości naprężeń zawieszanych przewodów. Naprężenia 

nie powinny przekraczać dopuszczalnych wartości podanyc w Dokumentacji Projektowej. Dla 

instalacji OPGW sprawdzić  stan  zawiesia odciągowego z oplotem, prowadzenie światłowodu               

w uchwytach po słupie, zamocowane muf, stelaży zapasu.  

 Po wybudowaniu linii należy sprawdzić wysokości zawieszonych przewodów nad obiektami 

krzyżującymi. Przewody nie powinny być zawieszone niżej niż podano w p. 5.6.3. 

 

6.2.4. Instalacja uziemienia 

 Podczas wykonywania uziomów należy wykonać pomiar głębokości ułożenia bednarki, stan 

powłoki miedzianej,  stanu połączeń spawów egzotermicznych i ich zabezpieczenia, izolacji UV   

podejscia przewodu uziemiajacego do zacisku probierczego a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie 

zagęszczenia. Grunt nalezy zagęszczać  warstwami 20 cm do poziomu Is=0.95. 

 Po wykonaniu uziomów należy wykonać pomiary ich rezystancji. Wartości pomierzonych 

rezystancji powinny być mniejsze lub co najmniej równe wartościom podanym  w dokumentacji 

projektowej. 

 

6.4.  Badania po wykonaniu robót 

 W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie 

wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inżynier może wyrazić zgodę na niewykonywanie 
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badań po wykonaniu robót. 

 

7.  Obmiar robót 

 Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w STWiORB D-M-00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 

 Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie 

dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inżyniera. 

Jednostkami obmiaru robót są: 

- 1 t ( tona) dla zdemontowanych słupów 

- 1 stan. ( stanowisko) dla zdemontowanych fundamentów 

- 1 km/3 prz. ( kilometr 3 przewodów) dla zdemontowanych przewodów roboczych 

- 1 km/prz. ( kilometr 1 przewodu) dla zdemontowanych przewodów odgromowych 

- 1 łańcuch dla zdemontowanej izolacji 

- 1 zawieszenie ( zawieszenie) dla zdemontowanego zawiesia odgromowego 

- 1 t ( tona) dla montażu słupów 

- 1 stan. ( stanowisko) montażu fundamentów 

- 1 km/3 prz. ( kilometr 3 przewodów) dla montażu przewodów roboczych oraz 

regulacji zwisów 

- 1 km/prz. ( kilometr 1 przewodu) dla montażu przewodów odgromowych oraz 

regulacji zwisów 

- 1 łańcuch dla montażu izolacji 

- 1 zawieszenie ( zawieszenie) dla montażu zawiesia odgromowego 

- 1 m ( metr) dla montażu uziemienia 

- 1 szt. ( sztuka) dla montażu wieszaka dla zawiesia odgromowego, tłumików drgań 

i tabliczek 

     opisowych, mufy optycznej, wieszaka zapasu, uchwytu 2 przewodowego 

swiatłowodu. 

- 1 kpl. badanie linii napowietrznej 110 kV, 

- 1 kpl. badanie linii światłowodowej   

 

8.  Odbiór robót 

 Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploatacji, Wykonawca zobowiązany jest 

dostarczyć Zamawiającemu następujące dokumenty: 

 

- projektową dokumentację powykonawczą, 

- geodezyjną dokumentację powykonawczą, 

- protokóły z dokonanych pomiarów, 

- kopia zapisów odbioru robót zanikających, 
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- ewentualną ocenę robót wydaną przez  wlasciciela sieci tj. PGE Dystrybucja S.A. 

 

w przypadku  robot palowych:  

- metryki pali , 

-  dokumentację techniczną z naniesionymi zmianami, 

- geodezyjną inwentaryzację głowic pali, 

- świadectwa kontroli jakości szkieletów zbrojeniowych z załączonymi atestami na stal, 

- deklaracje zgodności z norma dla dostarczanego betonu, 

- wyniki badań betonu, 

- wyniki badań nośności i ciągłości pali, 

- wyniki innych badań zleconych przez nadzór w związku z wykonywaniem pali. 

9. Podstawa płatności 
 

 Ogólne wymagania dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 Podstawą jest zawarta umowa między Inwestorem a Wykonawcą  

Cena demontażu 1 t. słupa energetycznego obejmuje: 

- położenie słupa metodą obrotową 

- rozmontowanie konstrukcji stalowych 

- odwiezienie zdemontowanych materiałów na składowisko 

- czasowe zajęcie terenu 

- utylizację materiałów 

 

Cena demontażu 1 stan zdemontowanego fundamentu obejmuje 

 

- zdemontowanie fundamentów 

- zasypanie wykopu i ubicie gruntu warstwami oraz wyrównanie terenu 

- odwiezienie zdemontowanych materiałów na składowisko 

- czasowe zajęcie terenu 

- utylizację materiałów 

 

Cena demontażu 1 km/3prz. zdemontowanych przewodów roboczych  przy wymianie  izolacji ( 

dot. Kolizji z DW681) obejmuje: 

 

- założenie w sekcji 64-73 bramki skrzyżowaniowej nad  istniejacym odcinkiem DW681 i linią  

   napowietrzna 15 kV 

- rozmontowanie mocowania przewodów roboczych wszystkich faz, na słupie z wymienianą  

izolacją 

   zluzowanie przewodów w celu demontażu izolacji , 

- opłatę za wyłączanie linii spod napięcia 

- zdjęcie wiązań przewodów z izolatorów 

- założenie rolek montażowych 

- opuszczenie przewodów 
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- czasowe zajęcie terenu 

 

Cena demontażu 1 km/3prz. zdemontowanych przewodów roboczych  przy wymianie stanowiska ( 

dot. kolizji z DW682) obejmuje: 

 

- zakotwienie słupa nr 60 i 63 założenie uchwytów odciągowych na przewodach  roboczych  na 

słupie 

   nr  60 w kierunku słupa 59, 

-  rozmontowanie mocowania przewodów roboczych wszystkich faz, od strony wstawianego 

stanowiska 

   słupowego  i zluzowanie przewodów w celu montażu na projektowanym słupie, 

- rozmontowanie mocowania przewodów roboczych wszystkich faz, na słupie z wymienianą  

izolacją 

   zluzowanie przewodów w celu demontażu izolacji , 

- opłatę za wyłączanie linii spod napięcia 

- zdjęcie wiązań przewodów z izolatorów 

- założenie rolek montażowych 

- opuszczenie przewodów   i zabezpieczenie  ( do cześciowego ponownego wykorzystania ) 

- załadowanie zbednego materiału z demontażu i przewiezienie na składowisko 

- czasowe zajęcie terenu 

- utylizację materiałów. 

 

 

 

Cena demontażu 1 km/prz. zdemontowanego przewodu odgromowego i światłowodowego ( dot. 

Kolizji z DW682) obejmuje 

- rozmontowanie mocowania przewodu odgromowego i światłowodowego od strony wstawianego 

stanowiska i zluzowanie przewodów w celu ponownego montażu na projektowanym  słupie 

- opłatę za wyłączanie linii spod napięcia 

- założenie rolek montażowych 

- opuszczenie przewodów i zabezpieczenie ( do cześciowego ponownego wykorzystania ) 

- załadowanie zbednego materiału z demontażu i przewiezienie na składowisko 

- czasowe zajęcie terenu 

- utylizację materiałów 

 

Cena demontażu 1 łańcucha obejmuje 

 

- demontaż łańcucha wraz z osprzętem, wieszakiem i uchwytem 

- utylizację materiałów 

 

Cena demontażu 1 zawieszenia obejmuje 

 

- demontaż wieszaka z łącznikiem i uchwytem 

- utylizację materiałów 
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Cena montażu 1  słupa energetycznego obejmuje: 

(przyjęto, że elementy dostarczanego słupa zostały pomalowane fabrycznie. Możliwa opcja: 

producent maluje elementuy słupa  na placu budowy)  

- zakup i transport materiałów 

- wysortowanie elementów konstrukcyjnych słupa i śrub 

- przygotowanie terenu w strefie montażu 

- sprawdzenie rozstawienia elementów 

- zestawienie elementów konstrukcji słupa 

- montaż układu podnoszenia 

- postawienie pierwszego elementu słupa przyt użuciu żurawia samochodowego, przykrecenie  go 

do  

  głowicy fundamentu 

- złożenie pozostałych elementów słupa  za pomocą żurawia samochodowego 

- kontrola prawidłowości ustawienia słupa 

- uzupełnienie ubytków powłoki cynkowej 

- montaż tablic informacyjnych 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena montażu 1 stan i 1 fundamentu obejmuje 

 

- zlecenie nadzoru geologicznego z analizą  próbek  z odwiertu co 2 m. 

- wykonanie wykopu pod głowicę z przemieszczeniem gruntu na pobocze 

- odwodnienie wykopu 

- wykonanie szalunku głowicy metoda  studniarską, 

- ustawienie wiertnicy, 

- wykonanie odwiertu,  

- przygotowanie i  osadzenie zbrojenia pala i głowicy w odwiercie, 

- betonowanie pala i głowicy, 

- zabezpieczenie przeciwwilgociowe głowicy 

- wyrównanie gruntu w obrębie stanowiska 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena montażu 1 km / 3 prz. przewodów roboczych ( kolizja z DW681) obejmuje:   

( istniejące stawiane przy demontażu linii w sekcji 64-73 bramki skrzyżowaniowe nad  istniejącym 

odcinkiem DW681 i linią   napowietrzna 15 kV) 

 

- wykonanie połączeń przewodów w przęsłach za pomocą złączek zaprasowanych na przewodzie 

  AFL 

- naprężenie i regulacja zwisów przewodów 
- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 

- wykonanie pomiarów linii  

- czasowe zajęcie terenu,  

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 
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Cena montażu 1 km / 3 prz. przewodów roboczych ( kolizja z DW682 stan.61-62) obejmuje   

( wykorzystuje sie pozostawione przy demontażu zakotwienie słupów nr 60 i 63 i założone uchwyty 

odciągowe na przewodach    roboczych  na słupie nr 60 w kierunku słupa 59) 

 

- zamocowanie istniejącego przewodu w uchwytach odciągowych   nowych ŁO  na słupach: 61 od 

  strony słupa   60 i na słupie 62 od strony słupa 63, 

- ustawienie bębnów z przewodami roboczymi oraz ustawienie i zakotwiczenie bębnów   

  hamulcowych, 

- rozwiniecie nowych przewodów wzdłuż trasy linii sekcji 61-62, 

- wykonanie połączeń przewodów w przęsłach za pomocą złączek zaprasowanych na przewodzie 

   AFL 

- naprężenie i regulacja zwisów przewodów 

- likwidacja stanowisk bębnów hamulcowych 

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena regulacji zwisów 1 km/3prz. przewodów roboczych w sekcjach odciągowych 

obejmuje: 

- wyłożenie przewodu na rolki 

- wykonanie pomiaru zwisu 

- zamocowanie przewodu na łańcuchu 

- czasowe zajęcie terenu 

 

Cena montażu 1 km/prz. przewodu odgromowego i światłowodowego ( sekcja 61-62) obejmuje: 

- ustawienie bębnów z przewodami odgromowymi oraz ustawienie i zakotwiczenie bębnów 

  hamulcowych 

- rozwiniecie sekcji przewodów wzdłuż trasy linii 

- podwieszenie przewodów na rolkach montażowych 

- wykonanie połączeń przewodów w przęsłach za pomocą złączek zaprasowanych na 

  przewodzie AFL 

- naprężenie i regulacja zwisów przewodów 

- likwidacja stanowisk bębnów hamulcowych 

- przeprowadzenie prób i konserwowanie urządzeń w okresie gwarancji 

- pomiary reflektometrycznych tłumienności światłowodu na zmontowanej linii 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena regulacji zwisów 1 km/prz. przewodu odgromowego w sekcji odciągowej obejmuje: 

- wyłożenie przewodu na rolki 

- wykonanie pomiaru zwisu 

- zamocowanie przewodu na uchwycie 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 
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Cena montażu 1 łańcucha obejmuje 

- zamontowanie łańcucha wraz z osprzętem, wieszakiem i uchwytem 

- zawieszenie łańcucha na stojącym słupie 

- zamontowanie przewodu w uchwycie przelotowym lub odciągowym 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena montażu 1 zawiesia przewodu odgromowego obejmuje 

- zamocowanie przewodu w uchwycie 

- połączenie przewodu z konstrukcją słupa zaciskiem uziemiającym 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena montażu 1m uziemienia obejmuje 

- wyznaczenie miejsca montażu uziomu 

- przygotowanie stanowiska roboczego pod uziom 

- pogrążenie uziomów ( prętów). 

- łączenie prętów z bednarką 

- odmierzenie i ucięcie bednarki 

-wyprostowanie bednarki 

- spawanie gazowe 

- oczyszczenie i malowanie spawu 

- ułożenie bednarki w wykopie 

- umocowanie uchwytów na słupie 

- umocowanie bednarki na uchwytach 

- podłączenie uziomu do uziomu na słupie 

- pomiar rezystancji uziemienia 

- czasowe zajęcie terenu 

- przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji 

 

Cena montażu 1 szt.  tłumików drgań, tabliczek opisowych, muf optycznych, wieszak zapasu 

obejmuje 

- zamontowanie tłumików na przewodach, 

- zamontowanie tabliczki na słupie, 

- zamontowanie muf optycznych, 

- zamontowanie wiszaków zapasu, 

- czasowe zajęcie terenu, 

-przygotowanie dokumentacji zgodnie z p. 8 niniejszej specyfikacji. 

10.  Przepisy związane 

10.1. Normy 

-  PN-EN 50341-1 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

   powyżej 45kV. Część 1: Wymagania ogólne. Specyfikacje wspólne.” 
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-  PN-EN 50341-3-22 „Elektroenergetyczne linie napowietrzne prądu przemiennego 

   powyżej 45kV. Część 3-22: Zbiór normatywnych warunków krajowych. Normatywne 

   warunki krajowe Polski” 

 

-  PN-EN 1090-1 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych–Część 1: 

         Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych. 

 

     -   PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 

         przemiennego z przewodami  roboczymi gołymi. 

 

     -   PN-EN ISO 13920 Spawalnictwo – Tolerancje ogólne dotyczące konstrukcji spawanych – 

         wymiary  liniowe i kąty – kształt i położenie. 

 

     -   PN-EN ISO 1461 Powłoki cynkowe nanoszone na stal metodą zanurzeniową (cynkowanie 

         jednostkowe). Wymaganiai badania. 

 

    -   PN-EN 10025-1 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych  Część 1: Ogólne 

        warunki  techniczne dostawy. 

 

     -  PN-EN 1990 Podstawy projektowania konstrukcji. 

 

     -  PN-EN 1993-1-1 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

 

-  PN-E-51000-1:1998 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne, 

10.2. Inne dokumenty 

-  Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, tekst jednolity Dz.U. 2010 

Nr 243 poz. 1623   z późn zm. 

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

-  Ustawa o  wyrobach  budowlanych 

- wytyczne do budowy  systemów elektroenergetycznych  w PGE Dystrybucja S.A.   

TOM 1   LINIE NAPOWIETRZNE I KABLOWE 110 kV  


