PRZEDMIAR

remont nawierzchni chodnika i zjazdéw w ciggu drogi wojewddzkiej Nr 692, w km 0+013 - 0+820 w m. Drohiczyn

Lp.

Jednostka miary

Wyszczegdlnienie elementdw rozliczeniowych
Nazwa llosé

1

2 3 4

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00.00 [ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt6 ~w wysoko sciowych
01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym ( podg6rskim)
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla I!nlowych robét ziemnych km 0+013 - 0+820 -> 0,807 km km 0,810
przyjeto 0,810 km
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.02.00 |Zdjecie warstwy humusu lub ziemi urodzajnej
01.02.02.20 |Usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
2 Mechaniczne usuni gcie warstwy ziemi urodzajnej, grubo  $¢ warstwy do 15 cm
1 z odwiezieniem nadmiaru humusu  (1,5+2,5)*810 = 3 240m2 *0,1 = 324,00 m3 m3 484,00
01.02.04.00 |Rozbidrki elementéw drég, ogrodze n i przepustow
01.02.04.20 [Rozbiérki nawierzchni drogowych
3 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych
1 trylinki grub. 12 cm, spoiny wypetnione piaskiem 10*25m2 = 250,00 m2 m2 250,00
4 Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych
1 o wym. 35x35x5 cm utozonych na podsypce piaskowej 1 433,00 m2 m2 1 433,00
01.02.04.80 |Rozbidrki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
5 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w gruncie 5,00 szt. szt. 5,00
D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.06.00.00 [REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH
03.06.01.00 |Regulacja elementéw urz adzen podziemnych
03.06.01.20 |Regulacja studzienek rewizyjnych
6 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
1 nadbudowa wykonana betonem 20,00 szt. szt. 20,000
03.06.01.30 |Regulacja studzienek dla zaworéw wodoci  ggowych
7 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodoci  agowych
1 nadbudowa wykonana betonem 20,00 szt. szt. 20,000
04.00.00.00 (PODBUDOWY
04.01.00.00 |KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z prof  ilowaniem i zag eszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI
8 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podto za w gruntach kat. I-VI gt eboko $¢
koryta 11-20 cm
na catej szerokosci zjazdéw, wykonane mechnicznie, glebokos$¢ koryta 15 cm
1 143341542 = m2 2 975,000
04.04.00.00 [PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.01.00 |Podbudowa z kryszywa naturalnego stabili  zowanego mechanicznie
04.04.01.10 |Podbudowa z kruszywa naturalnego, warstw  a gérna
9 Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa goérna, grubo $¢ warstwy do 15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (pod chodnikiem) 1 433,00 m2 m2 1 433,000
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
10 Wykoananie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa d olna, grubo $¢ warstwy do 15 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 15 cm (na zjazdach) 1542,00 m2 m2 1 542,000
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D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.02.00.00 [OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.01.00 |Oznakowanie pionowe
07.02.01.40 |Pionowe znaki drogowe pojedy ncze

11 Ustawienie stupkéw z rur stalowych dla znakéw drogo wych
o $red. 50 mm, z wykonaniem i zasypaniem dotéw i ubiciem warstwami (ustawienie

1 . szt. 5,000
zdemontowanych znakdéw) 5,00 szt.

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.02.00.00 [CHODNIKI
08.02.02.00 |Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 [Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki be  tonowej

12 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 6 cm
szarej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem

1 127+93+79+49+8+14+21+50+4+56+56+43+8+48+8+35+26+35+46+56+46+30+34+95+ m2 1 110,000
155+45+54+68+34+10 = 1 433,00 m2 szara 1 110,00 m2 kolor 323,00 m2

2 kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m2 323,000
323,00 m2

13 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 8 cm
kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)

1 23+56+35+71+56+35+35+53+53+41+35+35+44+21+21+28+41+21+46+21+21+21+21+2 m2 1 682.000
1+21 + 23+23+21+21+21+21+35+35+52+50+27+21+27+41+41+41+37+36+36+36+21 = !
876+666 = 1 542,00 + 70+70(stacja paliw) = 1 682,00 m2

08.03.00.00 |OBRZEZA
08.03.01.00 |Obrzeza betonowe
08.03.01.10 |Ustawienie obrze zy betonowych

14 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 6x20 cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

1 36+68+54+45+156+95+34+30+46+56+46+34+26+36+48+10+42+10+56+55+4+50+22+1 m 1 435,000
4+50+10+80+92+110+20 = 1 435,00 m

15 Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 8x30 cm
na podsypce piaskowej, spoiny wypetione zaprawg cementowg
115+32+29+30+28+21+21+24+24+25+22+22+26+15+15+18+24+15+25+15+15+15+

2 15+15+15 + m 953,000
18+18+15+15+15+15+21+21+30+29+18+15+17+25+24+24+23+24+24+24+15 =
521+432 = 953,00 m

D-09.00.00.00 ZIELEN DROGOWA
09.01.00.00 |ZIELEN DROGOWA
09.01.01.00 |Zielen drogowa ( trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)
09.01.01.10 ([Trawniki
16 Wykonanie trawnikéw dywanowych
1 na skarpach siewem (1,5+2,5)*810 = 3 240,00 m2 m2 3 240,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY

17 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 szt. szt. 1,000

18 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia rob6t

1 czasowa organizacja ruchu 1,00 szt. szt. 1,000
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