KOSZTORYS OFERTOWY

w km 20+375 - 21+050

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewédzkiej Nr 690 Czyzew - Ciechanowiec - Siemiatycze w m. Ciechanowiec na ul. tomzynskiej,

Jednostka miary

Cena jednostkowa

Lp. Wyszczeg6lnienie elementéw rozliczeniowych Warto §¢ (z})
Nazwa| llosé @
1 2 3 4 5 6
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych rob6t ziemnych km 0,675
2 Rozebranie przepustéw z rur betonowych
1 o $red. 125 cm, rozebranie pokryw studni zelbetowych (1szt. = 1m) m 42,00
3 Wykonanie studni rewizyjnych o  $rednicy 1,2 m
1 montaz nowej pokrywy zelbetowej z pierécieniem odcigzajagcym szt. 42,000
4 Wykonanie studzienek $ciekowych
1 fi 50 cm z osadnikiem szt. 2,000
5 Regulacja pionowa kratek $ciekowych
1 nadbudowa wykonana betonem - stare elementy szt. 14,000
2 nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy szt. 14,000
6 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
1 nadbudowa wykonana betonem - stare elementy szt. 21,000
2 nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy szt. 21,000
7 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1 nadbudowa wykonana betonem szt. 1,000
8 Czyszczenie studzienek i kratek ~ $ciekowych
1 reczne czyszczenie kratek sciekowych szt. 28,000
9 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa Scieralna grubo $¢ od 5do 6 cm
1 z AC 11 S, grubo$¢ 5 cm m2 |7 000,000
10 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo $¢ warstwy 3 cm
1 wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu | m2 | 4 100,000
11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo $¢ warstwy 5 cm
1 wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu | m2 | 2 900,000
12 Rozto zenie geosiatki wzmacniaj acej na kraw edzi pot gaczen istniej acej i nowej nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia
1 o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m (w miejscu peknie¢ poprzecznych) m2 160,000
13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstw ~ owymi (farbami)
1 farbg akrylowg biatg malowane mechanicznie m2 400,000
14 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykony wania robét
1 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét kpl. 1,000
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