PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewdédzkiej Nr 690 Czyzew - Ciechanowiec - Siemiatycze w m. Ciechanowiec na

ul. tomzynskiej, w km 20+375 - 21+050

Lp.

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka miary

Nazwa

llosé

1

3

4

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00.00

ROBOTY POMIAROWE

01.01.01.00

QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt6  w wysoko $ciowych

01.01.01.10

Qdtworzenie trasy i punktéw wysoko

sciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym (

podg6rskim)

1

QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym

1

dla liniowych robét ziemnych 20+375 - 21+050 -->0,675 km

km

0,675

01.02.00.00

USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE

01.02.04.00

Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n i przepustéow

01.02.04.70

Rozbiérki przepustéw

2

Rozebranie przepustéw z rur betonowych

1

o $red. 125 cm, rozebranie pokryw studni zelbetowych (1szt. = 1m) 42,00 szt.

42,00

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.02.00.00

KANALIZACJA DESZCZOWA

03.02.01.00

Kanalizacja deszczowa

03.02.01.30

Studnie rewizyjne

3

Wykonanie studni rewizyjnych o $rednicy 1,2 m

1

montaz nowej pokrywy zelbetowej z pierscieniem odcigzajacym 42,00 szt.

szt.

42,000

03.02.01.40

Studzienki $ciekowe

4

Wykonanie studzienek $ciekowych

1

fi 50 cm z osadnikiem (w miejscu uszkodzonych studni) 2,00 szt.

szt.

2,000

03.06.00.00

REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH

03.06.01.00

REGULACJA ELEMENTOW URZ ADZEN PODZIEMNYCH

03.06.01.10

Regulacja kratek sciekowych

5

Regulacja pionowa kratek $ciekowych

1

nadbudowa wykonana betonem - stare elementy 14,00 szt.

szt.

14,000

2

nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy 14,00 szt.

szt.

14,000

03.06.01.20

Regulacja studzienek rewizyjnych

6

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych

1

nadbudowa wykonana betonem - stare elementy 21,00 szt.

szt.

21,000

2

nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy 21,00 szt.

szt.

21,000

03.06.01.40

Regulacja studzienek telefonicznych

7

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

1

nadbudowa wykonana betonem 1,00 szt.

szt.

1,000

03.07.00.00

CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

03.07.01.00

Czyszczenie urz gdzen odwadniaj acych

03.07.01.20

Czyszczenie urz adzen kanalizacji deszczowej

8

Czyszczenie studzienek i kratek  $ciekowych

1

reczne czyszczenie kratek sciekowych 28,00 szt.

szt.

28,000

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.00.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

05.03.05.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05.20

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna

9

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa

$cieralna grubo §¢ od 5 do 6 cm

1

zAC 11 S, grubos¢ 5 cm 1300+400+300+600+230+2250+1720+100+100 =
7000,00 m2

m2

7 000,000
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05.03.11.00 |Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi mno
10 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo §¢ warstwy 3 cm
wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu
! 2250+1750+60+40 = 4100,00 m2 m2 4 100,000
11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo $¢ warstwy 5 cm
1 wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Ciechanowcu m2 2 900,000
1300+400+300+600+230+30+40 = 2900,00 m2
05.03.26.00 |Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
05.03.26.10 |Wykonanie geosiatk g zabezpiecze n nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
12 Rozto zenie geosiatki wzmacniaj acej na kraw edzi pot aczen istniej gcej i nowej nawierzchni przy wykonaniu
poszerzenia
o wytrzymatosci powyzej 80 kN/m (w miejscu peknie¢ poprzecznych)
! 20szt.*8m*1m = 160,00 m2 m2 160,000
D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
07.01.00.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
07.01.01.00 |Oznakowanie poziome
07.01.01.10 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami ¢ ienkowarstwowymi(farbami)
13 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstw  owymi (farbami)
1 farbg akrylowa biatg malowane mechanicznie m2 400,000
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
14 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykony wania rob6t
1 wykonanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robét 1,00 kpl. kpl. 1,000
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