
Nazwa

2 3

dla liniowych robót ziemnych        36+523 - 36+880  --> 0,357 km km

studzienek ściekowych o śerd. 50 cm  4szt.*1,5m = 6,00 m m

o śred. 125 cm, rozebranie pokryw studni żelbetowych (1szt. = 1m) 20,00 szt. m

długość do 15 m    4,00 m m

montaż nowej pokrywy żelbetowej z pierścieniem odciążającym na wpuście ulicznym o 
średnicy 50 cm     11,00 szt.

szt. 

montaż nowej pokrywy żelbetowej z pierścieniem odciążającym na studni o średnicy 100 - 
125 cm             20,00 szt.

szt. 

fi 50 cm z osadnikiem i pokrywą z pierścieniem odciążającym,  głebokość studzienki 
około 1,5m   4,00 szt.

szt. 

nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy - materiał z rozbiórki do złożenia na 
placu RDW w Siemiatyczach         15,00 szt.

szt. 

nadbudowa wykonana betonem - stare elementy          2,00 szt. szt. 

nadbudowa wykonana betonem - nowe elementy  - materiał z rozbiórki do złożenia na 
placu RDW w Siemiatyczach        18,00 szt.

szt. 

ręczne czyszczenie kratek ściekowych        11,00 szt. szt. 
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Studzienki ściekowe
Wykonanie studzienek ściekowych

REGULACJA ELEMENTÓW URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH
REGULACJA ELEMENTÓW URZ ĄDZEŃ PODZIEMNYCH
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03.02.01.40

03.06.00.00
03.06.01.00

03.07.00.00

PRZEDMIAR - ZADANIE A

Jednostka miary

Ilość

Remont nawierzchni bitumicznej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 693, w km 36+523 - 36+880 na ul. Grodzieńskiej                                       w 
m. Siemiatycze

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

4

Lp.

1

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktó w wysoko ściowych
01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym ( podgórskim)

1

01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i przepustów

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym

01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIÓRKOWE

0,357

1

1

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.00.00 KANALIZACJA DESZCZOWA
03.02.01.00 Kanalizacja deszczowa

01.02.04.70 Rozbiórki przepustów
Rozebranie wpustów z rur betonowych

Rozebranie przepustów z rur betonowych

2

Przykanaliki
Wykonanie przykanalików  z rur PVC o średnicy 20 cm

03.02.01.30 Studnie rewizyjne
Wykonanie studni rewizyjnych 
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4,000

03.02.01.20

6

1 4,000

03.06.01.10 Regulacja kratek ściekowych
Regulacja pionowa kratek ściekowych

03.06.01.20 Regulacja studzienek rewizyjnych
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych
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1

8

15,000

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH
03.07.01.00 Czyszczenie urz ądzeń odwadniaj ących
03.07.01.20 Czyszczenie urz ądzeń kanalizacji deszczowej

Czyszczenie studzienek i kratek ściekowych9

1 11,000
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na całej długości drogi, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 30 cm (w jezdni),  
strona lewa na wysokości posesji nr 14 i 18  50*3=150,00 m2

m2

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm (w jezdni)       strona lewa na wysokości posesji 
nr 14 i 18  50*3=150,00 m2

m2

AC 16 W / AC 16 P (KR 3-4) grubość warstwy 5 cm          strona lewa na wysokości 
posesji nr 14 i 18  50*3=150,00 m2

m2

z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4)      przyjęto 2 400,00 m2 m2

z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)   2 400+50 = 2 450,00 m2 m2

 odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach  przyjęto     2450,00m2 m2

o wytrzymałości powyżej 80 kN/m   strona lewa na wysokości posesji nr 14 i 18  
50*3=150,00 m2

m2

farbą akrylową białą malowane mechanicznie        przyjęto 186,00 m2 m2

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza         1,00 kpl. kpl.

czasowa organizacja ruchu                                    1,00 kpl. kpl.

150,000

150,000

Podbudowa z kryszywa łamanego stabilizowanego mecha nicznie

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo ść warstwy do 7 cm

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.00.00

04.04.02.10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna

1

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa do lna, grubo ść warstwy 21-25 cm

19

1 1,000

1,000

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robót

2 450,0001

18

1

05.03.11.00

04.04.02.00

PODBUDOWY
04.01.00.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZENIE PODŁOŻA
04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

04.00.00.00

11

04.07.00.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI

Wykoananie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem  i zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść 
koryta 21-30 cm

04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE

10

1

04.01.01.10

04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.10 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

12

1 150,000

05.03.05.10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wiążąca
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubo ść do 5 cm

05.03.05.20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa ścieralna
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubo ść do 4 cm

13

1

14

2 400,000

Recykling
05.03.11.30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: średnia grubo ść warstwy 6 cm

05.03.26.00 Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi

15

1 2 450,000

05.03.26.10 Wykonanie geosiatk ą zabezpiecze ń nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi
Rozłożenie siatki wzmacniaj ącej na całej powierzchni jezdni

D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.00.00 OZNAKOWANIE POZIOME

16

1 150,000

D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

07.01.01.00 Oznakowanie poziome
07.01.01.10 Oznakowanie poziome jezdni materiałami c ienkowarstwowymi(farbami)

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstw owymi (farbami)17

1 186,000
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