PRZEDMIAR

Lp. |PodstawalKomentar Opis i wyliczenia j-m. |Poszcz|Razem
z
1 Naprawa przepustu rurowego w ciggu drogi wojewoédzkiej Nr 674 Sokotka -
Krynki w km 11+820
1.1 SST D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
1|KNNR 1 [SST D- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1/0111-01 (01.01.01 |trasa drég w terenie rowninnym.
0.1 km 0.100
RAZEM| 0.100
2|KNR 2-01 |SST D- Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) lub m3
d.1.1/0126-01 (01.02.02 |darniny o grubosci do 15 cm
P km (7.0*6.0*2)*0.15 m3 12.60
11+820
RAZEM| 12.60
3|[KNNR 6 |SST D- Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm m2
0801-02 [01.02.04 [mechanicznie
dl.1 Krotnos¢ = 2
P km 6.5*6.0 m2 39.00
11+820
RAZEM| 39.00
4|KNNR 6 |SST D- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych | m2
0802-04 (01.02.04 |[gr. 4 cm mechanicznie
dl.1 Krotnoé¢ = 2.5
P km 6.5*6.0 m2 39.00
11+820
RAZEM| 39.00
5|KNR 2-31 |SST D- Rozebranie przepustéw rurowych - rury zelbetowych o m
d.1.1]0816-03 [01.02.04 |sr. 80 cm
P km 9.2 m 9.20
11+820
RAZEM 9.20
6/KNR 4-04 |SST D- Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3
1103-04 ]01.02.09 [mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu
samochodem samowytadowczym.
d.1.1
P km (2*3.14*0.45)*0.1*9.2+(6.0*6.5*0.1) m3 6.50
11+820
RAZEM 6.50
1.2 SST D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-01 |SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.2]0205-01 |02.01.01 |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi
P km ((1.6+6.3)*2.3)/2*15.0-3.14*0.45"2*9.2 m3 | 130.43
11+820
RAZEM| 130.43
8|KNNR 1 |SST D- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi| m3
d.1.2]0202-07 ]02.03.01 |o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |-l z transportem urobku
wraz z formowaniem i zageszczeniem gruntu w nasypie
P km (130.43+3.14*0.45"2*9.2)-3.14*0.55"2*15.0- m3 | 101.20

11+820

0.48*7.0*6.2
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RAZEM| 101.20
9|KNR AT- [SST D- Warstwa wzmachniajgca grunt pod warstwy m2
d.1.2/04 0101- [02.04.04 |[technologiczne z geowtdkninyo gramaturze 250-300
0201 g/m2
P km 5.0*15.0 m2 75.00
11+820
RAZEM| 75.00
1.3 SST D 03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
10|KNCK-3 |SSTD Budowa przepustéow drogowych rurowych m
0602-03 [03.01.01 |[jednootworowych - wykonanie czesci przelotowej
d.1.3|analogia przepustu z rur o $r. 100 cm. Wraz z wykonaniem tawy
zwirowej gr. 30 cm (HDPE SN8)
P km 15.0 m 15.00
11+820
RAZEM| 15.00
14 SST D-04.00.00 PODBUDOWY
11|KNNR 6 |SST D- Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1.4/0103-03 (04.01.01 |mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
P km 7.4*6.2 m2 45.88
11+820
RAZEM| 45.88
12]KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.1.4]/1005-06 bitumicznych
P km 6.16*6.2+6.5%6.2 m2 78.49
11+820
RAZEM| 78.49
13|KNNR 6 |SST D- Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych m2
d.1.4/1005-07 |04.03.01 |ulepszonych emulsjg asfaltowg
P km 78.49 m2 78.49
11+820
RAZEM| 78.49
14|[KNNR 6 |[SST D- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1.4]0113-01 |04.04.02 |grubosci po zageszczeniu 15 cm (dwie warstwy po 15
cm)
6.5%(3.46*2)+6.5%(3.71*2) m2 93.21
RAZEM| 93.21
15|KNNR 6 [SST D- Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.4/0110-03 |04.07.01 |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 8 cm AC16P
P km 6.2*6.42 m2 39.80
11+820
RAZEM| 39.80
15 SST D 05.00.00 NAWIERZCHNIA
16|KNNR 6 ([SSTD Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5/0308-03 ]05.03.05 |asfaltowych o grubosci 6 cm (warstwa wigzaca)
AC1l6W
P km 6.2*6.18 m2 38.32
11+820
RAZEM| 38.32
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17|KNNR 6 [SSTD Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5/0309-02 |05.03.25 |asfaltowych o grubosci po zageszczeniu 4 cm (warstwa
$cieralna) AC11S
P km 6.2*6.0 m2 37.20
11+820
RAZEM| 37.20
1.6 SST D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
18|KNNR 1 [SST D- Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i korony m2
d.1.6/0503-05 (06.01.01 |nasypow w gruntach kat.l-1lI
P km 1.5%2*26.5 m2 79.50
11+820
RAZEM| 79.50
19]KNNR 1 |SST D- Umocnienie skarp i dna kanatow plytami m2
d.1.6/0514-01 |06.01.01 |prefabrykowanymi azurowymi
P km 6.5*4.0*2 m2 52.00
11+820
RAZEM| 52.00
17 SST D 07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
1.8 INNE ROBOTY
20 Inwentaryzacja powykonawcza ryczatt
d.1.8|analiza
indywidual
na
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00
21 Projekt czasowej organizacji ruchu (wycena obejmuje | ryczatt
d.1.8|analiza projekt czasowej organizacji ruchu przy przepustach w
indywidual km 11+820 i 3+603)
na
1 ryczatt 1.00
RAZEM 1.00




