
Nazwa

2 3

dla liniowych robót ziemnych  25+800 - 26+100  -> 0,300 km km

76-100 cm (usunięcie karpin)     3,00 szt. szt. 

ilość szt. krzaków 3000/ha       (300+200)*4=2000m2 = 0,20 ha ha

fi 40 cm  6+6 = 12,00 m m

zamocowanych w gruncie: słupki prowadzące     5,00 szt. szt. 

grub. namułu do 50% średnicy przepustu    12,00 m m

na zjazdach, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 20 cm                                                                      
6*50m2=300,00 m2

m2

na zjazdach, frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm    6*50m2 = 300,00 m2 m2

z AC 16 W, grubość 4 cm (KR 3-4)  6,3*300+200 = 2 090,00 m2 m2

01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym ( podgórskim)
Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym

PRZEDMIAR

Jednostka miary

Ilość

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 681, w km 25+800 - 26+100 w m. Topczewo

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

4

Lp.

1

USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIÓR KOWE
01.02.01.00 Usuni ęcie lub ochrona drzew i krzewów
01.02.01.10 Karczowanie drzew

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktó w wysoko ściowych

Rozebranie słupków do znaków drogowych

4

1

5

Karczowanie drzew o średnicy 76-130 cm

01.02.01.20 Karczowanie zagajników lub krzaków
Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostało ści

01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodze ń i przepustów

CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH
03.07.01.00 Czyszczenie urz ądzeń odwadniaj ących (przepusty, kanalizacja deszczowa)
03.07.01.10 Czyszczenie przepustów pod zjazdami i dr ogami

01.02.04.70 Rozbiórki przepustów
Rozebranie przepustów z rur betonowych

01.02.04.80 Rozbiórki elementów oznakowania pionoweg o i poziomego

Czyszczenie przepustów pod zjazdami i drogami, rury  o średnicy 40 cm

04.00.00.00 PODBUDOWY
04.01.00.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZENIE PODŁOŻA
04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

12,000

Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i  zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść 
koryta 11-20 cm

04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.02.00 Podbudowa z kryszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie

300,000

Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowan e), warstwa dolna
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa do lna, grubo ść warstwy do 16-20 cm

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

1 300,000

05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wiążąca

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubo ść do 4 cm9

1 2 090,000

1

1

2

1

3

1

01.02.00.00

1

6

1

7

1

8
04.04.02.10

04.01.01.10

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.07.00.00

5,00

12,00

0,20

3,00

0,300
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z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)    6,2*300+200 = 2 060,00 m2 m2

wykonanie "połączeń - wcinek" 2*(6*8) = 96,00 m2 m2

o wytrzymałości powyżej 80 kN/m  2*100*1,0=200,00 m2 m2

o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową   6*6 = 36,00 m2

m2

o średnicy 40 cm   12+6+6+6+6+6 = 42,00 m m

kruszywem łamanym grub warstwy 10 cm  2*300*1,5*0,1 = 90,00 m3 m3

grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odkład                        
2*300*1,5 = 900,00 m2

m2

grub. namułu 20 cm   300+200 = 500,00 m m

z tworzyw sztucznych U-1a (wypukłe nowy typ) na poboczu  5,00 szt. szt. 

przełożeniej istniejących zjazdów (użycie nowej kostki do 20%)                                           
2*30 = 60,00 m2

m2

przestawienie obrzeży na istniejących zjazdach (użycie nowych obrzeży do 20%)          
2*10 = 20,00 m

m

05.03.05.20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa ścieralna
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubo ść do 4 cm

05.03.11.00 Recykling
05.03.11.30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: średnia grubo ść warstwy 4 cm

10

1

11

2 060,000

SKARPY, ROWY ŚCIEKI
06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
06.01.01.50 Umocnienie dna rowów i scieków brukowcem

05.03.26.00 Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi
05.03.26.10 Wykonanie geosiatk ą zabezpiecze ń nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi

Rozłożenie geosiatki wzmacniaj ącej na kraw ędzi poł ączeń istniej ącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu 
poszerzenia

1

Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem

06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁU Ż ROWÓW
06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami
06.02.01.10 Przepusty rurowe pod zjazdami

06.03.00.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY
06.03.02.00 Naprawa poboczy gruntowych
06.03.02.10 Wykonanie naprawy poboczy gruntowych

Ścinanie zawy żonych poboczy

06.04.00.00 ROWY
06.04.01.00 Rowy

15

1

16

1

Uzupełnienie zani żonych poboczy

06.04.01.10 Oczyszczenie rowów
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna ska rp i rowów

D-07.00.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.02.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE

17

1

07.02.03.00 Słupki prowadz ące i kraw ędziowe
07.02.03.10 Słupki prowadz ące

Ustawienie słupków prowadz ących

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC

18

1

19

1

08.02.00.00 CHODNIKI
08.02.02.00 Chodniki z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 Wykonanie chodników z brukowej kostki be tonowej

08.03.00.00 OBRZEŻA
08.03.01.00 Obrzeża betonowe
08.03.01.10 Ustawienie obrze ży betonowych

1

12

1

13

1

14

06.01.00.00
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

96,000

Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami

20

1 20,000

60,000

5,000

500,000

Ustawienie obrze ży betonowych o wymiarach 8x30 cm

Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gru bości 8cm

900,000

90,000

42,000

36,000

200,000
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geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza     1,00 kpl. kpl. 

czasowa organizacja ruchu           1,00 kpl. kpl. 

21

1

22

1

D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robót

1,000

1,000
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