PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej Nr 681, w km 25+800 - 26+100 w m. Topczewo

Lp.

Jednostka miary

Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych

Nazwa

llosé

1

3

4

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00.00

ROBOTY POMIAROWE

01.01.01.00

QOdtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkt6  w wysoko $ciowych

01.01.01.10

Qdtworzenie trasy i punktéw wysoko

sciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym (

podg6rskim)

1

QOdtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych w terenie réwninnym

1

dla liniowych rob6t ziemnych 25+800 - 26+100 -> 0,300 km

km

0,300

01.02.00.00

USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROBOTY ROZBIOR KOWE

01.02.01.00

Usuni ecie lub ochrona drzew i krzewéw

01.02.01.10

Karczowanie drzew

2

Karczowanie drzew o $rednicy 76-130 cm

1

76-100 cm (usuniecie karpin) 3,00 szt.

szt.

3,00

01.02.01.20

Karczowanie zagajnikéw lub krzakéw

3

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostato $ci

1

ilo$¢ szt. krzakéw 3000/ha (300+200)*4=2000m2 = 0,20 ha

ha

0,20

01.02.04.00

Rozbiérki elementéw drég, ogrodze n i przepustéw

01.02.04.70

Rozbiérki przepustéw

4

Rozebranie przepustéw z rur betonowych

1

fi40 cm 6+6 =12,00 m

12,00

01.02.04.80

Rozbiérki elementéw oznakowania pionoweg o0 i poziomego

5

Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

1

zamocowanych w gruncie: stupki prowadzgce 5,00 szt.

szt.

5,00

D-03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.07.00.00

CZYSZCZENIE URZADZEN ODWADNIAJACYCH

03.07.01.00

Czyszczenie urz adzen odwadniaj acych (przepusty, kanalizacja deszczowa)

03.07.01.10

Czyszczenie przepustéw pod zjazdamiidr ogami

6

Czyszczenie przepustéw pod zjazdami i drogami, rury o srednicy 40 cm

1

grub. namutu do 50% $rednicy przepustu 12,00 m

12,000

04.00.00.00

PODBUDOWY

04.01.00.00

KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA

04.01.01.00

Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

04.01.01.10

Koryto wykonane mechanicznie wraz z profilowaniem i

zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI

7

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem
koryta 11-20 cm

i zageszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢

1

na zjazdach, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 20 cm
6*50m2=300,00 m2

m2

300,000

04.04.00.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE

04.04.02.00

Podbudowa z kryszywa famanego stabilizow anego mechanicznie

04.04.02.10

Podbudowa z kruszywa ftamanego (kruszywo niesortowan e), warstwa dolna

8

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do

Ina, grubo §¢ warstwy do 16-20 cm

1

na zjazdach, frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 20 cm  6*50m2 = 300,00 m2

m2

300,000

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE

05.03.00.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

05.03.05.00

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

05.03.05.10

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst  wa wiazaca

9

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa

wigzaca grubo $¢ do 4 cm

1

z AC 16 W, grubos¢ 4 cm (KR 3-4) 6,3*300+200 = 2 090,00 m2

m2

2 090,000
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05.03.05.20

Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna

10

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubo §¢ do 4 cm

1

zAC 11 S, grubos¢ 4 cm (KR 3-4)  6,2*300+200 = 2 060,00 m2 m2

2 060,000

05.03.11.00

Recykling

05.03.11.30

Frezowanie nawierzchni asfaltowych nazi  mno

11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: srednia grubo $¢ warstwy 4 cm

1

wykonanie "potgczen - wcinek" 2*(6*8) = 96,00 m2 m2

96,000

05.03.26.00

Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi

05.03.26.10

Wykonanie geosiatk g zabezpiecze n nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi

12

poszerzenia

Rozto zenie geosiatki wzmacniaj acej na kraw edzi pot gczen istniej gcej i nowej nawierzchni przy wykonaniu

1

0 wytrzymatosci powyzej 80 kN/m 2*100*1,0=200,00 m2 m2

200,000

D-06.00.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

06.01.00.00

SKARPY, ROWY SCIEKI

06.01.01.00

Umocnienie skarp, rowéw i $ciekéw

06.01.01.50

Umocnienie dna rowéw i sciekdw brukowcem

13

Wykonanie umocnienia dna rowéw i  $ciekéw brukowcem

1

o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-

piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 6*6 = 36,00 m2 m2

36,000

06.02.00.00

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDtLU Z ROWOW

06.02.01.00

Przepusty pod zjazdami

06.02.01.10

Przepusty rurowe pod zjazdami

14

Ulozenie przepustéw rurowych PEHD o srednicy do 40 cm pod zjazdami

1

o $rednicy 40 cm  12+6+6+6+6+6 = 42,00 m m

42,000

06.03.00.00

SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY

06.03.02.00

Naprawa poboczy gruntowych

06.03.02.10

Wykonanie naprawy poboczy gruntowych

15

Uzupetnienie zani zonych poboczy

1

kruszywem tamanym grub warstwy 10 cm 2*300*1,5*0,1 = 90,00 m3 m3

90,000

16

Scinanie zawy zonych poboczy

1

grub. warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odktad

2*300%1,5 = 900,00 M2 m2

900,000

06.04.00.00

ROWY

06.04.01.00

Rowy

06.04.01.10

Oczyszczenie rowéw

17

Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna ska  rp i rowéw

1

grub. namutu 20 cm  300+200 = 500,00 m m

500,000

D-07.00.00.00

OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

07.02.00.00

OZNAKOWANIE PIONOWE

07.02.03.00

Stupki prowadz ace i kraw edziowe

07.02.03.10

Stupki prowadz ace

18

Ustawienie stupkéw prowadz acych

1

z tworzyw sztucznych U-1a (wypukte nowy typ) na poboczu 5,00 szt. szt.

5,000

D-08.00.00.00

ELEMENTY ULIC

08.02.00.00

CHODNIKI

08.02.02.00

Chodniki z brukowej kostki betonowej

08.02.02.10

Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki be  tonowej

19

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej betonowej gru bosci 8cm

1

przetozeniegj istniejacych zjazdéw (uzycie nowej kostki do 20%)

2*30 = 60,00 m2 m2

60,000

08.03.00.00

OBRZEZA

08.03.01.00

Obrze za betonowe

08.03.01.10

Ustawienie obrze zy betonowych

20

Ustawienie obrze zy betonowych o wymiarach 8x30 cm

1

przestawienie obrzezy na istniejgcych zjazdach (uzycie nowych obrzezy do 20%)
2*10 = 20,00 m

20,000
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D-10.00.00.00 INNE ROBOTY

21 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 1,00 kpl. kpl. 1,000
22 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robét

1 czasowa organizacja ruchu 1,00 kpl. kpl. 1,000
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