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OPIS TECHNICZNY

Remont skrzyzowania drogi wojewodzkiej Nr 670 Osowiec -Dgbrowa
Bialostocka - Nowy Dwor - Granica Panstwa z drogqg powiatowg Nr 1249 B
Nowy Dwor - Kudrawka - Siderka — Sidra - Makowlany w poblizu
miejscowosci Nowy Dwor

1 Podstawa opracowania

1) mapa zasadnicza,

2) obowiazujace przepisy, normy i wytyczne,

3) uzgodnienia z Inwestorem,

4) wizje lokalne w terenie.
2 Stan istniejacy i charakterystyka ruchu
Na obydwu drogach wystepuje niewielkie natgzenie ruchu nie przekraczajace 200 pojazdéw na
dobe. Charakterystyka rodzajowa sktada si¢ glownie z pojazdow osobowych i maszyn
rolniczych.
W stanie istniejacym droga powiatowa i droga wojewodzka tworza skrzyzowanie zwykle.
Jezdnie bitumiczne krzyzuja si¢ pod katem ok 46°. Na odcinku objetym opracowaniem, drogi
odwadniane s3 metoda powierzchniowego sptywu wod opadowych, do rowdw przydroznych
zlokalizowanych po obydwu stronach drég. Niniejsze opracowanie nie przewiduje zmiany
sposobu odwodnienia niniejszego odcinka. Na dhlugosci trasy brak jest przystankéw
komunikacji .
Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istniejacg infrastrukturg techniczng.
W stanie istniejagcym na przebudowywanym odcinku wystepuje oznakowanie pionowe w
postaci znakéw: ostrzegawczych A-1, A-2, A-6a, A-7, F-6, znakéw zakazu B-20 oraz
drogowskazoéw E-2a. Natomiast oznakowanie poziome wystgpuje w postaci linii: P-1e, P-3a, P-
4, P-6, P-7c, P-7d,P-12.
3 Opis rozwigzan technicznych projektowych
W miejscu istniejagcego skrzyzowania zwyklego zaprojektowane skrzyzowanie skanalizowane.
Drogi powiatowa 1 wojewodzka krzyzuja si¢ po katem 90°. Na drodze gidwnej zaprojektowano
dodatkowe pasy dla pojazdow skrecajacych w lewo w kierunku m. Nowy Dwor 1 w kierunku
m. Sidra. Na wlotach podporzadkowanych wykonane zostang wyspy kanalizujace typu duza

kropla.




4 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zwigzany z remontem skrzyzowania drogi
wojewddzkiej Nr 670 Osowiec -Dgbrowa Bialostocka - Nowy Dwor - granica panstwa z droga
powiatowg Nr 1249 B Nowy Dwor - Kudrawka - Siderka — Sidra - Makowlany w poblizu

miejscowosci Nowy Dwor

4.1 Parametry projektowanych elementow drogi na odcinku objetym opracowaniem

— typ drogi - wojewoOdzka, powiatowa 1 gminna;

— kategoria drogi wojewddzkiej -G;

— kategoria drogi powiatowe;] -7,

— kategoria drogi gminnej -D;

— predkos¢ projektowa - 50 km/h;

4.2 Projektowane parametry techniczne

DROGA WOJEWODZKA NR 670

Lp Parametry

1 Konstrukcja nawierzchni bitumiczna KR3

2 Szeroko$¢ nawierzchni przed skrzyzowaniem 6,0 m

3 Szerokosci pasow ruchu na skrzyzowaniu 3x3,0m
4 Szerokos¢ poboczy 1,5m

5 Skarpy 1:1,5

6 Szerokos¢ dna rowu przydroznego 0,4 m

DROGA POWIATOWA 1249 B

1 Konstrukcja nawierzchni bitumiczna KR2

2 Szerokos¢ nawierzchni przed skrzyzowaniem 2,5m

3 Szerokosci pasow ruchu na skrzyzowaniu 2,5-4,1m
4 Szeroko$¢ poboczy 1,0 m

5 Skarpy 1:1,5-1:1
6 Szerokos¢ dna rowu przydroznego 0,4m

4.3 Podstawowe materialy
—  kruszywo naturalne;
—  betonowa kostka brukowa grubosci 8,0 cm;

— nawierzchnia z betonu asfaltowego;




—  krawezniki betonowe 20x30 cm i 20x22 cm;

4.1 Odwodnienie korpusu drogi

W celu odwodnienia korpusu drogi zaprojektowano rowy przydrozne i przepusty pod korong
drogi i zjazdami.

Podstawowe parametry techniczne przepustow:

Przepust DG-P1

wymiary przekroju -0 0,6m,
dtugos$¢ po osi - L =18,00m,
kat skrzyzowania z osig drogi - 0k 90°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 162,61m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 162,51m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzedne sg rzgdnymi roboczymi.
Kolejnos¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszcezenie terenu z tetow 1 zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;
. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbiorki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie tawy kruszywowej;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;
. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementéw bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.

Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'37,3"N 23°3124,8" E
. wylot: 53°37'37,4” N, 23°31248" E

Przepust DP-P2

wymiary przekroju -0 0,6m,
dhugo$¢ po osi -L=13,00m,
kat skrzyzowania z osig drogi - 0k 90°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 163,32m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 163,25m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzedne sg rzgdnymi roboczymi.




Kolejnos¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszcezenie terenu z tetow 1 zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;
. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbiorki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie tawy kruszywowe;j;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;
. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementéw bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.

Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'38,7” N, 23°3129,4”E
. wylot: 53°37'39,1” N, 23°31'29,6” E

Przepust DP-P1

wymiary przekroju -0 0,6m,
dtugo$¢ po osi -L=13,80m,
kat skrzyzowania z osig drogi - 0k 90°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 163,43m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 163,36m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzedne sg rzgdnymi roboczymi.
Kolejno$¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszczenie terenu z tgtow i zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;
. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbidrki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie lawy kruszywowej;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;
. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementoéw bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.




Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'37,3” N, 23°3125,7E
. wylot: 53°37'37,7” N, 23°31'25,8” E

Przepust DW-P1

wymiary przekroju -2 0,9m,
dtugos$¢ po osi - L =24,00m,
kat skrzyzowania z osig drogi - ok 65°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 159,26m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 159,14m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzgdne sg rzednymi roboczymi.
Kolejnos¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszczenie terenu z tgtow i zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;
. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbidrki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie lawy kruszywowej;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;
. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementow bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.

Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'40,7” N, 23°31'20,4”E
. wylot: 53°37'41,4” N, 23°31'20,6” E

Przepust DW-ZL1

wymiary przekroju -0 0,6m,
dtugos¢ po osi - L =18,00m,
kat skrzyzowania z osig drogi - 0k 90°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 159,14m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 159,23m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzedne sg rzednymi roboczymi.

Kolejnos¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszcezenie terenu z tetow 1 zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;




. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbidrki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie lawy kruszywowej;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;

. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementoéw bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.

Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'41,0” N, 23°3121,5E
. wylot: 53°37'41,4” N, 23°3120,8” E

Przepust DW-ZP2

wymiary przekroju -0 0,6m,
dtugos¢ po osi - L =28,00m,

kat skrzyzowania z osig drogi - 0k 90°,

rzgdna posadowienia na wlocie - 165,23m. npm,
rzgdna posadowienia na wylocie - 165,19m. npm,
spadek dna konstrukcji przepustu - ok. 0,5 %,

Przyjete rzgdne sg rzednymi roboczymi.
Kolejnos¢ wykonywania prac:

. roboty przygotowawcze;

. wyczyszcezenie terenu z tetow 1 zarosli;

. montaz oznakowania i zabezpieczenia robot;
. poszerzenie korpusu drogi;

. wykopy;

. rozbiorki (elementy przepustu);

. utozenie geotkaniny polipropylenowej;

. wykonanie tawy kruszywowe;j;

. montaz projektowanej konstrukcji przepustu;
. wykonanie zasypki;

. wykonanie konstrukcji nawierzchni;

. wykonanie umocnien, elementéw bezpieczenstwa ruchu;
. roboty wykonczeniowe;

. demontaz tymczasowego oznakowania.

Potozenie geograficzne projektowanego przepustu:
. wlot:  53°37'35,6” N, 23°31'36,4” E
. wylot: 53°37'53,7” N, 23°31'31,36” E




Nowy przepust i rozbidrke istniejgcego nalezy wykonywaé metodg potowkowa. Zwigzane jest
to technologig prowadzonych prac oraz warunkami lokalnymi jakie zostang stworzone podczas
realizacji zadania. Okres poszczegodlnych etapow przebudowy (remontu) przepustu nie begdzie
przekraczal 1 miesiaca.

Dopuszcza si¢ odchytki do 0,5m w lokalizacji urzadzenia wodnego. Odchyltki dotycza tylko
usytuowania urzadzen w planie, nie dotycza zas rozwigzan wysokosciowych.

Zaprojektowany obiekt spelnia wymagania stawiane w rozporzadzeniu w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 63 z dnia 03 sierpnia 2000r.).

Pozwolenie wodnoprawne dotyczy¢ bedzie przebudowy (naprawy) urzadzenia wodnego.

Warunki techniczne wykonania przebudowy (naprawy) przepustu:

. podczas wykonywania rob6t nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody ze zlewni;

. roboty nalezy wykonywac¢ przez osoby posiadajace odpowiednie przygotowanie
techniczne;

. w przypadku sptywu wielkich wod podczas wykonywania robdt nalezy zapewnid
swobodny przeptyw wody;

. planowany do wykonania przepust nie wymaga dostarczenia medidéw na etapie
realizacji 1 eksploatacji;

. w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu,

. w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji 1 prowadzenia prac nalezy zapewnic¢

ochrong $rodowiska w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu
1 stosunkéw wodnych;

. po zakonczeniu robot doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

Wykaz robot majacy wptyw na warunki przeptywu:

- zmiana przekroju i materiatu czesci przelotowej przepustu,

- podczyszczenie dna rowow przydroznych;

- umocnienie skarp ptytami brukowcem.

5 Elementy bezpieczenstwa

Niniejsza dokumentacja nie zawiera ustawienia barier ochronnych. W trakcie trwania prac
zwigzanych z remontem Zamawiajacy zleci ustawienie barier linowych firmie zewngtrznej
z ktérag posiada umowe. Wykonawca zobowigzany bgdzie do wpuszczania na budowe ww.
firmy 1 skoordynowania prac zwigzanych z ustawieniem barier z projektowanym remontem
skrzyzowania.

Ustawienie barier nie zdejmuje z wykonawcy obowigzku gwarancji w zakresie objetym

inwestycja.




6 Urzadzenia obce

W  zakresie projektowanej przebudowy znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury

techniczne;j:

e Sieci telekomunikacyjne;
Zakres przewidzianych prac nie koliduje z istniejgcg infrastrukturg techniczna.
Nie przewiduje si¢ przebudowy zadnej z istniejacych sieci doziemnych. Z uwagi na
podniesienie istniejacej niwelety drogi (polozenia dodatkowych warstw), minimalne
przekrycie istniejacych sieci (wodociggowej, elektroenergetycznej, teletechnicznej itp.)
zlokalizowanych wzdluz projektowanego odcinka drogi zostanie zachowane.
Powyzsze nie wyklucza istnienia w terenie innych, nie wskazanych na mapie urzadzen
podziemnych nie zgloszonych do inwentaryzacji lub o ktéorych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.
7 Wyburzenia i rozbiorki

W mysl ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628)
elementy powstate z rozbiorki (gruz, kamien, elementy drogowe, grunt) nie s3 odpadami
niebezpiecznymi.

Elementy nadajace si¢ do ponownego wykorzystania Wykonawca przekaze Inwestorowi i
ztozy je w miejscu przez niego wskazanym. Pozostate odpady nie nadajace si¢ do ponownego

wykorzystania Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie.

8 Uwagi

Teren budowy powinien by¢ zabezpieczony 1 zagospodarowany zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanymi i BHP.

Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
telekomunikacyjnej itp. powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy
bezpiecznej odleglosci, w jakiej] mogg by¢ one wykonywane od istniejacej sieci. Bezpieczna
odlegtos¢ wykonywania robot ustala kierownik budowy w porozumieniu z wiasciwa jednostka,
w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te sieci. Miejsce robot nalezy oznakowaé
napisami ostrzegawczymi i ogrodzi¢. Roboty ziemne w poblizu sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie
pod nadzorem odpowiednich stuzb.

Punkty osnowy geodezyjnej nalezy chronié¢ przed zniszczeniem. Natomiast te, ktére w

trakcie realizacji inwestycji zostana zniszczone, nalezy odtworzy¢. Stabilizacje i
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wyrownanie nowych punktow osnowy nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Wszystkie materiaty uzyte w czasie realizacji inwestycji oraz sposdb ich wbudowania
i odbioru powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Odbiory robot oraz odbior koncowy winny by¢ dokonywane przy udziale Inspektora
Nadzoru ze strony Inwestora oraz przedstawicieli gestorow poszczegdlnych sieci.

Na okoliczno$¢ odbioru robot nalezy sporzadzi¢ protokoét.
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