
Nazwa

2 3

dla liniowych robót ziemnych             km 0+820 - 1+810    0,990 km km

ilość szt. krzaków 3000/ha         2*4m*990 = 7920 m2   => 0,792 ha ha

zamocowanych w gruncie   20+4 = 24,00 szt. szt. 

z gruntu kat. I-II         21*6,3m3 = 132,00 m3 m3

na całej szerokośći zjazdów, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 10 cm                                
21*33m2 = 693,00 m2 

m2

na całej długości drogi, wykonane mechnicznie, głębokość koryta 30 cm (na poszerzeniu)           
1980*0,4 = 792,00 m2

m2

frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm         792,00 m2 m2

AC 16 W, grubość warstwy 5 cm (KR 3-4)         1980*0,3 = 594,00 m2 m2

grubość warstwy 10 cm na zjazdach           21*33 +100 = 793,00 m2 m2

PRZEDMIAR

Jednostka miary

Ilość

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 692, w km 0+820 - 1+810 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych

4

Lp.

1

D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktó w wysoko ściowych
01.01.01.10 Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych dróg w terenie równinnym lub pagórkowatym ( podgórskim)

Odtworzenie trasy i punktów wysoko ściowych w terenie równinnym

01.02.00.00 USUWANIE DRZEW, KRZEWÓW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIÓRKOWE
01.02.01.00 Usuni ęcie lub ochrona drzew i krzewów
01.02.01.20 Karczowanie zagajników lub krzaków

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostało ści

01.02.04.80 Rozbiórki elementów oznakowania pionoweg o i poziomego
Rozebranie słupków do znaków drogowych

D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.03.00.00 NASYPY
02.03.01.00 Wykonanie nasypów
02.03.01.10 Wykonanie nasypów mechanicznie

Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntów kat. I-VI z pozyskiem i transportem materiału

04.00.00.00 PODBUDOWY
04.01.00.00 KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE I ZAG ĘSZCZENIE PODŁOŻA
04.01.01.00 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża
04.01.01.10 Koryto wykonane mechanicznie wraz z prof ilowaniem i zag ęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść koryta 
do 10 cm

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podło ża w gruntach kat. I-VI gł ęboko ść koryta 
21-40 cm

04.04.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.02.00 Podbudowa z kryszywa łamanego stabilizow anego mechanicznie

5

1

6

1

04.04.02.10 Podbudowa z kruszywa łamanego (kruszywo niesortowane), warstwa dolna
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, warstwa do lna, grubo ść warstwy do 21-25 cm

04.07.00.00 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
04.07.01.00 Podbudowa z betonu asfaltowego

7

1

04.07.01.10 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo ść warstwy od 7 cm

D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.02.00.00 NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW ŁAMANYCH

8

1

05.02.01.00 Nawierzchnia tłuczniowa
05.02.01.20 Nawierzchnia z tłucznia kamiennego warst wa górna

Wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego, warstw a górna, grubo ść warstwy 8-10 cm

05.03.00.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

793,000

9

1

05.03.05.00 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wiążąca

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wiążąca grubo ść do 5 cm10
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z AC 16 W, grubość 5 cm (KR 3-4)                                                                                                            
940*6,1 +50*(7+6,1)/2 +35+42+26+95 = 6 260,00 m2

m2 6 260,0001
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z AC 11 S, grubość 4 cm (KR 3-4)   640*6+325+197 = 6 162,00 m2 m2

wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach                                    
2*6*5 = 60,00 m2

m2

o wytrzymałości powyżej 80 kN/m   krawędzie + przepust   1980+6*10=2 040,00 m2 m2

o grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej 
grub. 10 cm, spoiny wypełnione zaprawą cementową   21*10 =210,00 m2

m2

o średnicy 40 cm         21*9+12 = 189+12 = 201,00 m m

kruszywem łamanym grub warstwy 10 cm  0,1*1980*1,5 = 297,00 m3 m3

grub. warstwy ścinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odkład                          
1980*1,5 = 2 970,00 m2

m2

grub. namułu 20 cm     2*990 = 1980,00 m m

z tworzyw sztucznych U-1a (zdemontowanych) na poboczu  20+4 = 24,00 szt. szt. 

Przełożenie zjazdu z kostki kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin piaskiem      8*5 = 40,00 m2

m2

geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.

czasowa organizacja ruchu kpl.

05.03.05.20 Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa ścieralna
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa ścieralna grubo ść do 4 cm

05.03.11.00 Recykling
05.03.11.30 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim no: średnia grubo ść warstwy 4 cm

6 162,000

11

1

12

05.03.26.00 Zabezpieczenie geosiatk ą nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi
05.03.26.10 Wykonanie geosiatk ą zabezpiecze ń nawierzchni asfaltowej przed sp ękaniami odbitymi

Rozło żenie geosiatki wzmacniaj ącej na kraw ędzi poł ączeń istniej ącej i nowej nawierzchni przy wykonaniu 
poszerzenia

D-06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.01.00.00 SKARPY, ROWY ŚCIEKI
06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków
06.01.01.50 Umocnienie dna rowów i scieków brukowcem

1

Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem

06.02.00.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁU Ż ROWÓW
06.02.01.00 Przepusty pod zjazdami
06.02.01.10 Przepusty rurowe pod zjazdami

06.03.00.00 ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY
06.03.02.00 Naprawa poboczy gruntowych
06.03.02.10 Wykonanie naprawy poboczy gruntowych

06.04.00.00 ROWY
06.04.01.00 Rowy

16

1

17

1

06.04.01.10 Oczyszczenie rowów
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna ska rp i rowów

07.02.00.00 OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.03.00 Słupki prowadz ące i kraw ędziowe

1 980,000
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1

07.02.03.10 Słupki prowadz ące
Ustawienie słupków prowadz ących

D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.02.00.00 CHODNIKI

24,000

19

1

08.02.02.00 Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 Wykonanie chodników z brukowej kostki be tonowej

Wykonanie chodników z brukowej kostki betonowej o g rubo ści 8 cm

D-10.00.00.00 INNE ROBOTY

40,000

20

1

Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robót

60,000

2 040,000

210,000

201,000

297,000

2 970,000

Uzupełnienie zani żonych poboczy

Ścinanie zawy żonych poboczy

Ułożenie przepustów rurowych PEHD o średnicy do 40 cm pod zjazdami
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