PRZEDMIAR

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewddzkiej Nr 692, w km 0+820 - 1+810

Jednostka miary
Lp. Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D-01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00.00 [ROBOTY POMIAROWE
01.01.01.00 |Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkté ~w wysoko $ciowych
01.01.01.10 |Odtworzenie trasy i punktéw wysoko $ciowych drég w terenie réwninnym lub pagérkowatym ( podgo6rskim)
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  §ciowych w terenie réwninnym
1 dla liniowych rob6t ziemnych km 0+820 - 1+810 0,990 km km 0,990
01.02.00.00 |USUWANIE DRZEW, KRZEWOW, HUMUSU ORAZ ROB OTY ROZBIORKOWE
01.02.01.00 |Usuni gcie lub ochrona drzew i krzewoéw
01.02.01.20 |Karczowanie zagajnikéw lub krzakéw
2 Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem pozostalo $ci
1 ilo$¢ szt. krzakéw 3000/ha 2*4m*990 = 7920 m2 => 0,792 ha ha 0,792
01.02.04.80 |Rozbiorki elementéw oznakowania pionoweg 0 i poziomego
3 Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych
1 zamocowanych w gruncie 20+4 = 24,00 szt. szt. 24,00
D-02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE
02.03.00.00 [NASYPY
02.03.01.00 |Wykonanie nasypéw
02.03.01.10 |Wykonanie nasypéw mechanicznie
4 Wykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntéw kat. I1-VI z pozyskiem i transportem materiatu
1 z gruntu kat. I-1I 21*6,3m3 = 132,00 m3 m3 132,000
04.00.00.00 [PODBUDOWY
04.01.00.00 |[KORYTOWANIE ORAZ PROFILOWANIE | ZAG ESZCZENIE PODLOZA
04.01.01.00 |Koryto wraz z profilowaniemizag eszczeniem podio za
04.01.01.10 |Koryto wykonane mechanicznie wraz z prof ilowaniemizag eszczeniem podio za w gruntach kat. I-VI
5 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podto za w gruntach kat. I-VI gt eboko §¢ koryta
do 10 cm
na catej szerokos¢i zjazdéw, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 10 cm
! 21*33m2 = 693,00 m2 m2 693,000
6 Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podto za w gruntach kat. I-VI gt eboko $¢ koryta
21-40 cm
na catej dtugosci drogi, wykonane mechnicznie, gtebokos¢ koryta 30 cm (na poszerzeniu)
1 1980*0,4 = 792,00 m2 m2 792,000
04.04.00.00 [PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECH ANICZNIE
04.04.02.00 |Podbudowa z kryszywa tamanego stabilizow anego mechanicznie
04.04.02.10 |Podbudowa z kruszywa tamanego (kruszywo  niesortowane), warstwa dolna
7 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa do Ina, grubo §¢ warstwy do 21-25 cm
1 frakcji 0-31,5 mm grub. warstwy 25 cm 792,00 m2 m2 792,000
04.07.00.00 [PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO
04.07.01.00 |Podbudowa z betonu asfaltowego
04.07.01.10 |Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego
8 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego, grubo  §¢€ warstwy od 7 cm
1 AC 16 W, grubo$¢ warstwy 5 cm (KR 3-4) 1980%0,3 = 594,00 m2 m2 594,000
D-05.00.00.00 NAWIERZCHNIE
05.02.00.00 [NAWIERZCHNIE Z KRUSZYW tAMANYCH
05.02.01.00 |Nawierzchnia tluczniowa
05.02.01.20 |Nawierzchnia z thucznia kamiennego warst  wa goérna
9 Wykonanie nawierzchni z tlucznia kamiennego, warstw ~ a goérna, grubo $¢ warstwy 8-10 cm
1 grubos¢ warstwy 10 cm na zjazdach 21*33 +100 = 793,00 m2 m2 793,000
05.03.00.00 [NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
05.03.05.00 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
05.03.05.10 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa wigzaca
10 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wigzaca grubo $¢ do 5 cm
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z AC 16 W, grubo$¢ 5 cm (KR 3-4)

940*6,1 +50*(7+6,1)/2 +35+42+26+95 = 6 260,00 m2

m2

6 260,000
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05.03.05.20 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego, warst wa $cieralna
11 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa $cieralna grubo $¢ do 4 cm
1 z AC 11 S, grubo$¢ 4 cm (KR 3-4) 640*6+325+197 = 6 162,00 m2 m2 6 162,000
05.03.11.00 |Recykling
05.03.11.30 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zi mno
12 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zim  no: srednia grubo $¢ warstwy 4 cm
wcinki, odwiezienie urobku na plac Brygady Patrolowej w Siemiatyczach
! 2*6*5 = 60,00 m2 m2 60,000
05.03.26.00 |Zabezpieczenie geosiatk g nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
05.03.26.10 |Wykonanie geosiatk g zabezpiecze n nawierzchni asfaltowej przed sp  ekaniami odbitymi
13 Rozlo zenie geosiatki wzmacniaj gcej na kraw edzi pot gczen istniej gcej i nowej nawierzchni przy wykonaniu
poszerzenia
1 0 wytrzymatosci powyzej 80 kN/m  krawedzie + przepust 1980+6*10=2 040,00 m2 m2 2 040,000
D-06.00.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00.00 [SKARPY, ROWY SCIEKI
06.01.01.00 |Umocnienie skarp, rowéw i $ciekoéw
06.01.01.50 |Umocnienie dna rowéw i sciekéw brukowcem
14 Wykonanie umocnienia dna rowéw i $ciekéw brukowcem
1 0 grub. 16-20 cm z kamienia narzutowego (polnego) na podsypce cementowo-piaskowej m2 210000
grub. 10 cm, spoiny wypetnione zaprawg cementowg 21*10 =210,00 m2 '
06.02.00.00 |[PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDtU Z ROWOW
06.02.01.00 |Przepusty pod zjazdami
06.02.01.10 |Przepusty rurowe pod zjazdami
15 Utozenie przepustéw rurowych PEHD o srednicy do 40 cm pod zjazdami
1 o $rednicy 40 cm 21*9+12 = 189+12 = 201,00 m m 201,000
06.03.00.00 [SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
06.03.02.00 |Naprawa poboczy gruntowych
06.03.02.10 |Wykonanie naprawy poboczy gruntowych
16 Uzupehnienie zani zonych poboczy
1 kruszywem tamanym grub warstwy 10 cm 0,1*1980%1,5 = 297,00 m3 m3 297,000
17 Scinanie zawy zonych poboczy
grub. warstwy $cinanej mechanicznie 10 cm, wraz odwieziem urobku na odktad
1 1980*1,5 = 2 970,00 m2 m2 2970,000
06.04.00.00 |[ROWY
06.04.01.00 |Rowy
06.04.01.10 |Oczyszczenie rowow
18 Oczyszczenie rowéw z namutu z profilowaniem dna ska  rp i rowéw
1 grub. namutu 20 cm  2*990 = 1980,00 m m 1 980,000
07.02.00.00 |OZNAKOWANIE PIONOWE
07.02.03.00 |Stupki prowadz ace i kraw edziowe
07.02.03.10 |Stupki prowadz ace
19 Ustawienie stupkéw prowadz acych
1 z tworzyw sztucznych U-1a (zdemontowanych) na poboczu 20+4 = 24,00 szt. szt. 24,000
D-08.00.00.00 ELEMENTY ULIC
08.02.00.00 [CHODNIKI
08.02.02.00 |Chodnik z brukowej kostki betonowej
08.02.02.10 |Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki be  tonowej
20 Wykonanie chodnikéw z brukowej kostki betonowej o g rubo $ci 8 cm
Przetozenie zjazdu z kostki kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem
1 R m2 40,000
spoin piaskiem  8*5 =40,00 m2
D-10.00.00.00 INNE ROBOTY
21 Wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
1 geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1,000
22 Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas prowad zenia robot
1 czasowa organizacja ruchu kpl. 1,000
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