Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.M.00.00.00

D.M.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna D.M.00.00.Q@ymagania Ogélne” odnosi gido wymaga
wspllnych dla poszczegélinych wymageechnicznych dotyerych wykonania i odbioru rob6t w zywku z
budows wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i
niezbedng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosgakmalokument przetargowy | dokumentacje umowy giegganiu i realizacii
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST obejgnuymagania wspdlne dla robdt eigeh nizej wymienionymi Szczegdlowymi Specyfikacjami
Technicznymi:

D-01.01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysédiowych 26
D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzakow 33
D-01.02.02 Zdjcie warstwy humusu 37
D-01.02.04 Rozbiérka elementoéw drég 40

D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat. 43
D-02.03.01 Wykonanie nasypow 48

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.02 Regulacja pionowa studni i zaworéw 55

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01 Koryto wraz profilowaniem i zgggczeniem podia 58
D-04.02.02 Warstwa, mrozochronna 62
D-04.03.01 Pajczenie mgdzywarstwowe nawierzchni drogowej emalagfaltovy 67
D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabieego mechanicznie 68
D-04.06.01 Podbudowy z chudego betonu 69
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego 77

D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.03.01 Nawierzchnie z kostki kamiennej 78
D-05.03.05 Nawierzchnie z betonu asfaltowego 86
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej manzi 87
D-08.02.02 Nawierzchnie z kostki brukowej betonpwe 90
D-05.03.26a Zabezpieczenie geosiatlwierzchni asfaltowej przedg@niami odbitymi 95

D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU
D-07.01.01 Oznakowanie poziome 101
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe 102

D-08.00.00 ELEMENTY ULIC

D-08.01.02 Krawzniki kamienne 103
D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych 109
D-08.03.01 Betonowe obrza& chodnikowe 114

D-09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D-09.01.01 Zielé drogowa 119
D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw 125
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SST ,Wymagania ogélne” nalg stosowd w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t BudowlanyBlogcie Specyfikacje Techniczne (ST) i Szczegétowe
Specyfikacje Techniczne (SST) nalerozumi€ jako Szczegdtow Specyfikacg Techniczg Wykonania i
Odbioru Robdét Budowlanych (STWIiOIRB)

1.4. Okrdlenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poigj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa- obiekt budowlany , niegolacy budynkiem , stanowty cala¢ techniczno-aytkows

(droge) albo jego czs¢ stanowjca odebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obietostowy, korpus

ziemny , wzel).

1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsiyrod jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Diugos¢ mostu — odlegié¢ miedzy zewwtrznymi krawedziami pomostu a w przypadku mostoéw

tukowych z nadsypk— odlegt@¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdnigtnej.

1.4.4. Dokumentacja budowy - dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy pakwolenie na

budowe wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Bkatty Odbioréw czsciowych kacowych,

operaty geodezyjne, kska obmiaréw, ew. dziennik mora Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki shce

realizacji budowy).

1.45. Dokumenty budowy — dokumenty powstate w zgdku z prowadzom budovy, stanows czesé

dokumentacji budowy.

1.4.6. Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja tecmiczna — opracowanie projektowe stangog

samodzielp cala¢ zawierajce wymagane dokumenty projektowe, wykonane przempletentne osoby

posiadajce niezbedne uprawnienia.

1.4.7. Dokumenty projektowe — dokumenty dalczone do opracovigprojektowych.

1.4.8. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu hatgju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urgdzeniami technicznymi zgzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.9. Droga tymczasowa (montaowa) - droga specjalnie przygotowana , przeznaczona daourpojazdow

obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonanisewidziana do usugtia po jego zakiczeniu.

1.4.10. Dziennik Budowy — opatrzony piecgxia zeszyt, z ponumerowanymi stronami,zgtty do notowania

wydarze zaistniatych w czasie wykonywania zadania budoegan rejestrowania dokonywanych odbioréw

robét, przekazywania poletei innej korespondencji technicznej peuizy Inspektorem, Wykonawc i

Projektantem.

1.4.11. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszlgorenow dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.12. Humus (ziemia urodzajna)- ziemia rdlinna zawierajca co najmniej 2% g%ci organicznych.

1.4.13. Kierownik Kontraktu — Osoba Odpowiedzialna za Projekt ze Strony Zamawiacego -osoba

pisemnie wyznaczona przez Zamawi&go, lgdaca jego pracownikiem, uprawniona do vgggiwania w imieniu

Zamawiajcego, w zakresie przekazanych uprawniebowiazkéw dotycacych koordynacji i kontroli w imieniu

Zamawiajcego pracy zespotow na budowie (Wykonawcy, Nadizmwestorskiego, Laboratorium), sprawowania

kontroli zgodndci realizacji robét z projektem Budowlanym, wykoreawm, przepisami, zasadami wiedzy

technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowyW3. W ramach posiadanych kompetencji akceptacja i

opiniowanie dokumentow budowy spgdzonych przez Wykonawcrob6t, Nadzor Inwestorski i obsklg

laboratoryjra

1.4.14. Jezdnia -cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.15. Inzynier -Kierownik Zespotu nadzorujgcego -Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych
kontraktowych (wyznaczona przez Zamawi&go, 0 ktdrej wyznaczeniu poinformowany jest Wydwoa),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administroe&ontraktem.

1.4.16. Kierownik Budowy -—osoba wyznaczona przez Wykongwcaobdt i zaakceptowana przez
Zamawiajicego, petnica funkcje technicznna budowie zgodnie oboariujagcymi przepisani, odpowiedzialna
za realizagj techniczm, prawn, rzeczow i finansowy Projektu zgodnie z dokumentactechnicza,
pozwoleniami, warunkami umowy, SIWZ.

1.4.15. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami , zatokami ,apa@isawaryjnego postoju i pasami

dzielcymi jezdnie.

1.4.16 Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ichqaania.

1.4.17. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego)- czs¢ obiektu oparta na podporach

mostowych, tworgca ustréj niogcy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.18. Korpus drogowy - nasyp lub ta e&¢ wykopu , ktéra jest ograniczona kogoarogi i skarpami rowow.
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1.4.19. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celuzatta w nim konstrukcji nawierzchni.
1.4.20. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowasymmnami staacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robot w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zakcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaru podlegpptwierdzeniu przez Inspektora.

1.4.21. Laboratorium — akredytowane laboratorium badawcze, zaakceptowarez @amawiajcego, niezbdne

do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwihzanych z ocenjakosci wyrobéw budowlanych oraz Robét.

1.4.22. Materiaty —- wszelkie tworzywa nieziine do wykonania roboét, zgodna z Dokumentdtijojektovy i

SST, zaakceptowana przez Inspektora (zgodnie aMggtania 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ).

1.4.23. Most - obiekt zbudowany nad przeszikodvodmy dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.24. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw ghcych do przejmowania i rozktadania op@n od ruchu

na podiae gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) warstwa $cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana béepdnio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) warstw wigzaca - warstwa znajduica s¢ miedzy warstwg $cieralrp a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) podbudowa - dolna czs¢ nawierzchni stizgca do przenoszenia obgzén od ruchu na podi®. Podbudowa
moze sktada sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

d) podbudowa zasadnicza gorna cz$¢ podbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona skiadési¢ z jednej lub dwoch warstw.

e) podbudowa pomocnicza dolna cz$¢ podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody , mrozu i przanikm czastek podiga. Maze zawiera warstve
odsjczapcs lub odcinagca.

1.4.25. Niweleta - wysokdciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.26. Obiekt mostowy -most , wiadukt , estakada , tunel , ktadka dlazyiels i przepust.

1.4.27. Objazd tymczasowy -droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utraymao przeprowadzenia

ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.28. Odpowiednia (bliska) zgodnéé - zgodndé¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a

jesli przedziat tolerancji nie zostat okteny — z przeaitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robo6t budowlanych.

1.4.29. Osnowa realizacyjna- osnowa geodezyjna (pozioma i wysékiowa), przeznaczona do geodezyjnego

tyczenia projektéw w terenie oraz geodezyjnej ofishudowy i montau urzidzer konstrukcji. Osnowa ta

powinna stay¢ do pomiaréw kontrolnych przemieszézieodksztatcé, a take w miag mazliwosci do pomiaréw
powykonawczych.

1.4.30. Pas drogowy -wydzielony liniami rozgraniczagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim

drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy zaadwniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy drogi i

budowy uradzea chronicych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.31. Pobocze -cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymast pojazdow , umieszczenia

urzadzer bezpieczéstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych zagta jednoczéie do bocznego oparcia

konstrukcji nawierzchni.

1.4.32. Podtoze -grunt rodzimy lub nasypowy, 2ecy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.

1.4.33. Podtaze ulepszone -gérna warstwa podim, lezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu

umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.34. Polecenie Inspektora/Kierownika Zespolu Nadzorujcego - wszelkie polecenia przekazane

Wykonawcy przez Inspektora/Kierownika Zespolu Nadgmego, w formie pisemnej, dotygz sposobu

realizacji Robot lub innych spraw zyganych z prowadzeniem budowy.

1.4.35. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczraldra autorem Dokumentacji Projektowej, prawnie

odpowiedzialna za rozwzania przygte w dokumentacji projektowe;.

1.4.36. Przedsiewziecie budowlane— kompleksowa realizacja nowego ga#enia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznycly tigslanie i przekroju podtnym) istniejcego podczenia.

1.4.37. Przedstawiciel Zamawiapcego - Zamawiajcy — osoba odpowiedzialna za Projekt ze strony

Zamawiajacego, jest to osoba wyznaczona przez Zamawigjo do koordynowania Projektugdaca jego

pracownikiem, dziatafa zgodnie z zakresem czydobwynikajacym z umowy o prag Kierownik Zespotu

Nadzorujacego (Inspektor) —osoba nie &daca pracownikiem Zamawigiego, petnica funkcje w zakresie

koordynowania na budowie czynitd zespotu inspektoréw nadzoru ( w ¢hart.27 Ustawy Prawo Budowlane )

ktorej dziatanie wynika z ogdbnej umowy zawartej z Zamawagym

1.4.38. Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkiej obudowy konstrukcyjnej, stacy do przeptywu

ciekdw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lalruthu kotowego i pieszego.
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1.4.39. Przeszkoda naturalna— elementrodowiska naturalnego, stan@ey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.40. Przeszkoda sztuczna dzieto ludzkie, stanowte utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurogg, itp.

1.4.41. Przetargowa Dokumentacja Projektowa (wycig z projektu budowlanego i wykonawczego) cz$¢
dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizagharakterystyk i wymiary obiektu bdacego przedmiotem
robét oraz wszystkie podstawowe elementy konstijulecy technologiczne niezbdne do zrozumienia i wyceny
obiektu krdacego przedmiotem robét.

1.4.42. Przyczélek -skrajna podpora obiektu mostowego. 2dcsktadd sie z petnejsciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych np. skray, komér.

1.4.43. Rekultywacja - roboty majce na celu uporgzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.44. Rozpietos¢ teoretyczna- odlegt@é miedzy punktami podparcia @gskami), przsta mostowego.

1.4.45. Szerokaé¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegi@¢ micdzy zewrtrznymi kravedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadg osi podtinej, obejmuje catkowit szeroké¢ konstrukcyjm
ustroju niogcego.

1.4.46. Szerokdsé¢ uzytkowa obiektu - szeroké¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegbiny
rodzajow ruchu oraz szeradchodnikéw mierzona wwietle porczy mostowych z wyczeniem konstrukcji
przy jezdni dotem oddzielggej ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.47. Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét budoych w kolejnéci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegflowopisem lub wskazaniem podstaw ustgggh
szczegOtowy opis oraz wskazaniem $glaych specyfikacji technicznych wykonania i odhiorobét, z
wyliczeniem i zestawieniem idoi jednostek przedmiarowych rob6t budowlanych.

1.4.48. Teren budowy - teren udosgpniony przez Zamawiagego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako twogze czs¢ terenu budowy.

1.4.49. Wiadukt - obiekt zbudowany nad ligi kolejowg lub inrg drog dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.50. Zadanie budowlane -cz¢$¢ przedsgwziecia budowlanego, stanoyga odegbmg catas¢ konstrukceyja lub
technologiczn, zdolrg do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie
moze polegé na wykonywaniu robét zwranych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli
drogowej lub jej elementu.

Zamawiajacy

Podlaski Zarad Drég Wojewodzkich w Biatymstoku

- ul. Elewatorska 6, 15-620 Biatystok

1.4.51. Biezgcy nadzér archeologiczny— oznacza sprawowanie kontroli pracy ludzi i sprzw procesie
technologicznym — roboty ziemne w sposolvdpey t.j. rownoczesny z wykonywaniem rob6t ziemnycleedu ich
wstrzymania w sytuacji odkrycia obiektéw lub rzeckire mog mie¢ charakter odkrycia archeologicznego.

Nadzorugcy po ewentualnym wstrzymaniu pracy ludzi i spuz zgtasza ten fakt Inspektorowi i
kierownikowi budowy, a dalsze decyzje i dziatan@bgwap sic na koszt i staraniem Zamawjeggo. Sposob i
zakres organizacji nadzoru archeologicznego zyaldo wyhcznych kompetencji Wykonawcy i me by
zorganizowany spodd witasnej kadry ikynierskiej, jak i zlecony do jednostek specjaligtygch. W tym
kontelécie koszty jego funkcjonowania m® ocent wytacznie Wykonawca. W zakres kosztow wykonawcy
wchodzi — koszt funkcjonowania liigcego nadzoru archeologicznego.

1.5. Ogdblne wymagania dotycyce Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakdNykonywanych robét i bezpieczgtwo wszelkich
czynndci na terenie budowy i terenie przyleglym do budowvgz bezpiecZstwo terendéw, na ktérych meag
wystgpi¢ zagraenia dla ludzi i mienia w zwkku z prowadzonymi robotami. Metodyzyte przy budowie
wyrazajgce st rodzajem zastosowanej technologii, maszyngdmen i sprztu musz zapewnié skutecznp
ochrore ludzi, srodowiska, budynkéw i budowli na tych obszarachzezegdélinéci przed:
- halasem
- wibracp, drganiami i wstrgsami
- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i kortnymai gleb, wod i powietrza
- zanieczyszczeniem powietrza emigazow, pytéw i dymow
- zanieczyszczeniestodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotworcziotetalami agzkimi
- znaczcymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntovuyc
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Wykonawca przede wszystkim zapewni skutgaachrore przed:

¢ pogorszeniem istniggego stanu technicznego budynkéw i budowvgsiadupcych z budow (wstrzsy,
wibracja, osiadanie)

¢ zamuleniem ciekow i kanalizacji gruntem i produkigrochodzacymi z budowy (bentonit, iniekcje wylewki z
chudego betonu, itp.)

¢ zalewaniem przylegtego do budowy terenu wazku z procesami budowy.

Wykonawca ubezpieczy swpjdziatalng¢ przed roszczeniami wynikajymi z wysgpienia szkdd, ktdrych
zrédtem bytyby zdefiniowane povigj zagraenia. W celu wyeliminowania lub ograniczenia przestowych
zagraen Wykonawca, wg wlasnej oceny, opracuje i wgrgorogram monitoringu i zabezpieczenia ludzi,
srodowiska i obiektow budowlanych w trakcie trwanidodt i w okresie gwarancyjnym. Elementem $gygwym
programu monitorowania powinna dypracowana przez wykonawekspertyza (dokumentacja) techniczna
oceniajca i dokumentujca istniejcy stan techniczny budynkéw i budowli zlokalizowehyw obszarze
oddziatywania budowy.

Koszty opracowania programu monitorowania i zabsz@nia ludzigrodowiska budynkéw i budowli
przed w/w zagrzeniami naley uwzgkdni¢c w ramach Ceny ofertowej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizazgodnie z trécig zawartej umowy, a w szczegokudz:
- ustaleniami pozwolenia na budew

- zatwierdzonym projektem Budowlanym

oraz:

- warunkami ogélnymi i szczego6lnymi Umowy i SIWZ

- Dokumentagj techniczig

- Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru RbBudowlanych

- wymaganiami Kierownika Zespotu Nadzageggo (Inspektora) i Zamawigiego.

Wykonawca musi uwzgtni¢ i uwidoczné w Projektach Technologii i Organizacji Robét zasae istniejca
na terenie budowy i terenie przyleglym infrastruktutechniczna (wodogji, kanalizacja, sig linie
Swiattowodowe, linie kablowe i napowietrzne SN, Ndgptochgi oraz teletechniczne itp.) musi pozdstaynna
do kaaca prowadzenia robét chybze projekt przewiduje jej likwidagj lub przewidziana jest jej przebudowa
/budowa i nagpi przehczenie starych instalacji do nowobudowanej, co mdzwachowa ciggtos¢ dostaw
mediow.

Istnieje mdaliwos¢ zastosowania innego systemu technologii budowyrpskedwnowanego wobec
zaproponowanego, pod warunkiem wykonania obficztatecznéci zgodnie z polskimi przepisami, z
zachowaniem wspétczynnika statecgiaegodnie z Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 2 mdr@89r. oraz wykonania
projektu zamiennego zaakceptowanego przez Inspektaz Projektanta.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Dokumentach ofertowych przekaWykonawcy Teren Budowy
oraz dokumentagj techniczg (Projektows) wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami premun i
administracyjnymi, i wspohene punktow gtownych trasy oraz reperéw, Dzienniki@wy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziaddoza ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lalszzzone w wyniku prowadzonych rob6t znaki geoffezy
Wykonawca odtworzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Zamawiajicy przekae Wykonawcy komplethDokumentagj techniczig (Projektovs).
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa, do wykonania przzWykonawcg:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodningpektorem, Zamawiggym oraz innymi
odpowiednimi Instytucjami:

— geodezyjn dokumentag powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystlibiiektéw, z naniesieniem
zmian na map zasadnicza z uzyskaniem potwierdzenia (wraz z jyeskektroniczg w formacie
zaakceptowanym przez Inspektora)

- inwentaryzagj fotograficzry stanu technicznego drég oraz budynkéw przed pmaigstiem do realizacii
zadania

- dokumentacje fotografican archiwalry dla wszystkich prowadzonych robét, w szczegédndla robot
zanikapcych
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a. Obiekty drogowe

- Projekty technologiczne i organizacyjne robot dPaagram Zapewnienia Jada

— Plan zabezpieczenia dowozu materiatdbw budowlanyxlismiepcej sieci drog oraz ewentualnych
drég technologicznych

- Projekty ogrodze

— Ocena stanu zerowego budynkéw

- Projekty organizacji ruchu na czas robét

- Projekty posadowienia, konstrukcji wsporczych thili znakéw drogowych do projektu statej
organizacji ruchu

- Projekty objazdéw tymczasowych

— Projekty zabezpieczenia skarp wykopow

- Projekty wykonawcze odwodnienia dla odprowadzerodyz wykopow

- Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Buthnym

- projekty warsztatowe konstrukcji wsporczych dlaaamwania tablicowego,

— Projekt roboczy technologii rob6t rozbiérkowych

- Projekt zabezpieczentaian wykopow

— Projekt organizacji i harmonogramy robot

— Projekt gospodarki odpadami zgodnie z ok@wjacymi wymaganiami

— Operat odbiorowy

— Recepty laboratoryjne nawierzchni bitumicznychnyich niezlgdnych materiatéw,

— projekt zabezpieczenia wykopOw uwedsiajacy konieczné¢ utrzymania ruchu kotowego oraz
utrzymania stateczdoi konstrukcji budynkéw i budowli znajdagych sé w bezpdrednim
sgsiedztwie robot,

— Pozostate projekty wymienione w SST

— Projekt organizacji ruchu drogowego na czas wykamya robo6t.

- Plan BiOZiPZJ

— Zapewnienie nadzoru archeologicznego nad prowadziormbotami

b. Pozostate brarze

- Projekt zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,

- Projekty wykonawcze przeciskéw i przewiertéw dlagirudowy uzbrojenia,

— Projekt przedczenia przebudowanych sieci do istgiejj sieci,

- Projekt technologii przebudowy sieci niskiego rajfd, kanalu teletechnicznego, kanalizacji
deszczowej itd.

— projekt organizacji robét zwrkanych z pracami przglzeniowymi sieci energetycznych,
teletechnicznych, wodaggowych, gazowych itd.

Wykonawca powinien uwzetini¢c koszty zwjzane z przyiczeniami sieci i przerwami w dostawie energii
elektrycznej.
Niezalenie Wykonawca opracuje i przedstawi do akceptagima@wiagcemu Projekty Organizacji i
Technologii Robét dla poszczegbélnych obiektéw idtob
Wi/w projekty powinny by zaakceptowane przez Zamawaggo i Nadzoér po uzgodnieniu ich z Projektantem.
Wszystkie koszty zwzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdmenigw dokumentacji powinny gy
uwzgkdnione w cenie ofertowej i nietly podlegaty odsbnej zaptacie.

1.5.3. Zgodnd¢ rob6t z Dokumentacjg Projektows i SST, warunkami umowy i SIWZ

Dokumentacja Projektowa, Szczegbtowe Specyfikacjechmiczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Wykonawcy wraz z wanmnkimowy i SIWZ stanowicze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w cliby jednym z nich $ obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
Dokumentacji.

W przypadku rozbimosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowe kolejndé ich
waznosci wymieniona w ,Warunkach Umowy”. Wykonaweae mae wykorzystywd bledéw lub opuszczew
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu winieratpchmiast powiadorai Inspektora, ktéry po ocenie
kwalifikacji btedu dokona w porozumieniu z Projektantem i Zamayeian zgodnie z warunkami umowy i SIWZ
odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbienosci opis wymiarow jest waniejszy od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiajglzgodne z DokumentagcProjektovy
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Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIORB:dy uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalneg dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materialdweaneéntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okre&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty niedh w petni zgodne z Dokumentadprojektovs i wplynie
to na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie materiatyeda przez Wykonawg niezwiocznie
zasppione innymi, a Roboty rozebrane i wykonane ponewr koszt \WWykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowkany do utrzymania ruchu publicznego na TerenieoBiyd w okresie trwania
realizacji Umowy ado zakdiczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujeeidzie utrzymywa tymczasowe uggdzenia zabezpieczaje, w tym:
ogrodzenia, pacze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wseeilkne srodki niezledne do ochrony
robét, wygody spoteczioi i innych.

W miejscach przylegagych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrddbi wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inspektorem.

Wijazdy i wyjazdy z ternu budowy przeznaczone dl@apddw i maszyn pracagych przy realizacji rob6t,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w spos6b uzgodnmomgpektorem.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem (min. 7 dni) w
sposo6b uzgodniony z Inspektorem oraz przez umiészenmiejscach i iléciach okrélonych przez Inspektora.
Tablice informacyjne édg utrzymywane przez wykonawev dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaboéj zaptacie i przyjmuje &ize jest whczony w
Cert ofertovs.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod mncheykonawca jest zobowdany do utrzymania
ruchu publicznego (pieszy, kotowy, komunikacji zioiwvej) na Terenie Budowy, w okresie trwania redljza
Umowy @ do zakaczenia i odbioru ostatecznego Rob6t. Wykonawca gickmszty utrzymania ggtosci ruchu
na przekraczanych drogach i liniach kolejowych.y@eay to zaréwno obiektéw pod, jak i nad dgog

Przed przysipieniem do robét Wykonawca przedstawi Inspektordwizatwierdzenia, opracowany po
wstepnym przeanalizowaniu technologii rob6t a przedygotowaniem harmonogramu robét, uzgodniony i
zatwierdzony z odpowiednim zadem drogi i organem zaydzapcym ruchem, Projekt Organizacji Ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. Bmgcowywaniu i wdrzaniu tymczasowej organizacji ruchu
nalezy przestrzega zapisbw podanych w ,Zasadach organizacji ruchwczes budowy’. Wszystkie te koszty
zostan ujete w Cenie ofertowej.

W zaleznosci od potrzeb i pospu robét projekt organizacji ruchu powinien ¢bya biegco
aktualizowany przez Wykonawc Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekgarmizacji ruchu,
wymaga kadorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Za utrzymanie ruchu publicznego ussast wykonanie Robét utrzymaniowych i remontdw Ajeych,
niezkednych do utrzymania Terenu budowy w odpowiednimadadzie technicznym, zaonym dla tej drogi.

W czasie wykonywania Robét Wykonawca dostarczynstaluje i ledzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urgdzenia zabezpieczgje takie jak: zapory, czasowa sygnalizasyietina, swiatta ostrzegawcze,
sygnaly itp. Oraz innérodki zapewniajce bezpiecziestwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeiow dzien i w nocy tych zapoér i znakow, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgtiéw bezpiecazestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje powinny zosta zaakceptowane przez
Inspektora. Za przygotowanie terenu budowy do akmowego oraz zabezpieczenie i oznakowanie odeink
rob6t odpowiada Wykonawca. Warunkiem pez@ przez Zamawiagego odcinka drogi do zimowego
utrzymania bdzie pisemne zgtoszenie przerwy oraz protokét ammony przez Wykonawci podpisany przez
Kierownika budowy, Kierownika Zespolu Nadzajeggo i Kierownika, potwierdzggy prawidtowe
przygotowanie odcinka, zaakceptowany przez esobpowiedzialp za Projekt ze strony Zamawjaggo.
Terminy przerw nakey potwierdzé w dzienniku budowy. W okresie przerw technologieznodpowiedzialng
za stan techniczny elementdw drogi i oznakowant@pbWykonawca robot. Koszt zimowego utrzymanialjez
(odsniezania, zwalczaniéliskosci) ponosi Zamawiagy.

1.5.5. Zgodné¢ z wymaganiami zezwola

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce resnyt koszt od odpowiednich instytuciji
(zezwolenia te obejmgijzezwolenia na zmignorganizacji ruchu, zezwolenia dotyce tras dostaw, zezwolenia
na pobyt, na rozpoezie robét itp.)

Wykonawca powinien przedstawinspektorowi list wszystkich pozwole wymaganych do rozpo¢zia i
zakaczenia robot zgodnie z harmonogramem.

Wykonawca powinien stosowasic do wymaga tych zezwolé i powinien umaliwi¢ uprawnionym instytucjom
wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.
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1.5.6. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosowé w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dabe
ochronys$rodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robét wadaeniowych Wykonawcacdzie:
a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody st ,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione i niezbedne kroki goajna celu stosowaniegsdo przepiséw i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oragdZie unik@ uszkodzé lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynid@ch ze skzenia , halasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatychastpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczeg6iny wzgdl na :
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopovégaiojazdowych
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed :
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnygmpi lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami ,
¢) mazliwoscig powstania pzaru.

Wszelkie dziatania w w/w zakresie zostamkalkulowane w Cegfiofertowy, cena ta obejmie réwnigkoszty
utylizacji i zdeponowania materiatéw odpadowyclzkadliwych zgodnie z przepisami Ustawy — Prawo oolyr
srodowiska oraz Ustawy — o odpadach.

1.5.7. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisow ochrony przeciwparowe;.

Wykonawca bdzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesaiech biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢da skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisazabezpieczone
przed dosipem osob trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowami@rem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposéb trwahy sszkodliwe dla otoczenia, nie mpypyc stosowane do wykonania
robot.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotuyjcych szkodliwe promieniowanie oggéeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe w przypadku dopuszezelti stosowania przez Inspektorayta do
Rob6t keda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez upravgnjednostk jednoznacznie okétajacy brak
szkodliwego oddziatywania tych materiatowimadowisko.

Materialy, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, &akaiczeniu robét ich szkodlivéé
zanika (np. materialy pylaste) mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaga&chnologicznych
wbudowania. Jeeli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavgigj powinien otrzymé zgod: na wycie tych
materiatéw od wiéciwych organdw administracji patwowe;.

Konsekwencje tycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stamoych jakiekolwiek zagrzenie dla
srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.9. Ochrona wtasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczemi#amndci publicznej
prywatnej. Jeeli w zwiazku z niewldciwym prowadzeniem Robé6t, zaniedbaniem lub brakimata: ze strony
Wykonawcy nagipi uszkodzenie lub zniszczenie wiastioprywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wtasney taki sposéb, aby stan naprawionej wigsndyt nie gorszy
niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczeWatym celu wykonawca wykona oggnstanu
technicznego budynkéw i innych obiektow, na ktérezen mie€ wplyw prowadzenie Robdt. Raporty z
wykonanych ocen natg przekazéa Inspektorowi przed rozpogziem Robét.

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkda instalacji na
powierzchni ziemi i urzdzer podziemnych. Wykonawca zapewni wdave oznaczenie, zabezpieczenie i
przebudowie tych instalacji zgodnie z wymaganianyitkownikow oraz kdzie odpowiedzialny za ochrerych
urzadzen podczas trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umi&i¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie
budowy i powiadord Inspektora i wladze lokalne o zamiarze rozgoi robot.
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O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora,
zainteresowane wiadze i Wtaciela przedmiotowego uzbrojenia oragdbie z nimi wspOtpracowat dostarczej
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca bdzie odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania whzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urazdzear podziemnych.

Jezeli teren budowy oraz drég technologicznych przgletp terendéw z jakakolwiek zabudpwp.
mieszkaniow, Wykonawca bdzie realizowat roboty w spos6b minimalizey niedogodnéci dla mieszkacow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabydoieszkaniowej w gsiedztwie budowy spowodowane
jego dziatalnécia.

Inspektor ldzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlzy Wykonawg a
wiascicielami nieruchoméxi i dotyczicych korzystania z wiasioi i drég wewrtrznych. Jednate Inspektor nie
bedzie w nie ingerowat w takie porozumienia, o ilee fieda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach Umowy.

Przyjmuje s, ze w Cenie ofertowej zostanjete wszelkie odszkodowania dla oséb i instytucjgrith
zaptata wynika z prowadzenia Robdét.

1.5.10.  Ograniczenie obgien osi pojazdow

Wykonawca bdzie stosowé sie do ustawowych ogranicaenaciskdédw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatdéw i wypagenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkégledne zezwolenia i
uzgodnienia od wiziwych wladz do przewozu nietypowych wagowo fadumk@onadnormatywnych) i o
kazdym takim przewozie dulzie powiadamiat Inspektora. Inspektor zaopolect, aby pojazdy nie spenige
tych warunkow zostaly ususie z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powadajnadmierne obgienie osiowe
nie kedg dopuszczone néwiezo ukaczony fragment budowy i Wykonawcagdzie odpowiedzialny za napraw
wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgozpieleceniami Inspektora.

1.5.11. Bezpiec#sstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawcadbie przestrzegaprzepiséw dotycrych bezpieczestwa i
higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpidgstea i Ochrony Zdrowia (,Plan BiOZ”") wynikagy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegdllnym zakresie zgodnym z Razgdeeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08 2002
DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inspektora.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz npehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych, bez
uprzedniego przeszkolenia i bgpdkéw ochrony osobistej.

Wykonawca zapewni idulzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie orda dapewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreilonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w Cenie ofertowe;j.

1.5.12.  Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochrerRobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
Robét od daty rozpoezia do daty zakiczenia (wydania potwierdzenia zalaenia rob6t przez Inspektora).

Wykonawca bdzie utrzymywd Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymami@inmo by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djielementy byly w zadowakgjym stanie, gwarantagym
osiggniecie parametréw technicznych okienych w niniejszej SST, przez caly czas, do momnemdbioru
ostatecznego.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyiea to na polecenie Inspektora powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Odtworzenie Rob6t utraconych (zniszczonych) naedkiraku ochrony lub utrzymania Robo6t, ejigi
Wykonawe.

1.5.13. Stosowanieeido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobovgizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wladze centralméjscowe, oraz
przepisy wynikajce z ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie Zawti opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003
Nr 162, poz. 1568 z pgliejszymi zmianami) oraz inne przepisy, regulaminyytyczne, ktore g w jakikolwiek
spos6b zwjzane z Robotami i duzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tyshw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych i dalzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionyctaw odniesieniu do
sprztu, materiatow i uradzer uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposolagty bedzie
informoweat Inspektora o swoich dziataniach, przedstaygidopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty pagtowania, obeizania i wydatki wynikie lub zwizane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.
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1.5.14 Réwnowaznosé norm

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotang konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia
majg materialy, sprat i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadamboty, ldg obowhzywa
postanowienia najnowszego wydania lub poprawioneggania powotanych norm i przepiséw, o ile w warackk
Umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdywplane normy i przepisyaspaistwowe lub odnoggsie
do konkretnego kraju lub regionu, mpdyé réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapevyomj
zasadniczo réwny lub viggzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod warunkiem ich udréego
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez InspgktRé&nice pomédzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami mushy¢ doktadnie opisane przez Wykonawnigqrzediazone Inspektorowi przed
oczekiwan data ich zatwierdzenia, w terminie z nim uzgodgionDodatkowo ustalony z Inspektorem termin
przekazania zamiennikéw norm do zatwierdzenia, p@niznalé¢ sie w zapisach PZJ.
W przypadku kiedy Inspektor stwierdzig zaproponowane zmiany nie zapewniapsadniczo réwnego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosgjesinorm powotanych w dokumentach.

Wykopaliska

Jezeli w trakcie prowadzonych rob6t ziemnych zostamjelobyty przedmiot o znaczeniu historycznym
badz tez przedstawiajcy znaczg wartas¢ o takim fakcie natey powiadomé Kierownika Zespotu Nadzoragego,
whasciwe organy oraz Zamawigjego, jak te wstrzyma w rejonie znaleziska prace oraz pgidwszelkie
racjonalne kroki zapobieggje zabieraniu lub uszkadzaniu tych znalezisk ppzonel Wykonawcy lub osoby
trzecie. Miejsce znaleziska Wykonawca winien zabEzy pod wzgédem technicznym i organizacyjnym
zgodnie z zaleceniami sfin Konserwatora ZabytkOw oraz przepisami prawa. Kosaidnigr wynikajacych z
zabezpieczenia miejsca niednego do przeprowadzenia prac archeologicznychrgakiez zwigzane z tym
koszty zmian organizacyjnych na placu budowy orazrgualne koszty czasowych przestojow Wykonawca
powinien wkalkulowa w cenie ofertowej z uwzegtinieniem wymagaogélnych SST. Wszystkie dziatania petdj
przez Wykonawe musz by¢ zgodne z zasadami sztuki zawodowej z uadigieniem profesjonalnego charakteru
Swiadczonych ustug oraz zgodne z wydanymi pozwolahiaobowigzujgcymi przepisami prawa. Warunkiem
poniesienia przez Zamawigego kosztow przeprowadzenia ewentualnych ratayofcbadéa archeologicznych
(wykopalisk) kedzie protokdt konieczrimi zaakceptowany przez kierownika Zespotu nadacago, Osob
Odpowiedzialg za Projekt ze strony Zamawjapgo zatwierdzony przez Zamavyieggo

Wszelkiego rodzaju groby odkryte na terenie budawaery zgtost Kierownikowi zespotu nadzoru,
ktéry ma w obowizku powiadomi IPN
1.5.15 Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia rob6t mavypaty/niewybuchy Wykonawca zobmzany jest do
niezwtocznego przerwania robot, zabezpieczeniantereraz wezwania odpowiednich & (policja, stra
pozarna, pogotowie saperskie) i niezwlocznego powiadoia Inspektora Nadzoru. Koszty zabezpieczenenter
ponosi Wykonawca rob6t. Koszt akcji ustsia niewypatéw/niewybuchéw poniesie Wykonawca w ropao
protokdt koniecznéci zaakceptowane przez kierownika Zespotu nadzoegjo, Osob Odpowiedziala za
Projekt ze strony Zamawigjego zatwierdzony przez Zamavdieggo

2. MATERIALY
2.1.  Zrodia uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym awvgkstaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi Intspewi do zatwierdzenia szczeg6towe informacje
dotyczice proponowanegdrédia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyciateriatdw i niezbdne
Swiadectwa badalaboratoryjnych, certyfikatydulz deklaracje zgodrai oraz probki tych materiatéw i wyrobéw.

Zatwierdzenie partii (e&ci) materiatow/wyrobow z danegaérddia nie oznacza automatycznisg
wszelkie materiaty/wyroby z danegoddta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty/wyroby
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposéb ggly spetniaj wymagania STWIORB w czasie pegsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materialtéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozw#oled wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie
materiatdow z jakichkolwiekzrédetl miejscowych i jest zobogdany dostarczy Inspektorowi wymagane
dokumenty przed rozpoeziem eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia dokumeatagwierajgca raporty z bada terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaprzez siebie metedvydobycia i selekcji materiatow.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagalosciowych i jakgciowych materiatéw z
jakiegokolwiekzrédia.
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Wykonawca poniesie wszystkie koszty z tytulu poaysé materiatdbw w tym: optaty, wynagrodzenia i
jakiekolwiek inne koszty zwzane z dostarczeniem materiatow do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdéw, dokopow i miejsc pozyskaniatematow
miejscowych bda formowane w haldy i wykorzystane przy zasypcekulgrwacji terenu po ukiiczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdsv terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowieddla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktaghawdednio do wymagaUmowy
lub uzgodnié z Inspektorem/Kierownikiem Zespotu Nadzaaggo.

Odpowiedzialnym za miejsce odktadu gruntu z ukogokopu poza pasem drogowym jest Wykonawca,
ktory poniesie wszelkie koszty i spetni wszystkernfialngei (m.in. ochronysrodowiska zwizane z jego
przygotowaniem, skladowaniem i Jdejsza rekultywag, Miejsce odkladu naly zatwierdzt u
Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzagcggo.

Wykonawca nie &dzie prowadai zadnych wykopéw w olgbie Terenu Budowy, poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w warunkach Umowy, z giijem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektoratiimika
Zespotu Nadzordpego.

Eksploatacjazrédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrdbdmdowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowamastcza giwylacznie:
1. Woyroby posiadajce znak CE — bez ogranigze
2. Wyroby, ktére nie posiadagnaku CE — pod warunkiem gdy:
a) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
* W zgodzie z istnigjca Polska Norm) a producent za¢zyt deklarag zgodndci z ta norm
e w przypadku braku polskiej normy lub istotnegzmécy od jej zapiséw, to w zgodzie z
uzyskana aprobata technigzproducent dakczyt deklaracj zgodndci z ta aprobata
» posiada znak budowlanwiadczcy o zgodnéci z Polska Normp wyrobu albo aprobata
techniczi, a producent za¢zyt odpowiednia informagjo wyrobie
b) wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski, algielono mu aprobaty technicznej a producent
zahczyt do wyrobu deklaracje zgodsw z ta aprobat
c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie apdw majcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczestwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgédna uznanymi regutami
sztuki budowlanej
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobutwaszonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent atydpecjalne Zaviadczenie o zgodhoi z ta
dokumentacja oraz z przepisami
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lobkzbudowlany, albo posiada deklatazgodndci,
nie mae by modyfikowany bez utraty waosci dokumentow dopuszczgiych do wbudowania. W
przypadku zastosowania modyfikacji naleizyska& aprobag techniczi dla takiego wyroby.

2.4, Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom

Materialy i dostawy nie odpowiadgje wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, kydz ztozone w miejscu zaakceptowanym przez Inspektordli lrespektor zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw i dostaw do innych robét me, dla ktérych zostaly zakupione, to ich koszstanie
przewartdciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykoaawc
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5 Wariantowe zastosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja Projektowa przewiduje aimwos$é wariantowego zastosowania materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektm swoim zamiarze, co najmniej na 3 tygodnie grze
uzyciem materiatu, albo w okresie dizym, jdli bedzie to wymagane dla batiarowadzonych przez Inspektora,
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ pézniej zmieniany bez zgody Inspektora.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane na#geri dostawy, oraz urobek gruntowy
przeznaczony do ponownego wbudowania, do czaswgtlyone potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty syvigkaos¢ i wkasciwosé do robét i byly dospne do kontroli Inspektora.
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Miejsca czasowego sktadowaniacdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora lub poza Terenem Budowynisjscach zorganizowanych przez Wykonawc
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.7. Inspekcja wytworni materiatdw
Wytwornie materiatéw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuvsgzania zgodnii
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kiréfaterialbw mog by¢ pobierane w celu sprawdzenia
ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod wzetlem
jakaosci.
W przypadku, gdy Inspektoradhzie przeprowadzat inspekojytwérni beda zachowane nagtujgce warunki:
a) Inspektor bdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsieza
przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor kdzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytwdrni, gdzie odbywa siprodukcja
materiatldw przeznaczonych do realizacji Dokumenfagjjektowej.
c) Jezeli produkcja odbywa si w miejscu nie nalacym do Wykonawcy, to Wykonawca uzyska dla
Inspektor/Kierownika Zespotu Nadzoguopgo zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji iabag tych
miejscach.

2.8. Materialy z rozbiorek

W kosztach robot rozbiérkowych nate uwzgkdnic zagospodarowanie materialdw z rozbiorki i w
uzgodnieniu z inspektorem nadzoru — udokumentépwee materiat zostat zagospodarowany w celach
gospodarczych, zutylizowany lub odwieziony na nuejslo tego przeznaczone zgodnie z obpwicymi
przepisami. Materiaty uzyskane z rozbiérki nie pviiziane do ponownego wbudowania w ramach niniggze
Projektu, ktére Zamawiafy zechce wykorzystana potrzeby wlasne naleprzekaza protokolarnie i odwigt na
miejsce przez niego wskazane - potwierdzony przespektora Nadzoru wykaz materialtdbw z rozbiorki ze
wskazaniem sposobu ich zagospodarowania zgodni@owigzujacymi przepisami Wykonawca ma obagagek
zahczy¢ do operatu kolaudacyjnego spsiizonego na zakmzenie robot

Nie wykorzystane przez Wykonawdo realizacji zamdwienia materialy z rozbiorki dpady, ktorych
przegcie Zamawiacy potwierdzi protokolarnie natg odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawdago
zgodnie z warunkami umowy i SIWZ oraz obagujacymi przepisami.

Dopuszcza si po uzyskaniu akceptacji Projektanta, Kierownikas@olu Nadzordpego oraz osoby
odpowiedzialnej za Projekt ze strony Zamaggago ponowne wbudowanie materiatéw z rozbiérek.
Materialy z rozbiérek nie przeznaczone do parego wbudowania i nie wykorzystane przez Zamawego,
s3 odpadem ktéry Wykonawca powinien zagospodatowgodnie materialdbw obowdujacymi przepisami,
warunkami umowy i SIWZ i uwzgtni¢ w kosztach rob6t rozbiérkowych.

3. SPRZET WYKONAWCY
3.1. Sprazt Wykonawcy

Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgwi, ktéry zapewni uzyskanie viigiwej
jakosci wykonanych rob6t oké&onych warunkami i wymaganiami zawartymi w STWiIORBaz pozostalej
dokumentacji projektowej. Spsz uzywany do Robdét powinien Byzgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiadé pod wzgtdem typdw i ilégci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub ProjekcieaDizacji Robét,
zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku bragialés w takich dokumentach spitz powinien by
uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadamistkmgmi
w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach likbpea w terminie przewidywanym UmawSprzt bedacy
wlasndcia wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotosm do
pracy. Bdzie on zgodny z normami ochron§rodowiska i przepisami dotygeymi jego uytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokument@iwperdzajcych dopuszczenie sgim do wytkowania i
bada okresowych tam , gdzie jest to wymagane przepisami

Wykonawca bdzie konserwowasprz:t jak réwniez na biegaco naprawié lub wymienia niesprawny.

Jereli Dokumentacja Projektowa przewiduje #hwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych Robotach, wykonawca powiadomiyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagjpt
przed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie moby pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkow Umowy,
zostan przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszezda Robot.
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4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych rob6t i whkxiwosci przewaonych materiatéw. Wykonawca zapewni
wykonanie i utrzymanie w czasie prowadzonych robészelkich niezbdnych drég technologicznych i
dojazdowych na terenie budowy na swdj koszt. Wyka@a w cenie ryczattowej zapewnia transport
technologiczny materiatow wynikgy z przygtej technologii i ze specyfiki rob6t w ramach wykmranych robot
— jego koszt powinien lédyzawarty w cenie ryczattowej robot.
. W przypadku wykorzystania do transportu budoetgndrdg publicznych, Wykonawca ma obgmek
dokonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznegioiegcych odcinkéw drdg i przedstawienie wynikéw
Inspektorowi przed rozpoeziem Robot. Inwentaryzagfdrdg i uzgodnienie ich sposobu naprawy maldokona
wspllnie z administratorami drég. Koszty naprawyniegacych drég publicznych, zniszczonych wskutek
transportu materiatéw przewidzianych do budowy,rgkWykonawca.

Zaleca si aby Oferent na etapie przygotowania oferty dokeviaji lokalnej stanu drdg istniggych, po
ktoérych planuje transport materiatéw.

Liczba srodkoéw transportu ¢dlzie zapewnia prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami d&rgmi w
Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inspektw terminie przewidzianym Umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyda spetnid wymogi dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacis$w innych parametréw technicznyc$rodki transportu
nie spetniajce tych warunkdéw magby¢ dopuszczone przez Inspektora, pod warunkiem pdmswia stanu
pierwotnego iytkowanych odcinkéw drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwd na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych, na dojazdacheteriu budowy oraz na Terenie budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne dotycgce organizacji robét

Przedmiotem realizacji jest budgwviaduktu nad torami PKP wraz z budow rozbudowy drogi
wojewodzkiej nr 674 w m. Sokotka | nieglhrg infrastruktug techniczag. .

Prowadzenie rob6t na tym odcinku musi lgorganizowane tak, by w calym okresie realizaghyb
spetnione naspujace warunki:

- prace budowlane nalg tak prowadai aby istniata przez caly czas aiovo$¢ utrzymania przéf i przejazdow
W opracowywanych projektach organizacji ruchu dlaszzzegdinych etapéw budowy naje ujaé

problematyk funkcjonowania komunikacji. Projekty te podlegagatwierdzeniu przez organ zadzapcy

ruchem.

5.2. Ogoélne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Raigdtdnie z warunkami umowy z Zamavgiaym,
SIWZ, Dokumentacja Projektaworaz za jaké& stosowanych materiatéw i wykonywanych Roboét, zh ic
zgodnd¢ z dokumentacja Projektaw wymaganiami SST, PJZ, Projektu Organizacji RuchRobét oraz
poleceniami Kierownika Zespotu Nadzareggo i Inspektora.

Przed przysipieniem do robét naky wykona przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentyam
urzadzen obcych.

W przypadku ich wygpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczeniadreh na czas prowadzenia
rob6t w uzgodnieniu z jego wieicielem oraz wszelkie roboty z tym zmane. Wszelkie koszty z tego tytutu nie
podlegaj odrebnej zaptacie i nalsy je uja¢ w Cenie ofertowe;.

Wykonawca bdzie prowadzit roboty na podstawie przgj wtasnej technologii i metod wykonania
Robét, za ktére jest odpowiedzialny.

Dla przygtej technologii Wykonawca opracuje Projekty Teclugdl i Organizacji Rob6t, Program
Zapewnienia Jakai lub inne Projekty wymagane w SST.

Zastosowany spet, wszystkie materiaty, roboty i ich zabezpieczemigikajace z przygtych rozwpzan
technicznych i technologicznych w ramach opradowdykonawcy nie podlegajodrebnej zaptacie, wszelkie
koszty z tego tytutu nalg uja¢ w cenie ofertowej.

Wykonawca zobowizany jest do uzyskania umowyzyezenia gruntéw w przypadku koniecZob
wejscia w tereny dziatek, nieedagcych we wiadaniu Zamawigjego jak réwnie do ponoszenia optat za dziane
tego terenu.

Podczas prac natg zwrdci szczeg6lna uwagna zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesen
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajchronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjdartograficzne.
O pracach w pobiu punktéw geodezyjnych powiadaimiodpowiednie instytucje. Wszystkie koszty ich
zabezpieczenia i ewentualnych napraiy lgo stronie Wykonawcy

Wykonawca powinien powiadohivtascicieli urzadzea w terminie 21 dni przed przygtieniem do robot
zwigzanych z ususgtiem Kkolizji sieci energetycznych, teletechnicznydtanalizacyjnych, melioracyjnych
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wodochgowych, cieptociagéw. Koszty nadzoru z tego tytnte podlegaj odrebnej zaptacie i nafy je uja¢ w
Cenie ofertowe;j.

Wykonawca spormdzi wszelkie niezédne harmonogramy przgizei istniegcych mediow i uzgodni je z
ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itigszty z tego tytutu nie podlegapdrcbnej zaptacie i naky je
uja¢ w Cenie Ofertowej.

Wykonawca usunie z terenu budowy wszelkie reklaoiipordy (lhcznie z fundamentami)itp. Koszty z
tego tytutu nie podlegajodrebnej zaptacie i nals je uja¢ w Cenie ofertowe;j.

Wykonawca przeniesie w miejsce wskazane przez kbspe obiekty kultu religijnego (kapliczki,
Krzyze). Koszty z tego tytutu nie podlegajdrebnej zaptacie i nals je uja¢ w Cenie ofertowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie WgSoi
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymaganiameédnymi okr&lonymi w dokumentacji Projektowej, SST
lub przekazanymi na fie przez Kierownika Zespotu Nadzageggo lub Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i wyznaczeniu Robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektora, poprawione przez wykonawe wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wystikarzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokladné.

Decyzje Kierownika Zespotu Nadzogoggo/Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot dalg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, iDodntacji Projektowej, SST,
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decymppektor uwzgidni wyniki bada materiatow i
Robdt, rozrzuty normalnie wygiujace przy produkcji i przy badaniach materialtdwswiadczenia z przes#oi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyvage na rozwzana kwest.

Polecenia Inspektoracts wykonywane nie pfiej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawgpod grdbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego typdmosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Program Zapewnienia Jakéci (PZJ)

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekfrogramu
zapewnienia jakici, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykmayia rob6t, maiwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarandog wykonanie robét zgodnie z DokumengaBjrojektovs, STWIORB oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Insmek

W przypadku gdy prowadzone Roboty rigleo rodzaju robét stwarzgjych zagraenie bezpieczestwa
i zdrowia ludzi (zgodnie z dz. U. Nr 120/2003, p©126) wykonawca ma oboaviek przedstawienia najpdiej w
terminie 7 dni przed rozpoeziem Rob6t, odpowiedniego planu bezpidst@a i ochrony zdrowia (bioz).

Program Zapewnienia Jada bedzie zawiera :

a) cz$¢ 0golm opisupcy :
- organizag} wykonania robét, w tym terminy i sposGb prowadaaibét,
- organizag ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- zapewnienie przepiséw bhp
— szczego6towy Plan BiOZ, (w tym przy robotach naeakoici)

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegélnych elementéw robat,

- system (spos6b i proce@dluiproponowanej kontroli i sterowania jalo wykonywanych robét,

- wyposaenie w sprgt i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium aghego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmiowadzenie badd,

- spos6b oraz foremgromadzenia wynikdw laboratoryjnych, zapis pomardastaw mechanizméw
sterupcych a take wycihganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesahrologicznym, proponowany
sposo6b i forma przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupcy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i ugdzen stosowanych na budowie z ich parametrami techpiozoraz wyposzeniem
w mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp. ,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przeyith wiasciwosci w czasie transportu,

- spos6b i procedar pomiarbw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie ugdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdwwaytania mieszanek i wykonywania
poszczegdblnych elementéw robat,

- spos6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakasci robot

Celem kontroli robo6t fdzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatlazom

jakos¢ Robat.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pegtkontrok robét i jakéci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w¢ézapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia
niezlydne do pobierania prébek i badaateriatlow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspekto¢erzezadac od Wykonawcy przeprowadzenia bada
w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalgy).

Wykonawca bdzie przeprowadza pomiary i badania materiatbw oraz robdt zestatliwoscia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynidekumentacji Projektowej
i STWIORB.

Inspektor mae polect wykonanie dodatkowych baflaizupetniagcych lub zleci na koszt Wykonawcy
dodatkowe badania, w wypadku uzasadnionyatpkwosci co do wiarygodnéci bada przedstawionych przez
wykonawe lub w przypadku zréinicowania wynikéw mierzonego odchyleniem standargow10%

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwosci sa okreslone w STWIORB, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tarmedine, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jeshiexzny,
aby zapewrd wykonanie robdt zgodnie z Umaw

Wykonawca dostarczy Inspektorogwiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy
posiadad wazna legalizacg, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm okg&jacych
procedury bada

Inspektor ledzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inspektor ledzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gni¢ciach
dotyczcych uradzen laboratoryjnych, spggu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu imetod
badawczych. Jli niedocagnigcia te lzda tak powane, ze mog wplyna¢ ujemnie na wyniki bada Inspektor
natychmiast wstrzyma zycie do robdt badanych materialéw i dépiuje do uycia dopiero wtedy, gdy
niedocignigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zosfamsunéte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgko
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem liamiateriatow ponosi Wykonawca.

Inspektor jest upowamiony do kontroli wszystkich Robét oraz materiatdestarczonych na budevub
na jej terenie produkowanych, agzagc w to przygotowanie i produkcje materiatéw. Insfpekpowiadomi
Wykonawe o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiatyRioboty, ktére nie spetniaj wymaga
jakasciowych.

6.3. Pobieranie probek

Prébki kedg pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prébeértych
na zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodoliigwem
wytypowane do bada

Kierownik Zespotu Nadzorggego ledzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébeledy dostarczone przez Wykonagvc zatwierdzone przez Kierownika
Zespotu Nadzorypego. Prébki dostarczone przez Wykonawlo badéa wykonywanych przez Inspektordy
odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakeepty przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiaryetls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stogomwezna wytyczne krajowe, albo inne
procedury , zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przyspieniem do pomiarow lub bafiaWykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu
terminie pomiaru lub badaniu. Po wykonaniu pomiatu badania, Wykonawca przedstawi nénpe ich wyniki
do akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi kopie raportéw z wynikami badgk najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w Programie Zapewnienia J&kD

Wyniki bada (kopie) kedg przekazywane Kierownikowi Zespotu Nadzaeggo na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngckez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora/Kierownilt Zespotu Nadzorupcego

Kierownik Zespotu Nadzorggego uprawniony jest do dokonywania kontroli, podiga probek i
badania materiatéw grédta ich wytwarzania i zapewniona medzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Zespotu Nadzorggego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rblprowadzonego
przez wykonawe, ocenia zgodni@& materiatéw i Rob6t z wymaganiami SST na podstavada wlasnych (
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wykonanych przez obstgdaboratoryjm Zamawiajcego) oraz wynikéw bada pomiarow zawartych w raportach
Wykonawcy.

Kierownik Zespolu Nadzorggego powinien pobieta probki materialtdbw i prowadéi badania
sprawdzajce niezalene od Wykonawcy, wykonane przez obstugboratoryjm niezaleng od laboratorium
Wykonawcy. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy asniewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy przeprowadzenie badgowtdrnych lub dodatkowych, albo oprze: swylagcznie na wiasnych
badaniach ( wykonanych przez obstdgboratoryja Zamawiajcego) przy ocenie zgodém materiatdw i robot
z Dokumentagj Projektows i SST. W takim przypadku calkowite koszty, polegom przez Inspektora
powtérnych lub dodatkowych batlapobierania probek poniesione zostpnzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor mae dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgod&é z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, #tavych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat
technicznych oraz wéaiwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. deklaracje zgodnrigi lub certyfikat zgodnéi z:
- Polsky Normyg lub
- aprobag techniczg w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiornmsRiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt. 1 i ktére spetnigjwymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez SST, 4da partia dostarczona do

robét kpdzie posiadate dokumenty, potwierdzaje i okrdlajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadéd ww. dokumenty wydane przez producenta, popartazierpotrzeby
wynikami wykonanymi przez niego badaKopie wynikéw tych bada bedg dostarczone przez Wykonagvc
Kierownikowi Zespotu Nadzorggego.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnysawaigzujacym Zamawiagcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy dfick okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgmujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy (Kierowniku
budowy).

Zapisy w Dzienniku Budowy dula3 dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu Robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcteiny budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyehizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz etdska stibowego. Zapisy dila czytelne, dokonane trwat
technily, w porzadku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokunyelmgda oznaczone kolejnym numerem ganika
i opatrzone dati podpisem Wykonawcy (Kierownik budowy, robothspektora.

Do Dziennika Budowy nals wpisywa w szczegoIngci:

- dat przekazania placu budowy

- dat przekazania przez zamawieggo Dokumentacji Projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora/Kierownika Zespoadibrujcego Zapewnienia Jako i harmonograméw robot
- terminy rozpocgcia i zakaiczenia poszczegoinych elementéw robot

- przebieg rob6t, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przygzyprzerw w robotach

- uwagi i polecenia Kierownika Zespotu Nadzaguoggo

- daty zaradzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu

- zgloszenia i daty odbiorow robét zand@jch i ulegajcych zakryciu, cgiciowych i ostatecznych odbiorow
robo6t

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robot podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegolnym w zygku z warunkami klimatycznymi

- zgodnda¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét

- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto je
przeprowadzit

- wyniki préb poszczegolnych elementow budowli Ziaoiem, kto je przeprowadzit
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- inne istotne informacje o przebiegu robét
Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy (Kierownika budowy, robo6t), wpisamlo Dziennika
Budowy teda przedia@one Inspektorowi do ustosunkowanie. si
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wigeca (Kierownika budowy, robét) podpisuje z
zaznaczeniem ich praygia lub zagciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest
jednak strom Umowy i nie ma uprawnfedo wydawania poleéeWykonawcy (Kierownika budowy, robét) robét.

6.8.2. Ksizka Obmiarow

Ksigzka Obmiaréw stanowi dokument informacyjny pozwadgjna oces zaawansowania robét i rozliczenie
faktycznego pospu realizacji kadego z elementéw Robét. Obmiary wykonanych Robaemmowadza giw
sposob cigly w jednostkach przygfych w Kosztorysie ofertowym/ tabeli rozliczeniowiejvpisuje do Ksizki
Obmiarow.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodn&i materiatéw, orzeczenia o jal@
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki bada&/ykonawcy lgdg gromadzone formie uzgodnionej w
Programie Zapewnienia Jaki Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru Rob6t. Winny liyudostpnione na
kazde zyczenie Inspektora i Zamawigiego.

6.8.4. Pozostatle Dokumenty Budowy
Do Dokumentéw Budowy zaliczagsioprécz wymienionych w pkt. 6.8.1. — 6.8.3. ppaface dokumenty:
a) pozwolenie na realizacgadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z badai sprawdza,
f) protokoly z narad i ustate
g) korespondengjna budowie.
h) inne dokumenty wymagane warunkami umowy i SIWZ

6.8.5. Przechowywanie Dokumentéw Budowy

Dokumenty Budowy &dg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomi@dabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z Dokumentéw Budowy spowodujggenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowyebla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawione do aelgl nazyczenie
Zamawiajicego.

Po dokonaniu odbioru ostatecznego budowy Wykonawreekazuje komplet dokumentéw budowy
Inwestorowi. Inwestor zabezpieczy archiwum do pmehywania dokumentéw przez okres minimum 5 lat, a
nastpnie udzieli pomocy w archiwizacji dokumentéw zgiedn zasadami archiwizaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Rob6t bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Doéntacy
Projektows i SST, w jednostkach ustalonych w ofertowym/Tabetdliczeniowe;.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym poaeriaigniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni ghzgm terminem.

Wyniki obmiaru lgda wpisane do Kgizki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inspektora.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych vilepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obamku ukaiczenia wszystkich Robot. &ne dane zostgn
poprawione wg instrukcji Inspektora ngmpie.

Obmiar gotowych Robétddzie przeprowadzony z ¢ztoicia wymagan do celu kwartalnej ptatsoi na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie olmmym w Umowie. Zwgkszona ild¢ Robdét w stosunku do
dokumentacji Projektowej nie me stanowdé podstawy, zgodnie z warunkami umowy i SIWZ do pasz o
dodatkowa zaptat

7.2. Zasady okrélania ilosci Robét i materiatow
Dilugoéci i odlegtagci pomidzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymeda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowe;.
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Jeli SST wigiciwe dla danych Robét nie wymagago inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dlugas¢ pomna:ona przezredni przekroj.

llosci, ktére maj by¢c obmierzone wagowo, ¢da wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
Z wymaganiami SST.

7.3. Urzzdzenia i sprazt pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Rohdilgtzaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadualzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dola przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Jesli zajdzie taka potrzeba, na polecenie Inspektoygdlawca zapewni warunki urzoviajace wagowy
kontrok materiatow masowych (gruntu, kruszyw, mas bitumych itp.), zainstaluje ugdzenia wagowe
odpowiadaice odnénym wymaganiom SzczegOtowych Specyfikacji Technychn Bedzie utrzymywaé to
wyposaenie zapewnial w sposob aigly zachowanie doktadidoi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przedgéziowym lub kaicowym odbiorem odcinkéw Robot, a fakw
przypadku wystpowania dhaszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Prace pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliazéeda wykonane w sposob zrozumialy i
jednoznaczny, umidiwiajacy ocer zaawansowania rob6t oraz kwoty ryczaltowej n¢elmiej do rozliczenia
wykonanych robot.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Kgki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mdgy¢ dolczone w formie
oddzielnego zatznika do Ksjzki Obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony zkigorem.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich SST, Roboty podlegaastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi technicznemu,
e) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robét zanikapcych i ulegapcych zakryciu

Odbiér Robo6t zanikapych i ulegajicych zakryciu polega na finalnej ocenie $db i jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizulegry zakryciu.

Odbiér robét zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umwiajacym, w
przypadku wysipienia wad i usterek, wykonanie ewentualnych korekbprawek bez hamowania ogélnego
postpu Robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowas¢ danej czsci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca (Kierownildbwy, robét) wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem ékdpra. Odbiér &dzie przeprowadzony niezwiocznie,
nie p&niej jednak ni w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad@udi powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ Rob6t ulegajcych zakryciu ocenia Inspektora na podstawie badéasnych oraz
dokumentéw zawieragych komplet wynikow badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powmiav
konfrontacji z DokumentagjProjektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

Nie dopuszcza sido dokonania Odbioru rob6t w przypadku wypéenia wad i usterek maggych
znacacy wplyw na jaké¢ wykonanych Rob6t oraz pdiejsz negatywna praccalej konstrukcji w okresie
eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca jest osligdzialny za podjcie wszelkich stafacelem likwidaciji
tych wad i poprawy jakai rob6t na wlasny koszt.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja ProjektovST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem wykonawcy.
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Stosowanie obniek ceny za niewtéciwg jakosé robot jest niedopuszczalne.

8.2. Odbiér czsciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czgéciowego robdt dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dbirobét dokonuje
Inspektor/Kierownik zespotu nadzoru.

8.3. Odbiér ostateczny Robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetggo wykonania Robo6t w odniesieniu do ichidglio
jakosci i wartasci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegoedzie stwierdzona przez
Wykonawe wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiabsiem na pimie o tym fakcie Kierownika
Zespotu Nadzorgiego oraz Zamawiggego.

Odbiér ostateczny Robét nagpt na zasadach i w terminie ustalonym w Umowiezalic od dnia
potwierdzonego przez Inspektora zakeenia Robdt, sprawdzenia przygotowanych przez \Wga: robot
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. 8.3.1. i potwimdia w dzienniku budowy przez Kierownika Zespotu
Nadzorujcego gotowséci do odbioru ostatecznego.

Odbioru ostatecznego robét, w terminie wyznaczomymez Inwestora, dokona Komisja wyznaczona
przez Zamawiacego w obecnii Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzageggo i Wykonawcy (Kierownika
Budowy). Komisja odbiergga Roboty dokona ich oceny jalciowej na podstawie przedionych Dokumentow,
wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaowykonania Rob6t z DokumentgcProjektovy i
SST, warunkami umowy i SIWZ.

W toku odbioru ostatecznego Rob6t komisja zapozrnazsrealizacy ustalé przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikagych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Ralzbtpetniagcych i
Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Rob6t pekoavwych lub robét uzupetniggych lub
Robotach wykaczeniowych, Komisja przerwie swoje czysobi ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
Komisja dokonuje odbioru ostatecznego robotzelie ich jaka¢ i wykonanie rzeczowo-finansowe w
poszczegoblnych asortymentach jest zgodna z warungarmowy, SIWZ, dokumentagjtechniczg i SST oraz
ustaleniami i poleceniami Kierownika Zespotu Nadggrego, Osoby odpowiedzialnej za Projekt ze strony
Zamawiajicego,

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego Robot
Podstawowym Dokumentem do dokonania odbioru ostaggm Robdt jest protokét odbioru

ostatecznego Robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamaugego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobmany przygotowé& operat kolaudacyjny zawiesgy

nastpujace Dokumenty:

1. Powykonawcz dokumentagj Projektovy podstawow z naniesionymi i potwierdzonymi przez Projektanta

zmianami oraz dodatkawijesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji Umowy,

Szczegotowe specyfikacje Techniczne (podstawowmjeku i ew. uzupetniage lub zamienne)

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksjzki Obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz baflaoznaczé laboratoryjnych zgodne z SST i PZJ,

Dokumenty rozliczeniowe: tabele rozliczeniowe rotsfiorazdzone w sposob narasfey, rozliczenie

koncowe robét, wyliczenie pacen,

Protokoty konieczngi,

Protokoty techniczne odbioru robét bramwych,

9. Oswiadczenie Kierownika Budowy oraz dokumenty potdiapce, ze wbudowane materialy as
dopuszczenie do obrotu budowlanego zgodnie z alzoggcymi przepisami ig zgodnie z SST , PZJ.

10. Raport kaicowy z realizacji rob6t z opigiwtasciwego inspektora nadzoru

11. Opini¢ technologicza Nadzoru Inwestorskieo spadzory na podstawie wszystkich wynikow bada
pomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodrdekumentagj techniczi, SST i PZJ,

12. Rysunki (Dokumentacje) na wykonanie Robot towarzggeh (np. przelzenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej itp.) oraz protokoly odbionorzekazania tych robét wdeicielom (dot. uradzea
obcych).

13. Dokumentagj powstay po zakaczeniu ewentualnych prac archeologicznych wrazratogolem ich
zakaczenia,

14. Kopie mapy zasadniczej, powstatej w wyniku geodezyjnwentaryzacji powykonawczej, zatwierdzomn
osrodku Geodezyijm inwentaryzagj (Dokumentagj) powykonawcz Robét i sieci uzbrojenia terenu oraz
obiektow irzynierskich wraz z wersja elektroniegn

ogarwN

© ~
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15. Oswiadczenie kierownika budowy o zalezeniu robét,

16. Protokoty odbiorow cgciowych i robét zanikajcych (podlegajcych zakryciu),

17. Tabelaryczny wykaz gospodarki odpadami,

18. Ewentualne rysunki z nieistotnymi zmianami potwigmdymi przez Kierownika budowy, Kierownika Zespotu
Nadzorujcego i/lub Projektanta.

Dokumenty powinny b§ zgodne z warunkami umowy i SIWZ oraz podpisane oedednio przez:
Kierownika Budowy, Kierownikow robét, Kierownika Zpotu Nadzorujcego, Inspektoréw Nadzoru. W
przypadku, gdy wg Komisji Roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego njeldgotowe do odbioru
ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robot

Wszystkie zaradzone przez Komigj Roboty poprawkowe lub uzupelniap kxds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Rob6t uzugieych wyznaczy Komisja.

8.4. Odbiér techniczny

- odbior techniczny rob6t branzowych — czynndé przeprowadzana przed zdkaeniem realizacii
zamoOwienia przez Inspektora Nadzoru rob6t boarych przy udziale Wykonawcy i gestora sieci paleca na
ocenie technicznej wykonania robét, zakmona spisaniem protokotu; W przypadku wpstnia wad przy
odbiorze technicznym Zamawiay okreli termin ich usunjcia;

- odbiér techniczny kaicowy robét, terenu i urzadzen obcych— czynndé¢ przeprowadzona komisyjnie po
zakaczenia realizacji rob6t, przy udziale przedstaviicgamawiapcego, Zespotu Nadzomgego oraz w
obecndci Wykonawcy, zakaczona spisaniem protokotu, ktéry musitaatwierdzony przez Zamawigiego;

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny — na zakezenie okresu gwarancyjnego oomego w umowie polega na ocenie
wykonanych Robét zwrzanych z usugciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznymaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obigktwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. Okres gwarancji Wykonaw@naje s} za zaka@czony po usumciu usterek
stwierdzonych w protokole odbioru pogwarancyjnego.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Podstaw ptatndgci jest ryczattowa cena ofertowa, skalkulowana pi&konawe zgodnie z warunkami
umowy i SIWZ. Wykonawca mi@ opracowéa wtasny przedmiar na podstawie dokumentéw umowghazanych
przez Zamawiacego W _przypadku ryczattowego rozliczenia rol@eny jednostkoweo ktérych jest mowa w
specyfikacjach powzanych z niniejsg Specyfikacy techniczg w pozycji ,Podstawa ptatdoi” nalezy traktowat
jako instrument umdiwiajacy Wykonawcy okréenie sposobu kalkulacji waia wykonanych elementow robot
niezkzdnej do wyceny wlasnej Wykonawcy rob6t, oitemia wartdci wykonanych robét i ich rozliczenia zgodnie
z warunkami umowy. Wykonawca nie pmdochodz roszczé od inwestora w tytutu téei zapisu okrédonego w
powigzanych specyfikacji technicznych, w punktach 9.2n& jednostki obmiarowej”.

Kosztorsy ofertowy {epy) Robét powinien hy odczytywany w powdzaniu z umow, SIWZ i
specyfikacjami technicznymi oraz projektem budowfan Opisy poszczeg6inych pozycji robét nie mpdgyd
traktowane jako ostatecznie defirjicg wymagania dla danych rob6t. Nawesejew kosztorysie tego nie podano,
nalezy przyjmowa, ze roboty ugte w danej pozycji mugzyé wykonane wg:

- Specyfikacji Technicznych i oboy#ujacych przepisow technicznych,
- Dokumentacji Projektowej,
- wiedzy technicznej.
- warunkéw umowy i SIWZ
Dla pozycji kosztorysowych / tabeli rozliczenioweycenionych ryczattowo podstawptatnaci jest wartsé
(kwota) podana przez wykonaye danej pozycji Kosztorysu / tabeli rozliczeniowej

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji Kosgtowej / tabeli rozliczeniowej ¢bzie
uwzgkdniat wszystkie czynnii, wymagania i badania sklade¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty
w Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej i w Dokurnaaji Projektowej, jak réwnie nastpujace koszty:
wszelkich robo6t przygotowawczych, odtworzeniowycporzadkowych, zagospodarowania placu budowy,
utrzymania zaplecza budowy (napraw, wody, enerfgikteycznej, telefonu, opatu, itp.), odtworzeniadgri
chodnikow, odwozu nadmiaru gruntu, zegczenia gruntu, ewentualnego pompowania wody,epabstugi
geodezyjnej, wykonania projektu organizacji ruchwbo6t zwihzanych z utrudnieniami wynik&gymi z
uzytkowania obiektu w trakcie realizacji inwestycjia@ zorganizowania, utrzymania i likwidacji wymageh dla
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budowy zadania zapleczy, jak réwhi&oszty wynikagce z prawa budowlanego i SIWZ oraz inne koszty
wynikajace z Umowy.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robgtllp obejmowa:
robocizr bezpadredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- zakupy i koszt zakupu potrzebnych materiatéw,
- dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebmyateriatow,
transport technologiczny materiatow (réwnigzyskanych z rozbiérki) w ramach placu budowy \kggicy ze
specyfiki prowadzonych robot
wartas¢ uzytych materiatow wraz z kosztami, magazynowanigr@ualnych ubytkow
i transportu na teren budowy,
- koszt zapewnienia niegihnych czynnikow produkcji
wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami oraz koszt tymczasowych drég dojazddwvwraz z ich
demontaem po zakaczeniu robdét,
- zatadunek, wyladunek oraz transport materiatdazbiorki (odpadowych) do miejsca ich zagospodaroavéub
utylizacji wraz z kosztami zagospodarowania i agdji
- koszty pdrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko.
- Podatki obliczone zgodnie z obaaujacymi przepisami
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.
- inne wyzej nie wymienione koszty wynikgge z warunkéw zawartej umowy i SIWZ

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D-M.00.00.00
Wykonawca ujmie w cenie ofertowej koszt dostcsoa s¢ do wymaga Warunkéw umownych i
SIWZ, Wymaga Ogolnych zawartych Szczegétowej specyfikacji Techmej D-M.00.00.00 obejmagy m.in.:
» inwentaryzagj fotograficzry drég oraz budynkow przed realizacja zadania
* inwentaryzagj, ocer stanu technicznego i ustalenie sposobu naprawgimiristratorem,
drég publicznych wykorzystanych przez wykonawdo transportu technologicznego dla
budowy oraz wykonanie naprawy po okrestgtkowania
e ewentualny nadzor archeologiczny wynd@j z obowizku prawnego przeprowadzenie
ratowniczych i wyprzedzagych bada archeologicznych wraz ze zwanymi kosztami
administracyjnymi
» koszty zapewnienia wymaganych ubezpiécze
Oraz wszystkie dodatkowe warunki wynileg z realizacji Projektu nie wyszczegolnione w koszsie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu — dotyczy riehu pieszego, kotowego
i kolejowego
Wykonawca jest zobowzany do wykonania Projektu Organizacji Ruchu nasdzadowy i uzyskanie
zatwierdzenia go przez weiwe organy i administratora drogi. Koszty projektwykonania, utrzymania i
likwidacji Organizacji Ruchu na czas budowy pond¥iykonawca. Po stronie Wykonawcyzje rowniez
zaspokojenie roszcamsob i podmiotéw, ktére w zezku z wprowadzeniem Organizacji Ruchu na czas bydow
prowadzeniem rob6t doznajakiegokolwiek uszczerbku. Wszelkie koszta z tywigzane Wykonawca winien
uja¢ w ryczattowym koszcie rob6t zydanych z czasoyvworganizacj ruchu i zabezpieczenia rob6t, stangwm
sktadnik umownego, ryczattowego wynagrodzenia Wykwacy robot.

Koszt wybudowania objazdow /przejazddw i organizaghu obejmuje:

a) Opracowanie projektdw organizacji ruchu dla posgéieych etapoéw budowy obejmagych m.in. na czas
scisle wskazany oraz zapewnienie dojazdéw isél@o posesji. Projekty te wymagajzyskania pozytywnej
opinii Inspektora i uzyskania zatwierdzenia przemaoy zarzdzapce ruchem. Kady etap realizaciji
inwestycji zmieniagcy zasady ruchu kotowego i pieszego wymaga oprac@awarojektu organizacji ruchu i
jego zatwierdzenia.

b) ew. wybudowanie utrzymanie i likwidacpbjazdow/przejazdow wraz z organizagjchu

c) Ustawienie tymczasowego oznakowaniaswietlenia i sygnalizacji zgodnie z zatwierdzonynojektem
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpidstera ruchu.

d) Ustawienie tymczasowegdwietlenia cagéw komunikacyjnych wg wymogow administratora.

e) Optaty m.in. dzietawy za zajcie terenu, poniesienie kosztéw komunikacji gastej, optaty za wykzenie z
eksploatacji i inne optaty wynikgge z ograniczenia praw i raovosci eksploatacji przez osoby trzecie.

f)  Przygotowanie terenu.

g) Konstrukcja tymczasowa nawierzchni drogowej, toripwamp, chodnikéw, kragenikdéw, przystankow i
wiat, barier, oznakowgai odwodnienia.

h) Tymczasowa przebudowa gdzer obcych oraz koszty zazane z zabezpieczeniem istpagj infrastruktury
technicznej w zwizku z usytuowaniem na niej objazdéw / przejazdow.
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i) Koszty zwgzane z przystosowaniem istriegj infrastruktury drogowej do petnienia funkcji jabdéw i
obej¢ w przypadku konieczrgi zamkngcia ktérejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowyverirasy.

i) Koszty eksploatacji wykonanych obiektéw lub elend@ntobiektow do czasu odbioru ostatecznego i
uzyskaniawiadectwa przeiia.

k) utrzymanie na czas budowy zabezpieczenia placuvbudtablic informacyjnych

I) dostarczenie, instalacj demonta tablic informacyjnych, urdzer zabezpieczagych plac budowyswiatet
ostrzegawczych, zapdr, ogrodzenia, itp.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizaajhu istniegcej i tymczasowej obejmuje:

a) Oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykryci@sungcie tymczasowych i statych oznakawa
pionowych, poziomych, bariegwiatet.

b) Utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

¢) Organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacfitgaczej.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdéw i organizaajchu obejmuje:
a) Usunkcie wbudowanych materiatow i oznakowania,
b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej w punktach 9.1., 9.2. i
9.3. nie podlegajodrcbnej zaptacie iguwzgkdnione w Cenie ofertowe;.
Podstaw ptatngci za ,Dostarczenie oraz postawienie tablic infocyjaych budowy dla zadania" jest kwota
ryczaltowa i obejmuje bez ograniczeszystkie koszty zwrane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych matewato

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzelvmyateriatow,

- Zapewnieniem niezloinych czynnikéw produkciji,

- Przygotowaniem projektu tablicy informacyjnepemie z wymogami niniejszej SST;

- Wytworzeniem, zatadunkiem i przewiezieniem talitiformacyjnych na miejsce uzgodnione z Inspektorem

Nadzoru;

- Ustawieniem tablic informacyjnych na miejscu udgimnym z Inspektorem Nadzoru.
Podstaw ptatngci za ,Utrzymanie tablic informacyjnych” jest kwotgczattowa i obejmuje bez ogranicze
wszystkie koszty zwgzane z:

- Zakupami i kosztami zakupu potrzebnych matewato

- Dostarczeniem i kosztami dostarczenia potrzelvmyateriatow,

- Zapewnieniem niezloinych czynnikéw produkciji,

- Utrzymaniem przez caty okres trwania umowy @biformacyjnych w dobrym stanie;

- Rozebraniem i usugtiem tablic informacyjnych budowy poza teren bud@ayzakaczeniu robét

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane. @zNr 207/2003, poz. 2016) z frdejszymi
Zmianami.

— Ustawa z 27 kwietnia 2002 r. o odpadach (Dz. U0B2Joz. 628), z pdiejszymi zmianami.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwc®20. w sprawie dziennika budowy monta
rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszeniandarajacego dane dotygze bezpiecaestwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953).

— Rozporadzenie Ml z 6 luty 2003r w sprawie bezpiegzisva i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401)

- Rozporadzenie Ml z 23 czerwca 2003r w sprawie informaajtydzicej bezpieczéstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieam#wa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120 poz.1126)

— Rozporadzenie Ml i SWIA z 31 lipca 2002r w sprawie znakéwygnatow drogowych (Dz.U. nr 170
p0z.1393)

— Rozporadzenie MI | SWIA z 23 wrz&ia 2003r w sprawie szczegOtowych warunkow zdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nadzgmdzeniem (Dz.U. nr 177 poz.1729)

— Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne bgeaficzne (Dz.U. Nr 30poz. 163) z jpdejszymi
zmianami

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiigz. U. Nr 14, poz. 60 z pdiejszymi zmianami
— tekst jednolity Dz. U. Nr 204/04, poz. 2086.

— Ustawa z 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 11%6z. 1229) z pdiejszymi zmianami.
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— Ustawa z dnia 3.10.2003 r. — o ochrofriedowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. TE)/poz.
1865).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@omyth (Dz. U. Nr 92/04, poz. 881).

— Ustawa prawo o ruchu drogowym z 20 czerwca 19%4t fednolity Dz.U. Nr 58 poz. 515 z 2003r

- Warunki Umowy.
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D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej SSTa swymagania dotycge wykonania i odbioru robét zg@anych z
wykonaniem odtworzenia osi trasy i jej punktéw wkaiziowych oraz odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej
w zwigzku zbudowg wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowsa drogi wojewodzkiej nr 674 w
m. Sokotka | niezkedng infrastruktur g techniczm..

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy itt@&towy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robét olgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeg/konania rob6t wymienionych w p.1.1. z&anych
z odtworzeniem i wyznaczeniem punktow gtdwnych ytrasaz punktéw wysolki@iowych w terenie wraz z
obsluga geodezyjrealizacji catego zadania, w lokalizacjach zgodny®okumentagj Projektovy.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysokéciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktéw wyséiowych wchodz:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokmvego punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych (reperéw roboczych zalonych w terenie, dowzanych do reperéw patwowych),

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeate 0si),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wységimwych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

€) wyznaczenie granic pasa drogowegdo isgtiego i projektowanego,

f) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrocl przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

g) Wykonanie i zatwierdzenie mapy zasadniczej, powptalv wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wraz z wersja elektronigzn

h) Zabezpieczenie na terenie budowy punktéw stalyaiowg geodezyjnej, ewentualne ich odtworzenie w
przypadku ich uszkodzenia podczas prowadzonychtrob6

i) Przeniesienie punktow osnowy geodezyjnej kolidygh z inwestygj

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne trasy punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowazopocztkowy i kohcowy punkt
trasy.

1.4.2. Mapa zasadniczawielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zaajjee aktualne informacje o przestrzennym
rozmieszczeniu obiektow ogolnogeograficznych otementéw ewidenciji i budynkéw, a tak sieci uzbrojenia
terenu.

1.4.3. Osnowa geodezyjna- zbior punktow, ktére majpolazenie wyznaczone w pstwowym systemie odniesie
przestrzennych, na ktorych wyznaczono wigkdézyczne charakterystyczne dla danego jej redeegz bid ich
wyznaczenia.

1.4.4. Pozostate oki#enia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kavykonania robét i ich zgod¥é z Dokumentacja
Projektows, SST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotygee robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt 1.5
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2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogoblne wymagania dotygee materiatow, ich pozyskiwania i skladowania padanSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy natestosowa:

— paliki drewniane lub rurki stalowe — dla punktowlkzlizowanych w poboczach

— gwozdzi z folig lub prtéw stalowych — dla punktow zlokalizowanych w naw@hni asfaltowej jezdni i
chodnikow

Wszystkie elementyzywane do stabilizacji punktéw powinny niigtugas¢ dostosowas do aktualnie
panupcych warunkéw atmosferycznych i powinny pozwofia stabilizagy punktéw w sposéb okékny w
niniejszej SST. Ewentualna wymiana punktéw z powdartu zniszczenia lub warunkéw atmosferycznych nie
moze powodowa roszczé Wykonawcy o dodatkoyvzaptat.

Do stabilizacji punktéw wysolksgiowych — reperéw roboczych (kiedy zajdzie potrzathaodtworzenia
lub zagszczenia), nalyy uzy¢ stupkdédw betonowych. Jako repery roboczezmaowykorzysté punkty state na
stabilnych budowlach wzdhtrasy.

Do wyznaczania przekrojow poprzecznychzme wywaé palikéw drewnianych lub rurek albo gbdw
stalowych.

Do wykonania opiséw i oznaczepunktéw mana wywa farby chloro-kauczukowej w dowolnym
kolorze, oprécz biatego.

Przed przygpieniem do przeniesienia punktéw osnowy geodezyjadgzy opracowd dokumentagj
odtwarzagcg zniszczone punkty.

Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodegypowinno by dokonane przez uprawnionego geedet
porozumieniu z Powiatowymddkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstastabilizowanie i wyrdwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

Do wyznaczenia pasa drogowego aglazy¢ stupkdéw betonowych

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotygze sprztu

Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
Pkt. 3. Ponadto aywany sprzt powinien by zgodny z ofeg Wykonawcy i PZJ oraz uzyskaakceptag
Inspektora.

3.2. Sprzt pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysml@vych naley stosowd nastpujacy sprzt:
— teodolity lub tachimetry,
- niwelatory,
- dalmierze,
- tyczki, taty, tdmy stalowe i ruletki
- sprzt GPS
Wszystkie aywane do robot instrumenty geodezyjne powinny layektyfikowane oraz posiaéla
wymagane przepisami szczegolnyswiadectwa legalizacji. Doktadgé instrumentéw powinna zapewiia
wykonanie robét z zalmmg w niniejszej SST doktadioig.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotygze transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiéine” pkt. 4.

4.2. Transport sprtu i materiatow
Sprz:t i materialy do odtworzenia trasy @@ przewozi dowolnymisrodkami transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-MN@00 ,Wymagania ogolne” pkt. 5.

5.2. Ogolny zakres prac pomiarowych oraz zasadyvigfonywania

Prace pomiarowe powinny &y wykonane zgodnie z obogzujacymi Instrukcjami GUGIK
wymienionymi w p.10 niniejszej SST. Zamawey przekae Wykonawcy dane geodezyjne (zawarte w
Dokumentacji Projektowej) potrzebne do wykonaniadtovymienionych w p.1.1.

Roboty obejmuj wykonanie:
a) odtworzenia dla potrzeb realizacyjnych

— punktoéw osi trasy

- punktow wyznaczapych mierzone przekroje poprzeczne

— reperdw roboczych

b) uzupelnienia osi trasy dodatkowymi punktami, w tpoczitkdw i koncéw krzywych przejciowych i
tukéw kotowych

€) wyznaczenia przekrojow poprzecznych z wytyczenieaatkowych przekrojow wedtug potrzeb

d) wyznaczenia dodatkowych punktow osi w rejonie oftdiek inzynierskich (mostowych) i zaienie
reperdw roboczych przy tych obiektach

€) wyznaczenie granic pasa drogowego istiziefio i projektowanego w terenie,

f) stabilizacji punktow w sposo6b chrany je przed zniszczeniem

g) pomiaru XYZ wszystkich wyznaczonych punktéw

h) sprawdzenie, odtworzenie i ustalenie zniszczonythuszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspoétezinych za pomagsprztu GPS, 4cznie z ich zgtoszeniem do f&wowego Zasobu

Geodezyjnego

i) utrzymywanie zastabilizowanych punktow w niegdbym zakresie

j) aktualizacja zasobu mapowego i osnowyighaowe] w zakresie wynikafym z przepiséw Prawa
Geodezyjnego oraz szczegétowych usiamych SST

k) wykonanie kopii mapy zasadniczej, powstalej w wyngeodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z
wersja elektronicznoraz zatwierdzenie zmian wsrodku.

[) wykonanie, stabilizacja i aktualizacja osnowy pawweej oraz aktualizacja i odtworzenie osnowy
panstwowej, zgodnie z zasadami offgymi w niniejszej SST

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien prgejod Zamawiajcego dane zawiergje
lokalizacg i wspotrzdne punktow gtownych trasy.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawéjo, Wykonawca powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niezime do szczegotowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny &ywykonane przez osoby posiagtsg odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawanspekiora o wszelkich ddach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperdsboczych.

Wykonawca powinien sprawdztzy rzdne terenu ok&one w dokumentacji projektowej zgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rine terenu istotnie #dig sic od
rzgdnych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmt o tym Inspektora. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno dgmieniane przed pogiem odpowiedniej decyzji przez Inspektora.

Wszystkie roboty, ktére bazujna pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiaréw przez Inspektora.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punitgirednie osi trasy musgzby¢ zaopatrzone w
oznaczenia okétajace w sposob wyeay i jednoznaczny charakterystyk potozenie tych punktéw. Forma i
wzor tych oznaczepowinny by zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika Zesplaldzorujcego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatize czasie
trwania rob6t (w tym psstwowych punktdow osnowy geodezyjnej)zdie znaki pomiarowe, zlokalizowane na
przekazanym przez Zamawjaggo Wykonawcy placu budowy zosiarmiszczone przez Wykonawéwiadomie
lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jestidezme do dalszego prowadzenia roboét, to zgstare
odtworzone na koszt Wykonawcy - koszt odtworzesszkodzonych pastwowych punktéw osnowy geodezyjnej
Wykonawca ponosi niezaleie od prowadzonych robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczn@dwidtowej realizacji rob6t natg do obowyzkow
Wykonawcy.
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5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych @iyt i punktow
wysoksciowych

Przed przysipieniem do robo6t, Wykonawca ma obgmék wyznaczy i zastabilizowd osnove
pomiarovg. Rozmieszczenie punktdw osnowy oraz punktow wystkavych powinno by takie, aby kady punk
zlokalizowany w obgbie robét byt namierzalny co najmniej z dwéch pdnkibsnowy poziomej oraz co najmniej
jednego punktu osnowy pionowej, z zalog doktadndcig. Ponadto przy kalym realizowanym obiekcie
inzynierskim powinny by zastabilizowane co najmniej dwa dodatkowe punlgiyoavy poziomej i co najmnigj
jeden punkt osnowy pionowej, niezabe od punktéw o ktdrych mowa powej.

Wykonawca zalzy repery robocze poza granicami robét gag@inych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektéw towarzysgcych. Jako repery robocze mma wykorzystd punkty stale na stabilnych, istnieych
budowlach wzdta trasy drogowej. O ile brak takich punktéw, repespocze nalgy zatazy¢é w postaci stupkéw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowychadmwonych w gruncie w sposob wyklucgaj osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora.

Repery robocze powinny byvyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigeajwyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy repera i jegogdne;.

Doktadnd¢ osnowy realizacyjnej powinna odpowigddoktadndci osnowy pomiarowej pgestwowej II-
giej klasy.

Osnowa realizacyjna powinna dylowigzana co najmniej do dwéch punktdw osnowyhgtaowej
(poziomej i pionowej) klasy nie #8zej ni lI-giej. Przed dowizaniem osnowy realizacyjnej do osnowy
panstwowej Wykonawca dokona aktualizacji wspéttaych punktéw osnowy patwowej, dom ktérej osnowa
realizacyjna ma hydowigzana. Aktualizagj te wykonuje s wytacznie za pomagsprztu GPS.

Do obowizkéw wykonawcy naley réwniez utrzymanie osnowy realizacyjnej w trakcie realjzeabot i
w okresie gwarancji. Osn@wealizacyjm nalezy aktualizowd nie rzadziej ni:

a) w trakcie trwania robot — co migsi oraz w przypadku naruszenia ktéregokolwiek puntsmowy
poziomej lub pionowej; za naruszenie osnowy uzrsagjerowniez uzasadr obawe Wykonawcy lub
Inspektoraze takie naruszenie naptto

b) w okresie gwarancji —wedtug wskazmspektora, lecz nie rzadziepriéo 6 miesicy
Jakiekolwiek uzupetnieni punktéw osnowy pomiaroi@ziomej i pionowej) lub konieczdb czstszej
aktualizacji osnowy, @i w okresach granicznych podanych w niniejszej S&T maze powodowa
roszczé Wykonawcy o dodatkoyvzaptat

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona& w oparciu o dokumentagjprojektowg oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawijeggo, przy wykorzystaniu osnowy realizacyjnej ibjllosnowy pastwowej, ktéra
zostata zaktualizowana w sposéb podany w pkt. 5.3.

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasgzlnie rzadziej nico 20 metréw.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejti@sy w stosunku do dokumentacji projektowej nie
moze by wieksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy najewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w
stosunku do rdnych niwelety okrdonych w dokumentaciji projektowe;j.

Usunkcie punktéw z osi trasy jest dopuszczalne tylko wzme, gdy Wykonawca robét zast je
odpowiednimi punktami (palikami) po obu stronach amieszczonych poza granimbot.

Punkty wyznaczafge & trasy krzywych powinny hiyywyznaczane na tylecgto, aby odlegka pozioma
pomiedzy styczm z poprzedniego punktu a punktem na krzywej nieeknaczata zatoonej tolerancji
pomiarowej, to jest 3cm.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyzeaie krawdzi nasypow i wykopdw na
powierzchni terenu (okétenie granicy robdét), zgodnie z dokumengagprojektovs oraz w miejscach
wymagajcych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzeni®tré w miejscach zaakceptowanych przez
Inspektora/Kierownika Zespotu Nadzagoggo.

Do wyznaczania kragdzi nasypow i wykopOw naly stosowdé dobrze widoczne paliki lub wiechy.
Wiechy naley stosowd w przypadku nasypow o wysada przekraczajcej 1 metr oraz wykopéw ghszych ni
1 metr. Odlegté¢ miedzy palikami lub wiechami natg dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii
trasy drogowej. Odlegks ta co najmniej powinna odpowiadadstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.
Rzedne niwelety punktow osi trasy najewyznaczé z doktadnéciag do 5mm w stosunku doganych niwelety
okreslonych w Dokumentaciji Projektowej.
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Na odcinkach na ktérych wygtuja tuki pionowe, odlegtéci pomigdzy punktami krzywej powinny ldy
wyznaczone na tylecgto, aby odleght pozioma pomidzy styczna z poprzedniego punktu a punktem na
krzywej nie przekraczata zatonej tolerancji pomiarowej, to jest 5mm.

Podczas wykonywania prac remontowych isttiej nawierzchni, wyznaczanie przekrojow
poprzecznych obejmuje wyznaczanie kgdwi projektowanych warstw nawierzchni w taki sposaby
przeprowadzane frezowanie nawierzchni oraz wbud@mjev mieszanki mineralno-asfaltowe] uitiwiato
wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych z zawhniem wymaganych gruke oraz spadkéw zgodnych z
Dokumentacj Projektovg

5.6. Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy dgzyjnej

Przed przysipieniem do przeniesienia punktdw osnowy geodezyjiadgzy opracowé dokumentag
odtwarzagca zniszczone punkty.
Przeniesienie punktéw poligonowych osnowy geodegypowinno by dokonane przez uprawnionego geedet
porozumieniu z Powiatowymd@dkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.
Punkty poligonowe po przeniesieniu powinny zéstastabilizowane i wyréwnane zgodnie z zaleceniami
opracowanego projektu.

5.7.Wyznaczenie granicy istnigjego i projektowanego pasa drogowego

Oznaczenie granicy pasa drogowego projektowaneigtniejgcego polega bedzie na wyznaczeniu,
zastabilizowaniu i oznakowaniu granicy pasa droggwe

Geodeta winien przeprowadziodpowiedm procedu¢ celem ustalenia i oznakowania faktycznych
granic prawnych pasa drogowego.

Wykonawca zastabilizuje gramicpasa drogowego za pomobetonowych punktéw granicznych i
betonowych swiadkéw punktdw granicznych. Betonowe stupki granie naley wkopa w miejscach
charakterystycznych granicy pasa drogowego (nareateach granicy i na granicy dziatledsmdupcych z pasem
drogowym). Swiadek punktu granicznego winien dysytuowany w miejscach charakterystycznych pasa
drogowego (na zatamaniach trasy jednak nie rzadzi€200 m. Betonowe stupki graniczne i betonaimyadek
punktu granicznego zostamwykonane staraniem Wykonawcy. Pasye prefabrykaty musay¢ zaakceptowane
przez Inspektora.

5.6. Wykonanie pomiaréw powykonawczych

W pierwszej kolejnéci naley pomierzy wznowiory lub zat@org osnow geodezyjn. Nastpnie
nalezy wykon& pomiary inwentaryzacyjne, zgodnie z instruk€-4 “Pomiary sytuacyjne i wysokociowe”,
mierzc wszystkie elementy téei mapy zasadnicze;.

Prace obliczeniowe nalg wykonywa przy pomocy sprgu komputerowego. Whniesienie pomierzonej
tresci na map zasadnicz oraz map ewidencji gruntéw prowadzonych technikami tradygyni nalery wykona
metod; klasyczn (kartowanie i kréenie gczne) lub przy pomocy automatow Kegych (ploterow).

Wykonary dokumentag geodezyjn i kartograficzma naley skompletowa zgodnie z przepisami
Instrukcji 0-3 “Zasady kompletowania dokumentagodezyjnej i kartograficznej”, z podziatem na:

1) dokumentagiechniczi przeznaczondla Zamawiajcego,
2) dokumentagijtechniczi przeznaczondla grodka dokumentaciji.

Sposéb skompletowania dokumentacji, o ktérej mowzkt2) oraz forra dokumentéw naley uzgodné
z csrodkiem dokumentaciji.

Dla Zamawiajcego naley skompletowé nastpujace materiaty:

- wtérnik mapy zasadniczej uzupetniony dédat trescia,

- kopie wykazéw wspoterinych i wysokéci punktéw osnowy poziomej, wysokoowej oraz
wykazy

wspotzdnych punktdw granicznych,

- kopie protokétow przekazania znakéw gegfigzh pod ochrog,

- kopie opiséw topograficznych,

- kopie szkicéw polowych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Kontrola jak@ci prac pomiarowych

Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania robotdgegjnych zgodnie z wymogami i doklado@mmi
podanymi w pkt.5

Roboty ob¢te SST odbiera Inspektora/Kierownik Zespotu Nadgmego na podstawie przedstawionych
przez wykonawe szkicow, dziennikbw pomiarowych i protokotow wgdbgych zasad okéonych w pkt. 6.1

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0@AWymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarows odtworzenia trasy i wyznaczenia punktéw wysakowych jest kilometr(km)
wyznaczonej sytuacyjnie i wysodmowo oraz zastabilizowanej trasyacknie z wykonaniem wszystkich
niezkednych czynnéci majcych na celu wykonanie i odbioér robot.

Jednostik obmiarovg przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej jestksdBEt.).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Sposi6b odbioru robot

Roboty ob¢te SST odbiera Inspektor na podstawie przedstawlomyrzez Wykonawge szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych i protokotéw. Cagéti odbioru mog by¢ rozpoczte po przedstawieniu
protokotu aktualizacji peastwowej osnowy pomiarowej metodami GPS.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacja Projekto SST podlegaj rozbioérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowapbniek ceny za niewkziwg jakos¢ Robdt jest
niedopuszczalne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnii
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”. j8kt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci s¢ za kilometr (km) odtworzenie trasy i wyznaczenimktéw wysokdciowych.
Cena jednostkowa obejmuje:

— uzyskanie wszystkich niezbnych danych z Rgtwowego Zasobu Geodezyjnego

— pozyskanie niezltinych materiatéw geodezyjnych

- wykonanie niezbdnych zgtoszei innych czynnéci przewidzianych odpowiednimi przepisami

— sprawdzenie i wytyczenie w oparciu o0 dane projektavistniepcy przebieg trasy punktow gtéwnych
trasy tj. pocatkéw i konhcdéw elementéw geometrycznych — krzywych psagwych i tukéw kotowych
oraz ramp przechytowych z ich zastabilizowanienuagyjnym i wysokéciowym

- wyznaczenie sytuacyjne i wysalaowe miejsc przekrojow poprzecznych zgodnie z dodmtacy
Projektovg oraz ich zagszczenie w sposéb podany w pkt.5, oznaczenie pikietr sposéb trwaty oraz
odtworzenie uszkodzonych punktéw nazhim do zakaczenia okresu gwarancyjnego, z ewentualnym
wytyczeniem dodatkowych przekrojéw,

— wyznaczenie dodatkowych punktoéw wysékiowych

— wyznaczenie granic pasa drogowego istaefjo i projektowaego w terenie,

— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochr@raprzed zniszczeniem i oznakowanie utatugiaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie,

- zabezpieczenie wyznaczonych punktow i reperéw w ikl odtworzenia
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przeniesienie, odtworzenie i ustalenie zniszczonybhuszkodzonych punktéw osnowy geodezyjnej i
ustalenie ich wspotednych, hcznie z ich zgloszeniem do #wowego Zasobu Geodezyjnego i
niezkednymi opracowaniami.

aktualizacja metodami GPS punktéw osnowggtaowej (poziomej i pionowej)

wykonanie, zastabilizowanie i utrzymanie w okrasie6t i gwarancji punktow osnowy realizacyjnej
aktualizacja zasobu mapowego i osnowyighaowej oraz wszystkie czyném wynikajace z przepisow
Prawa Geodezyjnego, przepiséw lokalnych oraz szdaegch ustalé SST

wykonanie wszystkich niezdnych czynnéci okreslonych w niniejszej SST na podstawie szkicOw i
dziennikow pomiaréw geodezyjnych oraz protokotdwtkoli zgodnie z zasadami okfenymi w SST
DM.00.00.00.00."Wymagania ogélne”

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, tym naniesienie zmian na kopii map
zasadniczych oraz zatwierdzenie zmianswodku

zakup i transport materiatéw i spta

wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji robdt objetych niniejsza SSTHodnie z
Dokumentacja Projektoyi SST

koszt wszelkich odszkodowalla os6b i instytucji, zwizanych z przeprowadzaniem prac pomiarowych,
w tym koszty wejcia w teren i jego przywrdcenie do stanu pierwotneg

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z 17 maja 1989r - Prawo geodezyjne i keafagne (Dz.U. Nr 30, poz.163 z fpd Zm.)
Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonyag@mac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga itwegs Gtéwny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa

1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysal@owa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne iokgsciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GU83.
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D.01.02.01 USUNECIE DRZEW | KRZAKOW
l. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SSTaswvymagania dotyce wykonania i odbioru robét zgmanych z usugciem drzew i
krzakoéw oraz zabezpieczeniem drzew przed obsypawiemigzku z budowg wiaduktu nad torami PKP wraz
z budowa i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotygarowadzenia robét przygotowawczych gmanych z usugciem drzew i
krzakoéw oraz zabezpieczeniem drzew przed obsypainid@jmuj :

- mechanicznécinanie drzew @r. do 15 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew @r. 16-35 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew dr. 36-45 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew d@r. 46-55 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew d@r. 56-65 cm z karczowaniem pni,

- mechanicznécinanie drzew d@r. ponad 76 cm z karczowaniem pni.
- mechaniczne karczowanie zagajnikéw i krzakéw

- zabezpieczenie drzew nie przewidzianych do usumieci

1.4, Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowkrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.4.1.Drzewo - rdlina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatygdgie gtéwnym (pniu).

1.4.2.Korona — gorna ¢z¢ drzewa utworzona przez jegedy boczne.

1.4.3.Ziemia urodzajna — ziemia posiagizg wtaciwosci zapewniajce raglinom prawidtowy rozwa.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysgkood 1,8 do 2,2 m, z wyfaym nie przygitym
przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.5.Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przésasymi ja korzeniami réliny.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotycge materiatow
Ogolne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav SST D-M-00.00.00
~Wymagania ogoine”.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1.Zgodna¢ materiatdw z dokumentagcprojektowy

Materiaty do wykonania robét powinny dggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej$db
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ochronie i zabezpieczeniu istamjch drzew w okresie budowy drogi oma stosowé
nastpujace materiaty:

a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzak

— deski iglaste grulsei min. 20 mm, stupki drewnianeerdzie, itp.,

— maty stomiane,

— zwyte opony samochodowe,

— drut, t&me stalova, gwazdzie,
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— wodt,

b) materiaty do wykonania statych konstrukcji oatmmpch wokét drzew, jak:

— mury kamienne, np. z kamienia tamanego na zaprhlz na sucho,

— mury betonowe i ewzelbetowe,

— mury klinkierowe, z betonowej kostki brukowej, .exeglane i inne,

— pomosty zabezpiecaag z rusztow stalowych, ptyt betonowych, z ew. atopfundamentowymi itp.,
¢) materialy pigjgnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

— preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

—srodki impregnujce,

— wock.

Materialy stosowane do tymczasowej ochrony drzenateriaty pie¢gnacyjne powinny hy
zaproponowane przez Wykonawnizaakceptowane przez Inspektora.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonywania rob6t zwizanych z usugciem drzew nalgy stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cigniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wyghem drzew,
- réwniarki.

Wszystkie maszyny powinny byaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do wykonywania rob6t zwizanych z ochrandrzew naley stosowa:

a) sprztu do tymczasowej ochrony drzew:

— recznego sprau do prac ziemnych jak szpadleggir topaty,

— samochodu skrzyniowego do transportu,

— sprztu do podlewania, z ew. przewtymi zbiornikami do wody, ew. wiadrami, konewkami,
— wyposaenia pomocniczego, drobnych ngizi, drabin itp.,

b) sprztu do wykonania statych konstrukcji ochronnych wodkzew:

— wg ustalé SST wymienionych w punkcie 2.2.2,

c) sprztu do pietgnacji drzew uszkodzonych:

— reCznego sprgu pomochiczego, jak: pity, sekatory, diutazepskrobaki,

— recznego sprau do robdt ziemnych, jak szpadle, topaty itp.

Sprzt powinien odpowiada wymaganiom okrdonym w ST, instrukcjach producentéw lub propozycji
Wykonawcy i powinien b§ zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycrce transportu
Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagizne”.

4.2. Transport

Karpire, diuzyce i gatzie naley przewozé transportem samochodowym i powinny zéstaywiezione
na skladowisko, wysypisko lub zagospodarowane zgodn obowjzujagcymi przepisami. Koszt odwozu,
zagospodarowania i utylizacji Wykonawca wkalkulogwj koszt robét..

Dluzyce przedstawiage wartd¢ jako materiat mytkowy powinny by transportowane w sposob nie
powodujcy ich uszkodzé
Materialy do wykonania statych konstrukcji ochroohywokét drzew, wymagage specjalnego sposobu
zabezpieczenia w czasie transportu, hatgzewozt wedtug ustale SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonywania robot
Ogoblne warunki wykonywania rob6t podano w SST D.0/00.00 ,Wymagania ogolne”.
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5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakdw

Roboty zwjzane z usumgciem drzew i krzakéw obejmyjwyciccie i wykarczowanie drzew, pni i
krzakéw, wywiezienie pni, karpiny i ggti poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypuliav oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostaipo wykarczowaniu.

Wiasndé¢ materiatdw po karczowaniu, i miejsce odwozu podarpkt. 4.2.

Dodatkowo nalgy wykona niezledne prace piebgnacyjne drzewostanu w skrajni pasa drogowego
projektowanego odcinka i drdg poprzecznych, w sgélesci nalezry dokon& wycinki odrostow gafzi i
konaréw drzew przewidzianych do pozostawienia, iggign odrostow drzew przeznaczonych do wycinki,
karczowania dodatkowych karp oraz nigdisych zabiegow utrzymaniowych. Materiat z prac ggehcyjnych
nalezy wywiez¢ na wysypisko. Wyjtkowo dopuszcza gispalenie na miejscu pozostabpo wykarczowaniu, w
przypadku gdy projektowana droga biegnie w tererégabudowanym oraz po uzyskaniu zgody Inspektora.

Wykonawca ma obowzek prowadzenie rob6t w taki sposéb, aby drzewadstawiaice wartdé¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracij wiasciwosci w czasie robot.

Teren pod budog drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopdww innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinie bgzyszczony z drzew i krzakow.

Raslinnos¢ istniegca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona dmigsa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniemelieoslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona
lub zniszczona przez Wykonagcto powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.2. Usungcie drzew i krzakow - karczowanie

Drzewa, pnie wczmiej wycietych drzew i krzaki znajdggce s¢ w pasie robét ziemnych przewidziane w
Dokumentacji Projektowej do usgnia, naley $cigé i wykarczowa przed rozpoagiem robot.

Karpire, diuzyce, gadzie i pozostatéci po wykarczowanych krzakach najeusuraé z miejsca budowy i
zagospodarowaw sposéb uzgodniony z Inspektorem i Zamayagin.

Pozostaléci po usungtej roslinnosci powinny zostd wywiezione na skladowiska lub wysypisko
Wykonawcy. Wyjtkowo dopuszcza sinne sposoby zniszczenia tych pozosigitozgodnione z liynierem.

Doty po wykarczowanych pniach powinnydwypetnione gruntem przydatnym do budowy nasypow i
zag:szczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w nornieSP02205 "Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania” [1].

Doty w obrbie przewidywanych wykopéw, naletymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv
nich wody

Raslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmi¢sa, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem.

5.3. Zabezpieczenie drzew

Drzewa, ktére dokumentacja projektowa przewidujegstewé po zak@czeniu drogowych rob6t budowlanych,
mog podlegé:

— tymczasowemu zabezpieczeniu, wedtug punktu &H ppziom terenu wokot drzewa nie zmieng,si

— niewielkim robotom ziemnym, przy nieznacznym a@eniu lub podwyszeniu terenu wokét drzewa,

— obudowie statymi konstrukcjami ochronnymi wokdkewa, przy wgkszych rgnicach pomgdzy terenem
istniejacym a projektowanym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew

Sprawdzenie jakioi robét polega na wizualnej ocenie kompl&thoasunicia rglinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotéw. Zagszczenie gruntu wypetnigiego doty powinno spetdiavymagania normy PN-S-02205 [1],
6.3. Badania w czasie robét stalego zabezpieczediaew

W czasie rob6t przy statym zabezpieczeniu drzeeryal
— sprawdzé ewentualne uszkodzenia drzewa w czasie robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarovy rob6t zwgzanych z usuetiem drzew i krzakdw jest:
- dladrzew 1 szt. (sztuka)

- dlakrzakéw 1 ha (hektar)

na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiarotersnie.

Jednosti obmiarovy rob6t zwgzanych z zabezpieczeniem drzew jest:

- 1 szt. (sztuka)

na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiarotersnie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte niniejsz SST podlegaj odbiorowi robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu, ktéry powinien lgy
dokonany po usugtiu drzew i krzakéw przewidzianych w Dokumentagjojektowe;j .

Inspektor Nadzoru oceni wyniki balapomiaréw przediponych przez Wykonawczgodnie z n/n SST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzostali zakres robot poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonymmieie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SSDT D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Ptatn@d¢ za 1 szt. usugiego drzewa, 1 ha uswhych krzakdéw i 1 szt. zabezpieczonego drzewa zyale
przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgifakosci robot.

Cena wykonania robot przy uswaiu drzew i karczowaniu krzakéw obejmuje:

- oznakowanie robot,

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakow,

- wywiezienie karpiny, diyc, gabzi i pozostatéci po wykarczowanych krzakach poza teren budowspzver
kosztami skladowania i ewentualnej utylizacji,

- zasypanie dotdw wraz z zgggczeniem gruntu,

- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuje:

- roboty przygotowawcze, pomiarowe,

- pozyskanie miejsca skladowania materiatow,

- dostarczenie materiatléw i spta,

- wykonanie zabezpieczenia drzewa Ilub ggebkcji drzewa uszkodzonego, zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu,

- uporzdkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietifymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty
10. Zasady ochronfrodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrofr@dowiska w budowie dr6g. GDDP,
Warszawa 2002 (projekt)
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D.01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcanwymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zwanych ze
zdjeciem warstwy humusu w zygku z budowg wiaduktu nad torami PKP wraz z budowy i rozbudows drogi
wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczeg6towej Specyfikaeghhicznej dotyegzdjecia warstwy humusu w ramach robét
przygotowawczych wykonywanych na terenieetyon zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST i obejmuj

- zdjecie warstwy humusudredniej grubgei 10 cm.

W przypadku wysgpienia warstwy o innej raiszaci niz wymieniona, nalsy ja zebré dostosowac st do warunkéw lokalnych.
1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okgtenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jé&kich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogblne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

Nie wystpuja.
3. SPRZAT

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu

Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do wykonania robot zwigzanych z usunéciem humusu

Do wykonywania rob6t zeranych ze zdgiem warstwy humusu nalestosowa:

- spycharki,

- rowniarki,

- koparki,

- sprzt do kcznego wykonywania robot ziemnych - w miejscachzieggorawidiowe wykonanie robdt sgiem
zmechanizowanym nie jest iove.

4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycgce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagine”.
4.2. Transport materiatéw

Humus mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w sposéb nie powagyj zanieczyszczenia
terenu budowy i drég transportu.

Przewiduje s transport zdjtego humusu na sktadowisko przyobiektowe wykonawcycelu jego
pézniejszego wykorzystania do umocnienia powierzcheigeovskarp. Nadmiar humusu nalewykorzysté w
spos6b i w miejscu wskazanym przez Wykonavagodnie z obowzujgcymi przepisami, po uprzednim
zatwierdzeniu przez Inspektora.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywanecztly roboty zwizane ze zdciem humusu.
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5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstve humusu naley zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub wskazaniankpektora Nadzoru.

Humus naley zdja¢ na gtbokas¢ zgodr z dokumentagj Projektove i SST. W miejscach gdzie
warstwa humusu jest grubsza rialazona w Dokumentaciji Projektowej, najeja zdja¢ na petna ghbokasé
zalegania. Podane w Dokumentacji Projektowej paeiemie humusu dla poszczegoélnych gridbgego warstw
stanowi jedynie dane orientacyjne, a ryzyko zrane z ewentualnymi rozhigosciami podanych ilgci i stanu
faktycznego napotkanego na budowie, Wykonawca wim&alkulowa& w cere jednego metra szeiennego
usungcia humusu.

Zdjety humus nalgy skiadow& w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humpswinny by
przez Wykonawe tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przedezayszczeniem, zggzczaniem,
najezdzaniem przez pojazdy.

Nie naley zdejmow#& humusu w czasie intensywnych opaddw i bémnio po nich, aby unild
zanieczyszczenia ghirlub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola jakosci rob6t zwigzanych ze zd¢ciem humusu

Sprawdzenie jakii robdt polega na wizualnej ocenie komplétriausunécia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z Dokumentadjrojektovy i wskazaniami Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogollne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00®MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow robét zwizanych ze zdciem warstwy humusu jest 1*rtmetr szécienny), na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaréw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru robét podano w SST D.M.00@ANymagania ogélne”.

8.2.  Spostb odbioru robét

Roboty obgte niniejsa SST podlegaj odbiorowi robét zanikarych i ulegajcych zakryciu, ktory powinien ldy
dokonany po wykonaniu zghia warstwy humusu wraz z haldowaniem w pryzmy.

Inspektor Nadzoru oceni wyniki pomiaréw przediaych przez Wykonawgczgodnie z niniejsgSST.

W przypadku stwierdzenia usterek, Inspektor Nadzastali zakres rob6t poprawkowych do wykonania, a
Wykonawca wykona je na wlasny koszt w ustalonymmieie.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 ni zdjetego humusu naty przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgiakasci roboét.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmujecaidj humusu na peingicbokas¢ jego zalegania wraz z
hatdowaniem w pryzmy i pniejszym odwiezieniem na odktad.

Ptatnag¢ za 1 m3 zdjtego humusu naky przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgijakosci robot.
- Cena jednostkowa obejmuje:
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10.

10.1.

oznakowanie robét zgodnie z projektem organizacichu na czas budowy wykonanym przez
Wykonawe,

reczne i mechaniczne zgjie humusu na petnagiflokacs¢ jego zalegania

zaladunek i transport humusu na sktadowisko praldbive Wykonawcy

odwo6z nadmiaru humusu na tymczasowe skltadowidéasztami jego zagospodarowania

ewentualne wykorzystanie nadmiaru humusu w sposabniiejscu wskazanym przez wykonawc
zatwierdzonym przez Inspektora/Kierownika Zespoadkbrujcego

przygotowanie miejsca do sktadowania humusu i tglalcja terenu po jego likwidacji

koszty ewentualnego uzyskania pozwolenia na tynwzasktadowanie poza terenem budowy
utrzymanie odktadu w niezdnym zakresie

biezace oczyszczanie drég dojazdowych z resztek przemego humusu nanoszonego kotami pojazdéw
wykonanie niezidnych pomiaréw, préb i sprawdze

wykonanie innych czynrigi niezlgdnych do realizacji rob6t offiych SST, zgodnie z dokumentacja
Projektows i SST, warunkami umowy i SIWZ, oboyriujgcymi przepisami

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietynagania i badania.
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D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n Szczegdlowej Specyfikacji Techajcgmwymagania dotyeee wykonania i odbioru robét zaanych
z rozbiorlg elementow drog, ogrodzeprzepustow w zwzku zbudowg wiaduktu nad torami PKP wraz z budows i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezbdng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (SST) jesivetom jako dokument przetargowy i kontraktowy pafeganiu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST dotymazbiorki elementow drég :
rozebranie kragznikéw betonowych z tawami betonowymi
rozebranie obrzg betonowych,

rozebranie chodnikéw z phytek betonowych

rozebranie chodnikéw i zjazddw z kostki brukowdphewej
rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-tazmych;
rozebranie stupkéw do znakéw drogowych

zdjecie tarcz znakdw drogowych,

demontaz stupkéw przeszkodowych.

COoNOUTRMWDNE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okrelenia podstawoweaszgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamiogianymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogoine dotygze robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @oin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania rob6t zezanych z rozbidekelementéw drég, ogrodzeprzepustéw naly stosowea
- spycharki,

- fadowarki,

- koparki,

- zrywarki,

- samochody erarowe,

- mioty pneumatyczne,

- frezarke drogovy i inne.

Drobne roboty miana wykonywa recznie przy zastosowaniu prostych sdezpomaocniczych.
Sprzt zastosowany do robét rozbiérkowych powinien w&yakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogodlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzgdéne”.
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4.2 Transport materiatéw z rozbiérki
Materialy z rozbidrek np: brukowiec, kostka kamigripetonowa, elementy stalowe, elementy oznakapianiowego drogi,
nie przeznaczone do ponownego wbudowania stamdssngc Zamawiajcego, pozostale materiaty z rozhidrek nie nedag do
ponownego Wykorzystania przez Zamayigjio stanowivwtasndé Wykonawcy, o ile Zamawiggy nie zastrze tego w umowie.
Dopuszcza sponowne whudovwywanie materiatow z rozbiorek pegtacii Inspektora Nadzoru.
Materiady z rozbidrek stanowie Wlasné Zamawiajcego, a hie przeznaczone do ponownego whudowaykanévvca powinien
zagospodarowiazgodnie z obowrujcymi przepisami, a w rozliczeniu rob6t powinien p@jszy ich wartd¢ o wanéé ww.
materialow.
Materialy z rozbiorki nalgy przewig¢ transportem samochodowym na miejsce zaproponguvaee \Wykonawg i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Srodki transportu:
samochody samowytadowcze
samochody skrzyniowe
samochody dostawcze
innesrodki transportu wymienione w PZJ i zatwierdzoaepspektora

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.BOGID ,Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie rozbiorki

Roboty rozbiorkowe elementéw drog obejuguniecie z terenu budowy wszystkich elementdwienjomych w pkt. 1.3 zgodnie
z Dokumentacja ProjektawSST lub wskazanych przez Inspektora.

Nawierzchrg z mieszanek mineralno-bitumicznych, tawgianki czolowe przepustow i podbudokyuszywovy nalery
usuwg mechanicznie w sposob altoey w Dokumentacii Projektowej lub przez Inspekisdadzoru.
Do usungcia nawierzchni bitumicznej mca zastosowéafrezark drogove, umaliwiajacs frezowanie warstw nawierzchni na
zimno na okrédomg giebokas¢. W przypadku usuwania warstw nawierzchni z zastmsiem frezarek drogowych, nglespeint
warunki okrélone w SST D-05.03.11

W przypadku znakéw drogowych i stupkéw dopuszezeczne prowadzenie prac rozbiorkowych.
Wszystkie elementy przewidziane do powtornego veylstainia powinny liyusuwane bez powodowanigabych uszkodze
Doly (wykopy) powstate po rozhiérce elementow debgjdugce si w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentprpjektovy beds
wykonane wykopy drogowe, powinnydiymczasowo zabezpieczone. W szczegdimalery zapobiec gromadzenilg siv nich
wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie nie przewidujesiykonania wykopdw drogowych nalewypelnt, warstwami, odpowiednim
gruntem do poziomu otaczeggo terenu i zagric zgodnie z wymaganiami oklenymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Zatadunek gruzu ngodki transportu naky prowadat za pomog koparki, tadowarki lubecznie. W trakcie przewozu
gruzu Wykonawca ma obawek bigacego utrzymania w czysto drog transportowych.
Ewentualne doly (wykopy) nalewypeint, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczgp terenu i zagri¢ zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-02205 “Drogi samochod&eeoty ziemne. Wymagania i badania” [1].

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Kontrola prawidtowosci wykonania robot rozbiorkowych

Sprawdzenie jakoi rob6t polega na sprawdzeniu kompléthavwkonanych rob6t rozbiérkowych oraz uszkodzeteanentow
przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypelnigiego doty po usugtych elementach powinno spein@powiednie wymagania oldene w PN-S-
02205 [1].

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQAVymagania ogoline™.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovg rob6t zwgzanych z rozbidejest:
- dla podbudéw i nawierzchni - £(metr kwadratowy),

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z bugdwozbudow drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokétka 41



D.01.02.04

- dla kravgznikdw i obrzey - 1 m (metr),
- dlaogrodza- 1 m (metr),
- dlaznakéw drogowych -1 szt. (sztuka).

8.

8.1.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2.

ODBIOR ROBOT

Ogoélne zasady odbioru robot

Spos6b odbioru robét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaj

odbidr rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu,
odbidr ostateczny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sdamia ogdine™.

9.

9.1.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2,

Plamaé za 1 mrozebranejcianki czolowej, za 1 fipodbudowy i nawierzchni, za 1 m kegimikow i obrzezy 1m dla ogrodze za
1 szt. znaku drogowego zostanie dokonana na paelstamiaru i oceny jalkoi robGt w oparciu o pomiary i badania.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuie:

a)

10.

10.1.

1
2.

dla rozbiorki warstw podbudowy i nawierzchni:
oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy wykonanym przez Wykogawc
wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
rozebranie, wyetie lub zerwanie nawierzchni,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiorki krawznikow i obrzey:
oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy wykonanym przez Wykogawc
odkopanie kragznikow i obrzey itp.,
rozebranie kragznikow i obrzey,
sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow,
zaladunek i wywiezienie materialow z rozbidrki,
uporzdkowanie terenu rozbiorki;
dla rozbiorki znakow drogowych:
oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy wykonanym przez Wykogawc
demonta tarcz znakéw drogowych ze stupkéw,
odkopanie i wydobycie stupkéw do znakéw drogowych,
zasypanie doléw po stupkach wraz zgagzeniem do uzyskaniz1s00 wg BN-77/8931-12 [2],
zaladunek i wywiezienie materialdw z rozbiorki,
uporzdkowanie terenu rozhbidrki.
PRZEPISY ZWAZANE

Normy

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &yginia i badania.
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanieakkezagszczenia gruntu.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I+V KAT.

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n SzczegGtowej Specyfikacji Techajcgrwymagania dotyaze wykonania i odbioru rob6t w zuku
zbudowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka
i niezbedng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyeg/konania robét ziemnych w wykopach i obepmuj
- reczne i mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncid-Ret.z transportem urobku na odktad lub w miejscedeiaania,

1.4. Okreslenia podstawowe

141.  Gbokaié wykopu- rénica rzdnej terenu i gnej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.

14.2. Wykop phytkiwykop, ktérego gbokasc¢ jest mniejsza ail m.

143.  Wykogredni-wykop, ktérego gbokdi¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

14.4.  Wykop gboki- wykop o gibokaici ponad 3 m.

145.  Odkiad miejsce wbhudowania lub skladowania (odwiezieniaitgw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a
nie wykorzystanych do budowy nasypdw oraz innyah pnizanych z trasdrogove.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

. Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob¢t jest odpowiedzialny za fgkawkonanych rob6t oraz za ich zgosine Dokumentagj Projektovy, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzuiine”.

2.2. Charakterystyka i podziat gruntéw wystepujacych w wykopach
Podstaw podziatu gruntéw na kategorie pod wagim trudnéci ich odspajania oraz prz¢ioe wartéci gestaici objgtosciowe)
gruntéw w stanie naturalnym oraz wsp6iczynnikévckpienia nalgy przyjmowa na podstawie normy PN-S-02205 [11].

2.3. Warunki wykorzystania gruntéw z wykopu

Dopuszcza siaby grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow pagistWykonawcey do budowy nasypdw, zgodnie z Dokuaagn
Projektovy, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntdw pod wzellem przydatniei do budowy nasypow naleprzyjmowa wg tablicy 2 zawartej w PN-S-02205 [11].
W czasie trwania rob6t ziemnych, Wykonawca powjoizeprowadzsbadania laboratoryjne gruntdw pozyskanych z wybaaaiem
okreSlenia ich przydatrioi do budowy nasypdw zgodnie z PN-S-02205 [11].

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow powinrdytaywiezione przez Wykonawnia odktad zgodnie z pkt. 5.2.3. n/n SST.

3. SPRZAT

3.1 Ogolne wymagania dotycce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2.  Sprat do robd6t ziemnych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykiaga maziwoscia korzystania z nagiujacego spretu
do:

- odspajania i wydobywania gruntow (koparki, fadowark
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- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grisgixeharki, rowniarki),
- transportu mas ziemnych (samochody samowyladowskzayniowe),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, piyty wibracyjne itp.).

4, TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyecgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagegtine”.

4.2 Transport gruntu pozyskanego z wykopow

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu pomvibi@ dostosowany do kategorii gruntu (materialu), jelgptosc,
technologii odspajania i zaladunku oraz od odlegimansportu. Wydajdé srodkow transportowych powinna dyponadto
dostosowana do wydajiapsprziu uzywanego do wykonania wykopow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alacigrojekt organizacji, harmonogram robo6t, uecgiagce wszystkie

warunki, w jakich bdg wykonywane wykopy.

5.2. Zasady prowadzenia robot

5.2.1. Odwodnienie pasa rob6t ziemnych

Niezalenie od budowy ugdzer stanowicych elementy systeméw odwadiigch, ugtych w Dokumentacji Projektowe),
Wykonawca powinien, o ile wymagajego warunki terenowe, wykahairzdzenia, ktore zapevgniodprowadzenie wod
opadowych poza obszar rob6t ziemnych, tak aby @aoeg grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wegkara ma
obowpzek takiego wykonywania wykopdw, aby powierzchnigmntu nadawaw calym okresie trwania robét spadki,
zapewniajce prawidiowe odwodnienie.

Jereli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty udegawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotavakbprzydatnés, Wykonawca
ma obowazek usurgcia tych gruntéw i zagbienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt jakizhkolwiek optat ze strony
Zamawiajcego za te czynid, jak rdwnie: za dowieziony grunt.

5.2.2.  Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopéw musi utiwia¢ ich prawidlowe odwodnienie w calym okresie trwamibot. Wykonanie
wykopow powinno pogbowa w kierunku podnoszenig siiwelety.

W czasie rob6t ziemnych rigleachowé.odpowiedni spadek podiy | nadé przekrojom poprzecznym spadki, ufingsjace szybki odplyw
wod z wykopu, zgodnie z Dokumerijojektove | poleceniami Inspekiora Nadzoru. Wody opadoveyebprowadi poza teren pasa
rob6t ziemnych.

5.2.3.  Wykonanie wykopéw

Wykopy powinny by wykonywane w takim okresie, aby po ich zaaeniu maéna bylo przyspic do wykonywania
przewidzianych w nich rob6t budowianych.

Wykonawca powinien wykonywanykopy w taki sposob, aby grunty azmgm stopniu przydatiiol do budowy nasypow byty
odspajane oddzielnie, w sposéb uni#imi@j acy ich wymieszanie.

Qdspojone grunty przydatne do wykonania nasypownpgilny¢ bezpérednio wbudowane w nasyp. W miejscu whudowaniaynale
zapewrd prag sprztu gwarantycego rozieenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami Dokumerftegjektowej | SST
D.02.03.01. O ile Inspektor Nadzoru dégduzasowe skiadowanie gruntdw, sglie odpowiednio zabezpieczgrzed nadmiemym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzsty, nie naley odspajé go do ghokaici okolo 0,5 m powkej projektowanych ezinych robét
zZiemnych.

Grunty nieprzydatne do wbudowania w nasypaewier¢ na odikiad na miejsce wskazane przez Wykonaweideatowane przez
Inspektora Nadzoru .

W odlegidci mnigjszej rii 1,5 m od ugdzeh podziemnej infrastruktury technicznej (kable, aiagi), roboty naléy prowadat recznie, z
zachowaniem szczegdinej ashasci.

Wymiary wykopow powinny hi/dostosowane do sposobu ich wykonywangaplicici, rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz konieczrigi i mazliwosci zabezpieczenigian wykopu.

W przypadku zastosowania zabezpieczZeida wykopu, nalsy uwzgbdnic w szerokéci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukgji
zabezpieczagej oraz swobodnprzestrzé na prag ludzi pomidzy zabezpieczenieiaiany wykopu a wykonywanym w wykopie
elementem (np. przepust). Przestizepowinna wynasinie mniej nt 0,60 m, a w przypadkigian izolowanych nie mnigjznD,80 m.
Materialy zastosowane do wykonania zabezpieczediza) konstrukciji zabezpiecgagj powinny by uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.
Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagidotyczcych dokladnéi, okreslonych w pkt. 5.2.6.
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Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwararttoala stateczrié w calym okresie prowadzonych robdt, a naprawa
uszkodza, wynikagcych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykagupodagcia lub innych odgpstw od Dokumentacii
Projektowej obagiza Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.4. Wymagania dotygze zagszczenia
Wskaznik zagsszczenia gruntow bkreslony wg BN-77/8931-12 [10], nie nae by mniejszy ni:

Minimalna wart@¢ Is dla:
Strefa . | drsginnych drog
korpusu ekspresowych | kategoria rucl) kategoria ruchy
KR3-KR6 KR1-KR2
Gorna warstwa o gruloi 20 cm |-103 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm ofd
powierzchni rob6t ziemnych 1,00 1,00 0,97

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gsgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,

naley przyjmowad wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], réwnego stosunkowi

odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy ni:

- dlazwiréw, pospdlek i piaskow: 2,2;

- dla gruntéw drobnoziamistych o réwnomiernym uzegio (pyly, gliny pylaste, gliny zwite, #ty): 2,0;

- dla gruntéw rénoziamistych 4wiry gliniaste, pospoiki gliniaste, pyly piaszceyspiaski gliniaste, gliny piaszczyste, gliny
piaszczyste zwirle): 3,0.

Calaiciowej oceny cech ¥nacsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalégria pomog

obcizenia statycznego piyb srednicy 300 mm.

Wymagane minimalne waltdwtomego modutu odksztalcenigralery przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli grunty rodzime w wykopach nie mjajwmaganego zagzczenia, to przed deniem nagpnych warstw konstrukgji

nawierzchni naley je dogsci¢ celem uzyskania wymaganefnasci warstwy gruntu.

5.2.5.  Ruch budowlany

Nie nalery dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile gédhwarstwy gruntu (nadkiadu) powej rzzdnych robdt
ziemnych jest mniejsza#®,3 m.

Naprawa uszkodaepowierzchni rob6t ziemnych, wynikajych z niedotrzymania podanych paejy warunkéw obaiza
Wykonawe rob6t ziemnych.

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania wykopow

Dopuszcza sinastpujce tolerancje:

- wymiary wykopu w planie nie magazni¢ sk od szerokéi projektowanej o wtej niz +10 cm i -5 cm, a kraizie dna
wykopu nie powinny migwyraznych zatamé,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie eprzekracza+l cmi-3 cm,

- pochylenie skarp wykopu nie gaorénic¢ s od projektowanego o gdej niz 10% jego warkei wyrazonej tangensenata,

- maksymalna gbokas¢ wKklgsnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie fagorzekraczalO cm przy pomiarze {8 m.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot

Zasady og6lne kontroli jakei rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

Przed przygpieniem do rob6t ziemnych Wykonawca powinien sprngrawidiowa¢ wykonania robét pomiarowych i
przygotowawczych.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania wykopow

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleganti®li zgodnéci z wymaganiami SST podanymi w pkt. 5.2.1 i pi&5
oraz DokumentagjProjektovy.

Szczegblauwag nalery zwrGet na widiciwe ugcie | odprowadzenie wod opadowych.

6.2.2. Sprawdzenie jaKoi wykonania robot
Sprawdzenie wykonania wykopdw polega na kontrolowagodnéci z wymaganiami okésnymi w n/n SST oraz w
Dokumentacji Projektowe).
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W czasie kontroli szczeg@lmwag; nalery zwrdck na:

a) odspajanie gruntow w sposob nie pogagsgagh wigciwosci,

b) zapewnienie stateczmskarp,

c)  odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robétighazakdczeniu,

d) dokladndé¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykazenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aganokrellonych w pkt.5.2.4.

6.3. Badania w czasie odbioru wykopow

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych

Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczé laboratoryjnych,

b)  dziennikéw budowy,

¢) dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtéw odbioréw robét zanikggych i ulegajcych zakryciu.

Do odbioru Wykonawca powinien przedstawszystkie dokumenty z bigeej kontroli jakdci rob6t.

6.3.2. Sprawdzenie szerokoi korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu lub taty, w ogpch co 100 m na prostych, co 50 m na tuku, a
takze w miejscach, ktore bughaatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt.5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie gdnych powierzchni korpusu ziemnego
Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzezsiastosowaniem szablonu, taty i poziomicy lublatora z estotiwaicigwg — pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwc powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem faty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku poghego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaggczenia i nénosci gruntéw

Sprawdzenie zagzczenia gruntdw przeprowadzars podstawie wynikow batlawkonanych z estotliwascia minimum jeden
raz w trzech punktach na 1500owierzchni oraz w miejscach wskazanych przeektsg Nadzoru.

Czstotliwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenigdprawdzane] warstwy powinnaloye mniejsza, nijeden raz w trzech punktach
na 2000 rmpowierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezginspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostixobmiarovy jest 1 M (metr szécienny) wykonanych rob6t w wykopach na podstawigizidw w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogollne zasady odbioru rob6t
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DQWymagania ogéine”.
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8.2. Rodzaje odbioréw

Odbior robét ziemnych w wykopach dokonywany jestaadach odbioru robét zariksich i ulegajcych zakryciu zgodnie z
wymaganiami podanymi w SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &ngweca wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyeare podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 m wykonanych wykop6éw nalg przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jékiorobot w oparciu o wyniki

pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania robot obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizadjiu na czas budowy,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na nasypoldklad, obejmuge: odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokurrg#ptarojektovd,

- zag:szczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdataoratoryjnych.

- rozplantowanie urobku na odktadzie,

- wykonanie, a nagtnie rozebranie drdg dojazdowych,

- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Gleaia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probaht@w.

4. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanied@piti biernej.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymaggdlne.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychéei@osci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie#modksztalcenia nawierzchni i pagiprzez obgienie phyd.
8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniegirgruntéw do celow drogowych i lotniskowych.

9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieanikia n@nasci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczahigmika zagszczenia gruntu.

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemnenafyginia i badania.

12. PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

10.2.  Inne dokumenty

13. Wykonanie i odbiér robét ziemnych dla drég ddghgo ruchu. Instytut Badawczy Droég i Mostow,
Warszawa, 1978.
14. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podath - IBDiM, 1997
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowe] Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikagitifieznej s wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
Zwigzanych z wykonaniem nasypow w zzkiu zbudows wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudows
drogi wojewdédzkiej nr 674 w m. Sokdétka i nieziedng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
wpkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SST mapstosowanie przy wykonywaniu nasypow na terdajigym zakresem z pkt. 1.1. i obejmuj
roboty zwiizane z wykonaniem korpusu drogowego oraz wykonanasypow na potrzeby wiotow drég bocznych, zjazddw,
zieleicow i chodnikdw.

1.4. Okreslenia podstawowe

141. Wysoké& nasypu- réznica radnej terenu i dnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w osi nasypul.

1.4.2.  Dokop miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdiazone poza pasem robét drogowych.

143. Wskénik zagrszczenia gruntu wielkas¢ charakteryzapa stan zagzczenia gruntu, oldtena wediug wzoru:

gdzie:
P - gstdc objtosciowa szkieletu zagzczonego gruntu [Mgfin

Pas maksymalna gptai¢ obtosciowa szkieletu gruntowego przy wilgafnboptymalnej, okréona w normalnej
probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3]zg#a do oceny zggzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z nasBN-77/8931-12 [10] [Mg/ri).

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

.Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za fgkaykonanych robét oraz za. ich zgoéihp Dokumentagj Projektovs, SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogélne dotycrce materiatow
Wymagania ogdlne dotygze materialéw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymaggzudine”.

2.2, Materiaty do budowy nasypow

Do wznoszenia nasypow riglestosowé wytacznie grunty i materialy przydatne do tego cefirekspelniaj szczegblowe wymagania
zawarte w normie PN-S-02205 [11 akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Akceptacja powinna ngebwa na bigco, w czasie trwania robét ziemnych, na podstaréelidadanych przez Wykonayweynikow
bada laboratoryjnych.

W przypadku stosowania materialdw o ograniczorsidainéci Wykonawca ma obosgiek uwzgjdnienia wszystkich zastrzé
dotyczcych technologii i dopuszczonych miejsc whudovigtliematerialow, okimnych w normie PN-S-02205 [11] Aablica 2/.

Jereli Wykonawca whbuduje w nasyp grunty lub materiédprzydatne, albo nie uweghi zastrzéen dotyczcych materialdw o
ograniczonej przydatiad, okraélonych w SST lub przez Inspektora Nadzoru, to kiszéhkie czsci nasypu zostanprzez
Wykonawe na jego koszt uswti i wykonane powtornie z materialdw o odpowiednigiciwosciach.

2.2.1. Grunty uzyskane z wykopow
Zgodnie z DokumentagProjektovy i SST D.02.01.01 grunty uzyskane z wykopow netdisgi leda wykorzystane do budowy
nasypéw po wykonaniu badaboratoryjnych i akceptacii Inspektora Nadzoru.
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2.2.2. Grunty uzyskane z dokopow
Zgodnie z DokumentagjProjektovd, grunt niewysadzinowy kat.I-ll do wykonania nasypdalery uzyska z dokopu. Grunty
niewysadzinowe z dokopu powinny posiadastpujace Wdciwosci podane w normie PN-S-02205 [11]:
a) zawarté¢ czstek wg PN-B-04481.
- 0,075 mm - < 15%,
- £0,02mm-<3%.
b) kapilarnd¢ bierna /h/ wg PN-B-04493 < 1,0 m,
c) wskaznik piaskowy MWP/ wg BN-64/8931-01 > 35.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu

Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zoboggany do iywania jedynie takiego spim, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wphwu naseivoici
gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegakite: w czasie odspajania, transportu, whudowanigszegania.

3.2. Sprzt do wykonania nasypow

Do wykonania nasypow nalestosowé

- koparki,

- spycharki,

- rowniarki samojezdne,

- walce ogumione i stalowe, wibracyjne i statyczne,

- piyty wibracyjne.

Sprzt uzywany w robotach ziemnych powiniertlagodny z ofestWykonawcy i uzyskaakceptagj Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogdlne dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagzydine”.

4.2 Transport przy wykonywaniu nasypéw

Wybdr srodkéw transportu oraz metod transportu powiniérdbgtosowany do kategorii gruntu, jegasioki, technologii odspajania i
zaladunku oraz od odleggbtransportu.

Wydajnd¢ srodkéw transportowych powinnadmjostosowana do wydajabsprziu stosowanego do whudowania gruntu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogoine”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robét, uathgiace warunki w jakich
prowadzonedul roboty przy wykonywaniu nasypow.

5.2. Wykonanie nasypéw
5.2.1. Przygotowanie podia

Przed przyspieniem do budowy nasypow riglen obkbie ich podstawy zakozy¢ roboty przygotowawcze oklene w SST
D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.0811D2.04.

5.2.2.  Wybér gruntéw do wykonania nasypow
Wybor gruntéw do wykonania nasypow powinieti tigkonany z uwzgtinieniem zasad z pkt. 2.2.

5.2.3. Zasady wykonania nasypow
5.2.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny b wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznggofiu podiznego, zgodnie z Dokumentac
Projektovd i ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez IngpakNadzoru.
W celu zapewnienia statecgrimasypow i ich rownomiermego osiadaniazygiezestrzeganastpujcych zasad:
a) Nasypy nalgy wykonywa metod warstwovg z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasymyrpy
by¢ wznoszone réwnomiernie na calej szefako
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b) Gruba¢ warstwy w stanie finym powinna b§ odpowiednio dobrana w zatesci od rodzaju gruntu i spstzi
wywanego do zagzczania. Przygtienie do ukladania kolejnej warstwy nasypueneasipic dopiero po stwierdzeniu
prawidiowego wykonania warstwy poprzedniej.

) Grunty o ré@nych wigciwosciach naley uklad& w oddzielnych warstwach, o jednakowej gégboa cale]
szerokeci nasypu. Grunty spoiste nglevbudowywa w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasyp

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego sglekiadé poziomo, a warstwy gruntu malo przepuszczalnego ze
spadkiem gérnej powierzchni okolo 4241%. Uksztaftowanie powierzchni warstwy powinncemmidiviac lokalne
gromadzenie siwody.

e) Gome warstwy nasypu o grdbbco najmniej 0,5 m nalg wykona& z gruntdw niewysadzinowych, o
wskaniku réznoziamistéci nie mniejszym i 5 i wspdiczynniku filtracji k186x10-5 m/s, w razie braku takiego gruntu
nalezy gorrg warstve ulepszy spoiwem (cementem, wapnem lub aktywnymi popiolami)

5.2.3.2. Wykonywanie nasypéw w niekorzystnychwm&ach atmosferycznych

W okresie deszczow i mrozéw, nasypy zalecandonywe jedynie z gruntow | materialow przydatnych beirzzan wg tablicy 2
zawartej w PN-S-02205 [11].

Nie nalety whudowywa gruntow o nadmiemej Wilgotsm (W>wyy), zamarziiych albo przemieszanychspiegiem lub lodem.

5.2.3.3. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzaniu istrigego nasypu naig wykonywa w jego skarpie stopnie o szer@iol+2,5 metra. Spadek gomej
powierzchni stopni powinien wynégl%z+ 1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wyciecie stopni obowzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przyldogesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o
réznych wigciwosciach lub w rénym czasie.

5.2.4. Zagszczanie gruntu.

Kazda warstwa gruntu powinnadyagszczona jak najszybciej po jej romaiu z zastosowaniem sgitz odpowiedniego dla
danego rodzaju gruntu oraz vegstiacych warunkow.

Wymagan wilgotnai¢ zagiszczanego gruntu, proceglmagszczania i gruldo warstw naley okrelli¢ dawiadczalnie podczas
prébnego zagzczania stosowanym sgiem.

Rozlazone warstwy gruntu naie zagszczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi. Kolgjwarstve gruntu mana uktadé po
stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrowdionej warstwy.

Uzyskanie przez grunty w budowli ziemnej wymagaregth nénaici sprawdza siprzez badanie wskaika zagszczeniagloraz
wtérnego modutu odksztalcenia E

Oceny zagpzczenia naly dokonywa na podstawie wskaika zagszczeniad

Wskamnik zagszczenia gruntow w nasypach, ékrey wg BN-77/8931-12 [10], nie by mniejszy i

lokalizacja droga krajowa /KR5+KR6{ zjazdy i drogi bocgne
KR1+KR2/

goéma warstwa o gruti 20 cm 1,00 1,00

nizej lezce warstwy nasypu dagbkdici od niwelety robét ziemnych 1,2 m 1,00 097

warstwy nasypu nagjiokaci od powierzchni rob6t ziemnych pagil,2 m 097 095

Na skarpach powierzchniowa warstwa gruntu goikdo 20 cm powinna ndevskainik zagszczeniagk 0,95.

Jako kryterium zagbcze oceny wymaganego gszgzenia gruntow, dla kidrych trudne jest pomiézsekanika zagszczenia,
naley przyjmowa& wartd¢ wskanika odksztalcenia, lwg zahcznika B normy PN-S-02205 [11], rdwnego stosunkowi
odksztalcenia wtornegg Ho pierwotnego £

Wskanik odksztatcenia, dlazwirow, pospdtek i piaskéw nie powiniendoyickszy niz 2,2,

Calaiciowej oceny cech dncsci warstwy gruntu dokonujegsia podstawie pomiaru wtdrnego modutu odksztalégria pomog
obchzenia statycznego plyto srednicy 300 mm. Wymagane minimalne wéamitavtornego modutu odksztalcenia Balery
przyjmowa wg PN-S-02205 [11].

Jereli badania kontrolne wyks, ze zagszczenie warstwy nie jest wystargeajto Wykonawca powinien spulchviarstve,
doprowada grunt do wilgotnéci optymalnej i powtornie zaric.

Jereli powtérne zagpzczenie nie spowoduje uzyskania wymaganegozmikiiazagszczenia Wykonawca powinien ugtin
warstve i wbudowa nowy materiat, o ile Inspektor Nadzoru nie zeznalponowienie proby prawidiowego gszrzenia warstwy.

5.2.5. Wilgotnéé gruntu

Wilgotnai¢ technologiczna gruntu w czasie gagzania powinna Bylostosowana do metody gserzania i rodzaju stosowanego
sprztu.

Decydujcym kryterium jest mdiwos¢ zagszczenia gruntu do wymaganego pozionsnasoi.

W przypadku zagzczania walcami statycznymi, wilgaifipowinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie pramaime;
metod | i Il wg PN-B-04481 [3].
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Odchylenie od wilgotrioi optymalnej nie powinno przekratz2% (dla gruntdw niespoistych).

W przypadku #ycia spretu wibracyjnego zalecana jest wilgéthonniejsza od optymalnej, ustalona na podstawigomysh préb.
Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoistezme zagszczé takze w stanie powietrzno - suchym, o ilegase préby dadzpozytywne
vwyniki.

Jereli wilgotnai¢ gruntu jest wisza od wilgotniei optymalnej o warté wieksz, od podanych odchyigto grunt nalgy osuszy w sposob
naturalny lub ulepsgyrzez zastosowanie dodatku spoiw. Sposéb osigzetiapowinien kyzaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jereli zachodzi taka potrzeba, to zaleeasickszenie wilgotnéci gruntu przez zraszanie vgod

5.2.6. Dokladnéé¢ wykonania nasypow

Przy wykonywaniu nasypéw obaziljg nastpujgce wymagania:
odchylenie sytuacyjne osi korpusu ziemnego w rasyposi projektowanej nie byt wicksze nt+10 cm,

- réznica w stosunku do projektowanyckdmych rob6t ziemnych nie ieprzekraczat1 i -3 cm,

- szeroké¢ korony nie mee réni¢ sie od szerokéei projektowanej o wcej niz £10 cm, a krapdzie korony nie powinny mie
wyraznych zatama

- nieréwnaci powierzchni korpusu mierzonegatugaici 3 m nie mogjprzekraczé+3 cm,

- pochylenie poprzeczne powierzchni korpusu nigarm@nic s 0 wiecej niz +0,5% pochylenia projektowanego,

- pochylenie skarp nasypu niezaaéni¢ si od projektowanego o gaej niz 10% jego wartéi,

- maksymalna gbokai¢ lokalnych wiktsnie¢ na powierzchni skarp nasypu niezmprzekracza 10 cm przy pomiarzedat
3-metrovy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania nasypo

6.2.1. Sprawdzenie jakoi wykonania nasypéw

Sprawdzenie jakoi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zg@mizomymaganiami okéonymi w pkt. 2.2 oraz 5.2 n/in
SST i w Dokumentacji Projektowe).

SzczegOlpuwag nalery zwrdct: na:

a) badania przydatsa gruntéw do budowy nasypoéw,
b) badanie prawidtowdoi wykonania poszczegélnych warstw nasypu,
c) badanie zagzczenia nasypu,

d) pomiary ksztattu nasypul.

6.2.1.1. Badanie przydatsioi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatsoi gruntbw do budowy nasypow powinnycbgrzeprowadzone na prébkach pobranych zddjapartii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pagbeidz nowegarédia, jednak nie rzadziejriizy razy na kade 3000
W kazdym badaniu naky okresli ¢ nastpujace wiaciwosci:

- skiad granulometryczny, wg PN-B-04481 [3],

- zawart@¢ cz$ci organicznych, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotncs¢ natural, wg PN-B-04481 [3],

- wilgotncs¢ optymall i maksymaln gestai¢ obgtosciows szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481 [3],

- granie plynnaci, wg PN-B-04481 [3],

- kapilarnd¢ bierry, wg PN-B-04493 [4],

- wskanik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [14] .

Inspektor w dowolnym czasie baozaadat przedstawienia petnych wynikdw badle danej partii materiatu.

6.2.1.2. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6inych warstw nasypu
Badania kontrolne prawidioéo wykonania poszczegdlnych warstw nasypu palegegprawdzeniu:

a) prawidlowdci rozmieszczenia gruntdw azriych wigciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubdici kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu; badania najeorzeprowadzinie rzadziej 1 1 raz

w trzech punktach na 500 m2 warstwy,

d) przestrzegania ograniczekrellonych w pkt. 5.2.3.2, dotyszych wbudowania gruntow w okresie deszczéw i
mrozow.

6.2.1.3. Sprawdzenie zgggczenia i nénosci gruntu
Czestotliwai¢ bada wskatnika zagszczeniagkazdej ukladanej warstwy powinnadiyasgpuiaca:
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- dla korpusu nie mniejajeden raz w trzech punktach na 500 m2szganych warstw nasypu,

- dodatkowo w miejscach wskazanych przez Inspekiadzadiu.

Zag:szczenie gruntu nakeocenia stosujc metod pordwnania poszczegdlnych wynikow hiadavwmaganiami w pkt. 5.2.4.
Czstotliwai¢ bada wskaznika odksztalcenig halezy przyjmowe jak dla wskanika L,

Nosnaé¢ gruntu na podstawie pomiaru wtdrnego modutu calksrtia & nalery sprawdat dla warstwy powierzchniowej podéo
nawierzchni, najwiszej warstwy robét ziemnych oraz ewentualigiesglych warstw, nadanie Inspektora Nadzoru.

Czstotiwas¢ bada wtdmego modutu odksztalcenia §prawdzanej warstwy powinnachgie mniejsza, vijeden raz na trzech
punktach na 20007powierzchni, a dodatkowo w miejscach wskazanyezpinspektora Nadzoru.

6.2.1.4. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejalipntrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,

- szerokéci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowa wykonania skarp polega na skontrolowaniu zg@miro wymaganiami dotyazymi pochyié i
doktadndci wykonania skarp, okslenymi w Dokumentaciji Projektowej orazw  (kR.6.

Sprawdzenie szerai@ korony korpusu polega na poréwnaniu szemkamrony korpusu na poziomie wykonywanej warstwy
gruntu z szerokaia wynikajaca z wymiardw geometrycznych korpusu, ékneych w Dokumentacii Projektowe.

6.3. Badania w czasie odbioru nasypow.

6.3.1. Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

a) oznaczélaboratoryjnych,

b)  dziennika budowy,

c) dziennikdw laboratorium Wykonawcy,

d) protokdtdw odbioréw robét zanikaych i ulegajcych zakryciu.,

6.3.2. Sprawdzenie szeradad korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sizastosowaniemstay, szablonu, faty, w odgiach co 100 m na prostych, co 50 m na tukuza tak
w migjscach, ktdre bugmatpliwosci.

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od DokuaggirProjektowej nie magprzekraczawartagci dopuszczalnych, podanych
w pkt. 5.2.6.

6.3.3. Sprawdzenie ¢gdnych powierzchni korpusu ziemnego

Pomiar przeprowadza sz zastosowaniem niwelatora zstatiiwascia wg pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.4. Sprawdzenie pochylenia skarp
Sprawdzenie przeprowadzazszastosowaniem szablonu, faty i poziomicy lulelaitera z cgstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadiji Projektowej nie snagekraczawartdci dopuszezalnych, podanych w pkt. 5.2.6.

6.3.5. Sprawdzenie réwsa powierzchni korpusu
Sprawdzenie przeprowadzazsizastosowaniem taty o didgo3 m. z czstotliwascia wg pkt. 6.3.2.
Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie gragekraczawartaci dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.6. Sprawdzenie spadku podiego powierzchni korpusu

Kontrok spadkéw podiinych naley oprz€ na ocenie gdnych wysokéciowych, pomierzonych niwelatorem zsiotiiwascia
podan w pkt. 6.3.2.

Odchylenia od Dokumentadji Projektowe] nie grmgekraczawartacl dopuszczalnych, podanychw pkt. 5.2.6.

6.3.7. Sprawdzenie zaeggczenia gruntow
Sprawdzenie przeprowadzg sia podstawie wynikéw podanych w dokumentach Kowitlo oraz przez przeprowadzenie
wyrywkowych bada bezpérednich.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogoélne dotycgce obmiaru robét
Wymagania ogoine dotygze obmiaru robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymiagagolne”.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z wykonaniem nasypéw jest 1 (metr szécienny) i uwzgidnia elementy skiadowe
obmierzane wg innej jednostki: plantowanie skasgpéw w M (metrach kwadratowych).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoline”.

8.2. Rodzaje odbiorow

Odbior robét ziemnych dokonywany jest na zasaddbiom robdt zanikagych i ulegajcych zakryciu zgodnie z zasadami
podanymiw SST D.M.00.00.00.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzstal zakres rob6t poprawkowych do wykonania, &dgwea wykona je na
wiasny koszt w ustalonym terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m wykonanych nasypow née przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.

Cena wykonania nasypow obejmuije:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,

- pozyskanie ukopu/dokopu i jego przygotowanie dopobruntu z wszystkimi kosztami, w tym pozyskanigjsca odkladu,
skiadowania,

- pozyskanie (zakup materiatdw i badania kruszyviajeralzonego przez Inspektora materiatu

- zatadunek i dowdz gruntu do miejsca skladowarmidewania z ukopu/dokopu,

- wykonanie wykopu z transportem gruntu na miejsagiotvania w nasyp,

- wbudowanie dostarczonego gruntu warstwami wraz zgagzeniem zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Rovjek i
SST,

- ewentualne ulepszenie gruntu i doprowadzenie gtado zgodnego z ninigjs3pecyfikagj,

- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im spadipochylé zgodnych z DokumentadpProjektovy i SST,

- wyprofilowanie skarp dokopu,

- rekultywacg dokopu oraz miejsca odkladu wraz ze wszelkimitioizwyzanymi z ich likwidagj,

- odwodnienie terenu robdt,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i hdaboratoryjnych dotyezych w szczegoldoi wiasciwosci wbudowanych
gruntow, wskanika zagszczenia poszczegdlnych warstw nasypul.

- utrzymanie w czystoi drog transportowych

- wykonanie innych czynioi nieztednych do realizacji Rob6t aljch niniejsg SST, zgodnie z Dokumentagjrojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-02480 Grunty budowlane. Gllegia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

3. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekd@nun

4. PN-B-04493 Oznaczanie kapilaeidierne;.

5. PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagaydine.

6. PN-EN 1744-1 Badania chemicznychseitsosci kruszyw. Analiza chemiczna.

7. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tnaiksztalcenia nawierzchni i pogioprzez obarenie
plyty

8. BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieraniefomftantw do celdw drogowych i lotniskowych.
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9. BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanieamkenadnaici gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.

10. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczeniamikk zagszczenia gruntu.

11.  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemgenalyania i badania.

12.  PN-S-02204 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

13. BN-76/8950-03 Badania hydrologiczne. Obliczaspdlczynnika filtracji gruntéw sypkich na podsawziarmienia
i porowatdci.

14. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczaniemikl piaskowego.

10.2.  Inne dokumenty

15.  Wykonanie i odbiér rob6t ziemnych dla drog &isgmo ruchu. Instytut Badawczy Drdg i Mostow, Wavsa, 1978
16. Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Pogatni Pétsztywnych - IBDIM, 1997
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D.03.02.02 REGULACJA PIONOWA STUDNI | ZAWOROW

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegobtowej Specyfikacji TechniczpneSST )

Przedmiotem niniejszej Szczeg&owej Specyfikadiihifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem elementow kanalizacji deszgamvmviazku zbudowa wiaduktu nad torami PKP wraz z
budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezbdng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stomovako dokument przetargowy i kontraktowgy atecaniu i realizacii rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Szczegdtowej Spieagjii Technicznej dotygzzasad prowadzenia rob6t gganych z

regulacy wysokaciows urzdzen istniegcych i projektowanych w pasie drogowym i obejmuj

- wykonanie pionowej regulacii istréelych naziemnych elementéw ggizen infrastruktury technicznej (kanalizacja, wodggi
gazocig, teletechnika). Lokalizacja wg Dokumentacji Pkbjavej.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okéfenia § zgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamioganymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jkich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania @join

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania ogélne dotygze materialtdw podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagagiane”.

2.2. Materiaty do wykonania robot
Materiatami do wykonania rob6t elyjch zakresem n/n SST: s
- cegta kanalizacyjna,
- mieszanka betonowa.
- pierscienie dystansowe
- materialy otrzymane z rozbiérki studzienki oraazbiorki otaczajcej nawierzchni, nadge st do ponownego wbudowania,
- materialy nowe, dglace materialem uzupelniaiym, tego samego typu, gatunku i wymiarow jak riaatezbiorkowy
Do regulacji pionowej zaworéw wodagbwych i gazowych nalg zastosow& materialy potrzebne do uknia nowej
nawierzchni zgodnej z dokumentgajojektovy.

3. SPRET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spretu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania rob6t natg stosowdé nastpujacy sprzt:

a) koparki,

b)  spycharki,

C) sprztdo zagszczania gruntu,

d) samochody skrzyniowe,

e) samochdd samowytadowczy i drobny spmpmocniczy.
f)  pily tarczowej,

g) miota pneumatycznego,

h)  spezarki powietrza,

i)  dawigu samochodowego,

)  zagszczarki wibracyjnej

Sprzt musi zostazaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycpce transportu
Wymagania ogélne dotyaze transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagidne”.

4.2. Mieszanka betonowa
Transport mieszanki betonowej powinien zapéwiezmienn& skladu mieszanki oraz nie powinien powodowagregadii
sktadnikéw lub zanieczyszczenia mieszanki.

4.3. Pozostale materiaty

Pozostale materialy mpdpy¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposéb zabezpiecgaprzed przemieszczaniem i
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca powinien przedstawnspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt orgazjiz harmonogram rob6t, uwedhiagce
warunki w jakich bdg prowadzone prace et# zakresem n/n SST.

5.2. Roboty przygotowawcze i ziemne

Sposbéb wykonania rob6t ziemnych w wykopach powibigndobrany w zalenaici od wielkdici rob6t, gtbokaici wykopu,
uksztaltowania terenu, rodzaju gruntu oraz posigespretu.

W odlegidci mniejszej rii 1,5 m od uigdzer podziemnej infrastruktury technicznej (kable,ataggi), Roboty nalgy prowada recznie, z
zachowaniem szczegdlinej ashasci.

Wykopy powinny by wykonane w takim okresiegby po ich zak@tzeniu mana bylo przysipi¢c natychmiast do wykonania
przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidainaykopy przez ich zasypanie.

Sciany wykopdw winny b zabezpieczone na czas robot wedlug Dokumentaggikiwej, SST i zaledenspektora Nadzoru.
Zabezpieczenie powinno polége:

- stosowaniu bezpiecznego nachylenia skarp wykopéw,

- podparciu lub rozparcigian wykopu.

Dopuszcza sistosowanie nagiujgcych, bezpiecznych nachyiskarp:

- wgruntach spoistych (gliny, ity ) - 0 nachylegiul,

- wgruntach malo spoistych i stabych gruntach spbisto nachyleniu 1: 1,5.

Stan skarp nalg sprawdzi okresowo w zalasci od wysgpowania czynnikow niekorzystnych (opady atmosfeamrdz, itp.).
Wymiary wykopdw powinny ki dostosowane do wymiaréw budowli w planiebgkaici wykopbw, rodzaju gruntu, poziomu
wody gruntowej oraz do technicznychafivaosci zabezpieczenigian wykopdw.

Wykop nalety rozpocz¢ od najniszego punktu i prowadziv kierunku przeciwnym do jego spadku, co zapevailiwosé
grawitacyjnego odphywu wody po jego dnie.

5.3. Pionowa regulacja naziemnych elementéw wdzen infrastruktury technicznej

Regulag} naziemnych elementéw gdzeh infrastruktury technicznej nalewykona przy zastosowaniu cegly kanalizacyjnej,
betonu, pieicieni dystansowych lub innych zaakceptowanych prgeektora Nadzoru materiatdw, po odsicini regulowanych
elementdw i ich demorita, dostosowa wysokdé posadowienia do wymaganego poziomu, zgodnego zinwKac
Projektovy lub zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Do regulacji pionowej zaworéw wodggowych i gazowych natg zastosow@materialy potrzebne do uknia nowej nawierzchni
zgodnej z dokumentagprojektovy.

Po wykonaniu robét teren wokét regulowanych eleéwemtalery doprowadzi do stanu pierwotnego (Wyprofilodva zagscic
zgodnie z wymaganiami Dokumentaciji Projektowe]rspektora Nadzoru).

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoln

6.2. Kontrola jakosci rob6t
Kontrola jakdci wykonanych rob6t polega na sprawdzeniu zgailmavymaganiami przedstawionymi w pkt. 5.3 il SST i
wizualnej ocenie poprawsm wykonania pionowej regulacji naziemnych elemsnitzdzéh infrastruktury techniczne).
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7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@R0AVymagania ogdline”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostix obmiarovg wykonywanych elementéw kanalizacji deszczowej mgadDokumentagjProjektovg | pomiarem w terenie
jest:

- 1 szt. (sztuka) regulowanego naziemnego elemenftizgnia infrastruktury technicznej .

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOGVymagania ogolne”.

8.2. Sposéb odbioru roboét

Roboty ohjte niniejsz SST obejmiaf

- odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

- odbidr ostateczny,

- odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00négania ogdine”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platnd¢ za 1 szt. (sztyk regulowanego naziemnego elementygdagh infrastruktury technicznej nale przyjmowa zgodnie z
obmiarem i ocepjakaici wykonanych robét na podstawie wynikdw pomiartiada.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

a) dla pionowej regulacji naziemnych elementéw infalsiry techniczneyj:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizaddjiur na czas budowy,

- dostarczenie materiatdw,

- odstongcie i demontaregulowanego elementu,

- pionowy regulag regulowanego elementu,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1 PN-EN 206-1 Beton . &€ 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &lygmia i badania.
3 BN-77/8931-12 Oznaczanie wéhilla zagszczenia gruntu.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZA-NIEM PODLO ZA

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem niniejszej Szczeg&owej Specyfikadiihifieznej $ wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem igagzaniem podika w zwizku zbudowa wiaduktu nad torami
PKP wraz z budowg i rozbudowa drogi wojewdédzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezkdng infrastruktur g
techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokupregtargowy i kontraktowy przy zlecaniu i readjzeob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaghiicznej dotyeze wykonania koryta wraz z profilowaniem i gagzaniem
podiaza obejmug:

- wykonanie profilowania i zagzczenia podia pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni.

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtée - grunt rodzimy lub nasypowyzlgey pod nawierzchaido gkbokdici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celienia w nim konstrukciji nawierzchni.

Pozostale okéenia podstawoweazgodne z obowzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z defiaitj podanymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za felaykonanych rob6t oraz za ich zgogtine Dokumentagj Projektovy, SST oraz z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Whanizopgdlne”.

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

3.2. Sprzt do wykonania robot

Do wykonania profilowania i zagzczania podia naley stosowé
- rowniarki,
- spycharki uniwersalne z ukie ustawionym lemieszem,
- drobny spret reczny do profilowaniagcznego, w miejscach gdzie inny gpriie mae miet zastosowania,
- walce statyczne i wibracyjne dostosowane do wigtkagszczanej powierzchni,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zastos@amniejscach trudnodephych dla wgkszego spetu
- lubinny sprat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Przed rozpoeziem rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadziar akceptacii projekt organizacji i harmonograbt,
uwzgkdniagce wszystkie warunki w jakictetly wykonywane roboty zazane z profilowaniem i zeggczaniem podia.
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5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygii¢c do profilowania i zagszczenia podi@ bezpérednio przed rozpoeziem robét zwjzanych z
wykonaniem warstw nawierzchni. Wéaiejsze przygpienie do wykonania profilowania i zsgczania podia, jest maliwe
wytacznie za zgadinspektora Nadzoru, w korzystnych warunkach atengsnych.

Po wyprofilowanym i zagszczonym podiau nie mae odbywd sk ruch budowlany, niezazany bezp@ednio z wykonaniem
pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zagszczanie podiga (koryta)

Przed rozpoeziem robét nalgy wytyczy¢ potazenie podiga podlegaicego profilowaniu i zagzczaniu. Sposob wytyczenia
powinien umdiwia¢ wyprofilowanie | zagszczenie podi@ i ukladanych na nim warstw nawierzchni z tolgeamookrelonymi w
Dokumentaciji Projektowej, SST lub przez InspeRtia@zoru.

Paliki do kontroli uksztaltowania podt w planie i profilu powinny kiywczeniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i
utrzymywane w czasie rob6t przez Wykonawc

Przed przygpieniem do profilowania podite powinno b§ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszdsalery usunc bloto i grunt,
ktory ulegt nadmiernemu zawilgoceniu.

Jezeli rzzdne podiea przed profilowaniem nie wymagi@owiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, 2ecpprzygpieniem do
profilowania. oczyszczonego pagigego powierzchginaley dogscic 3+4 przejciami walcasredniego stalowego, gladkiego lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Jereli powyzszy warunek nie jest spetniony i veysijy zankzenia poziomu w podioi, to Wykonawca powinien spulchimiodiae

na gebokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dodielodatkowy grunt i zagei¢ warstvg do uzyskania odpowiedniej
wartaici wskanika zagszczenia.

Do profilowania podiza naley stosowa sprzt wskazany w pkt. 3 w zateasci od szerokéi proflowanego podia, trudnéci
odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany przezktsg Nadzoru.

Bezpdrednio po profilowaniu podia naleéy przysipic do jego dogszczania przez watowanie lubycie piyt wibracyjnych,
ubijakéw mechanicznych w miejscach trudnaghwstch dla walcow, zachovagj optymalia wilgotnas¢ zagszczanego gruntu.
Jakiekolwiek nierownizi powstale przy zagzczaniu powinny ldynaprawione przez Wykonawe sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Zagyszczenie podi@ naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskika zagszczenia f| zgodnie z BN-77/8931-12 [4].
Wskaniki zag:szczenia §) w przypadku rob6t oltych nin SST wynogz

Minimalna warté¢ Js dla drdg :
o ruchu cgzkim 0 ruchu mniejszym
STREFA KORPUSU i bardzo aizkim od ciczkiego
1 2 3
Gorna warstwa o gruboci 20 cm 1,00 1.00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od powierzchni
terenu lub robét ziemnych 1,00 (KR 5) 0,97 (KR 2)

Jako zagpcze kryterium oceny wymaganegoggagzenia gruntdw, dla ktdrych trudne jest pomigzsskamnika zagszczenia,
nalezry przyjmowa warté¢ wskeznika odksztatcenig g zahcznika B do normy PN-S-02205 [5], réwnego stosunkaesdutow
odksztalcenia wtérnegg @o pierwotnego E

Wskaznik odksztalcenia, hie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.4, Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podima

Podiae (koryto) po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinno Byutrzymywane w dobrym stanie.

Jereli po wykonaniu rob6t zezanych z profilowaniem i zesgczeniem podia nasipi przerwa w robotach i Wykonawca nie
przystpi natychmiast do ukladania warstw nawierzchipteinien on zabezpieczpodiae przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyklad przez rozieenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przepéfitora Nadzoru.

Jereli wyprofilowane i zaggzczone podie@ ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to przed piigstiem do ukladania kolejnej
warstwy nalgy odczeka do czasu jego naturalnego osuszeniali Jawilgocenie nagbito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjoin

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Cestotliwas¢ oraz zakres badai pomiaréw
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Czstotliwai¢ oraz zakres bafla pomiardw dotyczcych cech geometrycznych i zegczenia wyprofilowanego podéo (koryta)
podaje tablica 1.

Tablical. Czstotliwosé badah kontrolnych

Czestotliwos¢ badan
Lp. | Wyszczegodlnienie bada Minimalna liczba bada na dzienne| Maksymalna powierzchnia przypadeq na
dzialce roboczej jedno badanie (A
1. Szerokéé
Rowna¢ poprzeczna i podiuna
Spadki poprzeczne Z czstotliwoscia gwarantujca spetnienie wymaga przy odbiorze
Rz¢dne wysokéciowe okreslonych w pkt. 6.2.
Uksztattowanie osi w planie
2. Zagszczenie, 2 600
Wilgotnos¢ gruntu
3. Nasnos¢ podiaza min. jeden raz w trzech punktach na 206@awierzchni

6.2.2. Szerok@
Szeroké¢ profilowanego podia (koryta) naley sprawdzéco najmniej co 100 m.
Szeroké¢ profilowanego podiea (koryta) nie mae réni¢ s od szerokéxi projektowanej o wicej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. ROwng&¢

Nieréwnaci podiizne proflowanego podia (koryta) nalzy mierzye 4-metrovy talg co 20 metréw w kierunku podioym,
zgodnie z BN-68/8931-04 [4].

Nierbwnaci poprzeczne natg mierzy¢ 4-metrowy tatg, a na odcinkach poszeizat; o dlugdci dostosowanej do szerdkb
profilowanego podiza, co najmniej co 100 m.

Nieréwnaci nie mog przekracza2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nglemierzyt za pomagtaty o diugéci jak w pkt. 6.2.3 i poziomicy co najmniej co 100
Spadki poprzeczne powinnydzgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysoksciowe

Rzzdne wysokéciowe naley sprawdzéw osi jezdni i na jej kragaziach co 20 m, a ha odcinkach krzywoliniowych@aoril
R&mnice pomidzy rzdnymi wysokéciowymi wyprofilowanego podi@ (koryta) i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracz&+1 cmi-2 cm.

6.2.6. Uksztaltowanie osi w planie
Uksztaftowanie osi nalg sprawdzéw punktach rozmieszczonych nie rzadziepail00 m.
OS w planie nie mze by przesunita w stosunku do osi projektowanej eagj niz+ 5 cm.

6.2.7. Zagszczenie

Wskaznik zagszczenia wyprofilowanego podéo (koryta) okrélony wedlug BN-77/8931-12 [5] nie powiniendogniejszy od
podanego w pkt 5.3 n/n SST.

W przypadku gdy w koryto zostanie wbudowana midgszéruszywa stabilizowanego cementem lub wapnemijaoszone
podiaze, wowczas podie (w korycie) mge speknié jedynie kryterium wskamika zagszczenia Iz 0,97.

Wilgotnas¢ gruntu podiga powinna b§ rowna wilgotnéci optymalnej z tolerangjpd -20% do +10%.

Wartas¢ wtdrnego modutu odksztatcenia nie powinnéromiejsza od podanej w pkt 5.3 n/n SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovs jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego prafileego podiza (koryta) zgodnie z
Dokumentagj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.@DQWymagania ogoine”.
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8.2. Sposob odbioru robét
Odbiér profilowanego podia (koryta) dokonywany jest na zasadach odbiorut matmikagcych i ulegajcych zakryciu podanych
w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Platnéé za 1 m profilowanego podia (koryta) naly przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jakavykonania robét na
podstawie wynikéw bada pomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6t obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie rob6t zgodnie z projektem organizatiir na czas budowy,

- odspojenie gruntu,

- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntiaulki transportowe i odwiezienie,

- profilowanie podiga (dna koryta),

- zagszczenie,

- utrzymanie podiza,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i héataoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébekigrun

2. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmgekciwosci kruszyw.
Cz$¢ 5: Oznaczanie zawadtbwody przez suszenie w suszarce z wendylacj

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie fnadiksztalcenia nawierzchni podatnych i pealiprzez
obchzenie phy.

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réamm@wierzchni planografem idat

5. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczaniemkezagszczenia gruntu.

6. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. &fgiia i badania.

10.2.  Inne dokumenty
7.  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni gimgch i potsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r
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D-04.02.02 - WARSTWA MROZOOCHRONNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacjchrécznej § wymagania dotyae wykonania i
odbioru robét zwjzanych z wykonaniem warstwy agtgzapcej konstrukcji nawierzchni w zygku z budows
wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowsa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i
niezbedng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna stanowi doktimeretargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
rob6t wymienionych w punkcie 1.1 .

1.3. Zakres Robét obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegotowe] Specyfikagichinicznej dotycg wykonania warstwy mrozochronnej o
nastpujacej grubgci 10 i 20 cm.

Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovd.

1.4, Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podtdge - grunt rodzimy lub nasypowyzgy pod nawierzchgido gebokaici przemarzania.

1.4.2. Koryto- element uformowany w korpusie drogowym w celieria w nim konstrukcji nawierzchni.

Pozostate okidenia podstawowe gs zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymaganiziog”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kowykonanych robot oraz za ich zgodéaz dokumentag
projektows, SST oraz z zaleceniami Inspektora.

Ogodlne wymagania dotygze wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagagoine”.

2. MATERIALY

2.1 Og6lne wymagania dotycgce materiatow
Og6lne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudlev SST D.00.00.00.

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstwysgitzagcej g piaski i pospotki spetigge wymagania PN-
B-11113.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powispetni@ nastpujacy warunek :
a) szczelnéci, okreslony zalenoscia :

gdzie :
D;s - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaremstwvy
dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziagamtu podiaa.

b) zag:szczalnéci

uzyte kruszywo powinno méewskanik réznoziarnistéci U o wartdci co najmniej 5 i umdiwia¢ uzyskanie
wskaznika zagszczenia Is warstwy oglszagcej rownego 1,0, badanego zgodnie z rpBN-77/8931-12.
Opro6cz wymienionych wigiwosci kruszywo uyte do wykonania warstwy oglszapcej nie powinno zawieta
zanieczyszcze

- obcych — zawartg nie wiccej niz 0,3 % badanie wg PN-78/B-06714/12,

- organicznych — barwa cieczy nie ciemniejsza odraawej, badanie wykonane wg PN-78/B-06714/26

2.4, Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo nie jest wbudowane beZpnio po dostarczeniu na budpw zachodzi potrzeba jego
okresowego sktadowania, to Wykonawca Robot powirnehezpieczy kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Padtay miejscu sktadowania powinnodséwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.
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3. SPRZET

3.1 Wymagania ogélne dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotygeze sprztu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
3.2. Sprat do profilowania i zageszczania podtaa

Do wykonania profilowania i zggzczania podima naley stosowa:

- drobny spret reczny do profilowanisgcznego, w miejscach gdzie inny gprie mae mig zastosowania,
- ubijaki mechaniczne, piyty wibracyjne do zasta@stuaw miejscach trudnodgstych dia wikszego spetu

- lub inny spret zaakceptowany przez Inspektora.

4, TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w SST D.00.00.00.

4.2 Wykonanie Robét

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu samochodowego w warunkach zabezagcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi magéderi, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogollne zasady wykonywania Robot

Ogoblne zasady wykonywania rob6t podano w SST D@OM®,Wymagania ogélne”.

Przed rozpocgziem robét Wykonawca przedstawi Inspektorowi doegitacji projekt organizacji i harmonogram
robét, uwzgédniajgce wszystkie warunki w jakichebda wykonywane roboty zwizane z wykonaniem warstwy
odsiczapce).

5.2. Przygotowanie podida

Podizze gruntowe powinno spetisvymagania ok&one w D.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem ggszczaniem podia”
Warstwa mrozochronna powinnacbyytyczona w sposob umldwiajacy wykonanie jej zgodnie z dokumentacj
projektows, z tolerancjami okrigonymi w niniejszych specyfikacjach.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno utiwia¢ nacignigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w
odstpach nie wikszych nk co 10 m.

5.3. Whbudowanie i zagszczanie kruszywa

Kruszywo powinno b§ rozkltadane w warstwie o jednakowe] grétio takiej aby jej ostateczna grutéopo
zag:szczeniu byta réwna gruba projektowane.

Warstwa powinna ki roziozona w sposOb zapewnigy oshgniecie wymaganych spadkéw i ednych
wysokasciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegmregacija, powinno byrzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich vél@wosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nale przystypi¢c do jej zagszczania.

Jakiekolwiek nieréwnéi lub zagébienia powstale w czasie zmgczania powinny kiy wyréwnane przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usciei materialu @ do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcéw podbudowa powinnac¢bygagszczona zagszczarkami ptytowymi lub

ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przezéksgra Nadzoru.

Zageszczenie nale kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia [§] podbudowy nie mniejszego od 1,0,
okreslonego zgodnie z norrBN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zeggczania powinna ldyréwna wilgotnéci optymalnej, okrédonej zgodnie z
normg PN-B-04481. Materiat nadmiernie nawilgocony powmi zostd osuszony przez mieszanie i
napowietrzenie. Jeli wilgotnos¢ materiatu jest risza od optymalnej, materiat powinienéhzwilzony wody i
réwnomiernie wymieszany.

Wilgotnos¢ kruszywa przy zagpzczaniu powinna ldyw przedziale od + 10% do - 20% waxtbwilgotnasci
optymalnej.

5.4. Utrzymanie warstwy
Warstwa odsczapca po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinna lgyutrzymana w dobrym stanie.
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Jezeli po wykonaniu Robét nagii przerwa w robotach, to powinien on zabezpiéazgrstw odsiczapca przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzetoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowana i zagszczona warstwa ogiszapca ulegla nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystpieniem do dalszych Robot najeodczekd do czasu jej naturalnego osuszeniazellezawilgocenie
nastpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to dodatkoweraary wykona on na wiasny koszt.

Nie dopuszcza siruchu budowlanego po wykonanej warstwie godapcej. Dopuszcza siruch pojazdéw
koniecznych dla wykonania \ifgj lezacej warstwy nawierzchni.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogalne”

6.2. Badania przed przysipieniem do Robét
Przed przysfpieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykén@adania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Rob6t i przedstawiwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji materiatow.

6.3. Badania w czasie Robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i zsmgczenia warstwy
odsiczapcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw kontrolnych w czasie Robo6t

Lp. |Wyszczegolnienie
badan i pomiarow Minimalna czestotliwosé¢ badan

i pomiaréw

1. Szeroké¢ warstwy lrazna100m

2. Rowndg¢ podhwzna co20m

3. ROwna¢ poprzeczna lrazna 100 m

4. Spadki poprzeczne *) lrazna100 m

5. Rzdne wysokéciowe lrazna 100 m

6. Grubg¢ warstwy Podczas budowy :
w 3 punktach na kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzieg hi
raz na 400 M
Przed odbiorem :
w 3 punktach, lecz nie rzadziegniaz na 2000

7. | Zagszczenie, wilgotn@ kruszywa w 2 punktach na i@ej dzialce roboczej, lecz nie rzadziet pi
raz na 600 M

*) dodatkowe pomiary w punktach gtéwnych tukow pmaiych.
6.3.1. Szeroké¢ warstwy
Szerokd@¢ warstwy nie mee r&nic sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.2. Rownéé warstwy

Nieréwndaici podtuzne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata zgodnie z normBN-68/8931-04 [18].
Nieréwnagici poprzeczne naky mierzy tata 4-metrova.

Nieréwndici nie powinny przekracza20 mm.

6.3.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne powinny bygodne z DokumentacProjektows z tolerancy: +0,5%.

6.3.4. Rzdne wysokdciowe

Ra&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi warstwy i rzdnymi projektowanymi nie powinny przekraézel cm i —2
cm.
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6.3.5. Gruba¢ warstwy

Grubai¢ warstwy powinna b§zgodna z okrdong w Dokumentacji Projektowej z toleragef 1 cm, - 2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci Wykonawca wykona naprawwarstwy
poprzez spulchnienie warstwy nalgbkas¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiateodpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zgggczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wghkdu tych robo6t nagpi ponowny pomiar i ocena
grubasci warstwy wedtug wymienionych vgj zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.6. Zagszczenie warstwy

Zaggszczanie warstwy powinno odbytvaic do osigniccia wskenika zagszczenia nie mniejszego od 1,0,
okreslonego wedtug normy BN-77/8931-12.

Wilgotnos¢ kruszywa powinna hy réwna, z tolerangj +10%, -20%, wilgotnéci optymalnej. Wilgotnéé
kruszywa w czasie zagzczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w SST D.00.00.00

Jednostl obmiarows jest 1 M (metr kwadratowy) wykonanej warstwy adsapcej, odebranej zgodnie z
Dokumentacj Projektovy i obmiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robot podano w SST D.00.00.00

Odbiér wykonanej warstwy odszapcej dokonywany jest na zasadach odbioru Robét a@eich i ulegajcych
zakryciu podanych w SST D.00.00.00.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawieondw Wykonawcy z bigcej kontroli Robdt,
ewentualnych uzupemigych bada i pomiaréw oraz oglzin podiaa.

W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzostali zakres wykonania Robét poprawkowych lub
powtérzenie Rob6t wedtug zasad choaych w n/n SST.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona w terminie wstgin z Inspektorem Nadzoru.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatndéci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatsoi podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Platngé za 1 ni wykonanej warstwy odszapcej naley przyjmowa na podstawie obmiaru po ocenie jétio
wykonania robét na podstawie wynikéw badgomiaréw laboratoryjnych.
Cena wykonania rob6ét obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizagtlir na czas budowy,

- dostarczenie i rozienie na uprzednio przygotowanym padiowarstwy materialu o gruboi i jakosci
okreslonej w Dokumentacji Projektowej i SST,

- wyréwnanie utgonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiarow i hial@éoratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegza
dotyczicych w szczegolnmi jakosci kruszywa i warstwy

- utrzymanie warstwy.

9.2. llc¢ jednostek obmiarowych

Zgodnie z przedmiarem robot.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

1. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo natwugalo nawierzchni drogowych. Piasek.
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2. PN-B-04481
3. BN-64/8931-02

4, BN-75/8931-03

BN-68/8931-04
BN-77/8931-12
PN-B-06714-17
PN-S-02205
PN-B-11111

© © N oW’

10. PN-B-11112

10.2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Badanie probek tgrun

Drogi samochodowe. Oznaczanie tooddksztatcenia nawierzchni podatnych i
podiaza przez obgizenie piyt.

Drogi samochodowe. Pobieranie @kébgruntow do celéw drogowych i
lotniskowych.

Drogi samochodowe. Pomiar rénoawierzchni planografem i tat
Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska zagszczenia gruntu.
Kruszywa mineralne. Badania. Ozeaie wilgotndci.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ¥ania i badania.

Kruszywa mineralne. Kruszywo natugaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo tamdoaawierzchni drogowych.

11. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni @iogich i pélsztywnych, IBDIM, Warszawa, 1997 r

12 Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskieflzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiagldrogi publiczne i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 43ak8zawa dn. 1

maja 1999 r.
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D -04.03.01 PORCZENIE MI EDZYWARSTWOWE NAWIERZCHNI
DROGOWEJ EMULSJ A ASFALTOW A

1. Wstep

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji teclzniej (SST) $ wymagania dotycze wykonania i
odbioru robét zwgzanych z pajczeniem mgdzywarstwowym emulgjasfaltova warstw nawierzchni drogowej w
zwigzku zbudowg wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowsa drogi wojewddzkiej nr 674 w m.
Sokotka i niezkedng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jeseri@&m pomocniczym do opracowania specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlany&8T) stosowanej jako dokument przetargowy i kontragt
przy zlecaniu i realizacji rob6t na drogach i utiha

1.3. Zakres robét olgfych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét ag@anych z wykonaniem
i odbiorem paiczer migdzywarstwowych warstw z mieszanek mineralno-asfalth i warstwy podbudowy
znajdupcych sé w ciagu drogi.

Pohczenia midzywarstwowe maj zadanie powizania warstw nawierzchni w jeden monolit, co jest
konieczne ze wzgtu na nénos¢ (przenoszenie obgien na podige) oraz zapobieganie sfalowaniu,
koleinowaniu a take tuszczeniu ginawierzchni.

Pohczenia mgdzywarstwowe wykonuje siz zasady przez skropienie emalagfaltovy.

ktére naley wykona zgodnie z: \Wytyczne Techniczne Zmania miedzy warstwowe oraz potenia i grubosci
pakietéw warstw ZDW-D-04.03.01a, wersja listopad 20VTZM”"

- Wytyczne zostaly opublikowane na stronie Zargdu Drég Wojewodzkich w Biatymstoku

- http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SSE swymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zganych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie wazxi z budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budowgy i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegoGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaajhificznej dotyezwykonania warstw podbudowy z kruszywa famanego O-
31,5 mm stabilizowanego mechanicznie i obejiwkonanie warstwy podbudowy

-gr.20i25cm,

w ramach rob6t obflych zakresem jak w pkt. 1.1 n/n SST.

Dokiadna lokalizacja wg Dokumentaciji Projektowe).

ktére naley wykona zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Podbudowa kruszyav®/31,5mm o grubosci 20 cm
lub 40 cm (2x20 cm) oraz 0/63 mm o gr&bio40 cm stabilizowana mechanicznie ZDW-D-04.04,02arsja
listopad 2013 WTPKSM”

- Wytyczne zostaly opublikowane na stronie Zargdu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku
- http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
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D.04.06.01 - PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SSR swmagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z wykonywaniem podbudowy z betonu
cementowego w ramatludowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 674 w m.
Sokdlka i nieztedng infrastruktur g techniczry.

1.2. Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako Dokument Przetargowy rékiatvy przy zlecaniu i realizacji robét wymienichyw p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejiszystkie czynnai umaziwiaj ace i magce na celu wykonanie:
- konstrukcji nawierzchni pi@@ienia na rondzie o podbudowie z betonu cemento®@&gdl5, grubéei 25cm w lokalizacjach
zgodnych z Dokumentadprojektovy
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - warstwazzagnej mieszanki betonowej, ktora pagrsiciu wytrzymalgci na
sciskanie odpowiadggej co najmniej klasie betonu BI5, stanowi fragmemhej czsci nawierzchni drogowej, slacy do
przenoszenia olagien od ruchu na podie.

1.4.2. Beton cementowy - beton gstgici pozornej powsej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, wody, kruszywaeralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualdgctatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

1.4.3. Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkatirskow uytych do wykonania betonu przed gaagzeniem.

1.4.4. Klasa betonu - symboal literowo-liczbowy élaigcy wytrzymatd¢ gwarantowabetonu Rf (np. beton klasy C35/45 przy
RGb réwnym 35MPa dla prébek walcowych i 45MPadiek széiokatnych)

14.5. Preparaty piglnacyjne - produkty ciekle shee do pielgnacii swiezego betonu. Naniesione na jego powierzchni
wytwarzag jpowoke" pielegnacyjn, zabezpieczaga powierzchrg betonu przed odparowaniem wody.

Pozostale oksienia podstawoweyzgodne z obowrujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapedanymi w SST
DM.00.00.00 ,Wymagania Ogolne" p.1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania Robot i ich zgodiioz Dokumentagj Projektovs, SST i poleceniami
Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyce rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ajdlkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogl6lne wymagania dotycyce materiatdw

Ogdlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania, poda SST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
2.2. Cement

Do betonu klasy C12/15 (B15) , C16/20 (B-20) swosijicementy klasy 32,5 N lub 32,5 R rodzaju CEM |, GHib CEM Il
odpowiadajcy wymaganiom zawartym w PN-EN 197-1:2002.
Tablica 1 Wymagania dla cementu klasy 32,5 N Ibb B2

LE' Wiasciwosci Wymagania Badanie wg
Wytrzymala¢ normowa po 28 dniach, MPa 32,55 R<52,5 PN-EN-196-1
2 Pozatek wiazania, mil >7t PN-EN-19¢-3
3 Stalgi¢ objtosci (rozszerzalnig), mnr <1C PN-EN-19¢-3
3 Strata przenia <5,0% PN-EN-196-2
4 L , CEMI,CEMII <3,5%
Zawart@¢ siarczanow S03 CEMIN 4.0% PN-EN-196-2
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2.3. Kruszywo

Do wykonania mieszanki betonu ragistosowé kruszywo spelniafe wymagania PN-EN 12620:2004

2.5. Woda

Zardwno do wytwarzania mieszanki betonowej jalo ipiekgnacji wykonanej podbudowy najestosowa wod:
wodochgowg pitng, dla ktérej nie stosujemy baidaboratoryjnych.

2.6. Masy zalewowe lub uszczelyiaj
Do wypehienia szczelin w podbudowie betonowegaitosowa specjalne masy zalewowe wbudowywane rgcgor
lub uszczelniare wbudowywane na zimno, posigdajwany dokument dopuszcazey Wyrdb do robét budowlanych.

2.7. Materialy pielegnacyjne

Nalezy stosowa preparaty powtokowe lub folie z tworzyw sztucznyabpuszcza sinne materialy wg pkt.5.10.
3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycyce spratu
Ogodlne wymagania dotygze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiné”"sk

3.2. Sprat do wykonywania podbudowy z betonu cementowego

Uzywany sprzt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami oklenymi w SST DM.00.00.00
MWymagania Ogolne", pkt. 3.
Wykonawca powinien wykazaie mazliwoscia korzystania z nagiujgcego spretu:

wytworni stacjonarnej typuagitego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwduniainna by
wyposaona w urgdzenie do wagowego dozowania wszystkich sktadniydatantujce nagfpujace
tolerancje dozowania, wyiane w stosunku do masy poszczegélnych skiadnikéw:

- kruszywo + 3%,

- cement+0,5%,

- woda £2%.

- przewdgnych zbiornikéw na wagl

- mechanicznych udzehr wibracyjnych do zagzczania mieszanki betonowej, ¢gagzarek plytowych, matych walcow
wibracyjnych do zagszczania w miejscach trudno dpstych,

- sprztu pomocniczego do prac ghacyjnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotygz transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagayéine” pkt. 4.
4.2, Transport materiatow

Transport cementu powinien odbyve zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzemzyatezewozt cementowozami,
natomiast workowany nana przewozi dowolnymisrodkami transportu, w sposéb zabezpieczony praettjaeeniem.
Kruszywo naley przewozt dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpigcyeh je przed zanieczyszczeniem i
zawilgoceniem.

4.3. Transport mieszanki betonowej

Transport mieszanki betonowej powinien zap&wiiezmienné& skladu mieszanki oraz nie powinien powodbwa
segregacji sktadnikow lub zanieczyszczenia mieszank

Czas transportu od wytwdrni do miejsca jej whudieypowinien by uzaleniony od wiaciwosci mieszanki betonoweyj i
temperatury otoczenia. Liczkeodkow transportowych musi zapeivaiagly prag zespotu ukladagego mieszagkbetonow.

Podczas transportu i oczekiwania na roziadunedszanika betonowa powinnacskutecznie zabezpieczona przed
nadmierg utray wilgotnasci, a w przypadku opadéw atmosferycznych, przediukiyganiem zaczynu i rozsegregowaniem
mieszanki.

Transport mieszanki betonowej powinien odldysigzgodnie z PN-B-06250:1988.

70 Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z budgawozbudow drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.04.06.01

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SSFID-00.00 ,Wymagania ogblne” pkt. 5.
5.2. Projektowanie mieszanki betonowej

Przed przyspieniem do robét, w terminie uzgodnionymzytierem, Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacii projekt
skladu mieszanki betonowej oraz wyniki biadaboratoryjnych poszczegdlinych skladnikéw i profuaterialdw pobrane w
obecnéci Inzyniera do wykonania przez niego hakiantrolnych.

Projektowanie mieszanki betonowej polega na: deldouszywa do mieszanki, doborzédaementu, doborze fic wody,
oraz doborze domieszek.

Krzywa uziamienia mieszanki mineralnej powinnasaid s w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przezwezy
graniczne. Rxne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki ralnej podano w tablicy 5

Tablica 5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanisxyw

Bok oczka sita, mm | Rzedne krzywych granicznych
Mieszanka mineralna,
od Odo 31,5 mm

przechodzi przez

31t 10(

16,( 62-8C

8,C 3¢6-62

4 2:-417

2 14-37

1 8-2¢

0t 5-1€

0,25 2-8

Podczas projektowania sktadu betonuzgale/kona prébne zaroby w celu sprawdzeniadetaosci mieszanki betonowej w
zakresie zgodnym z nogrRN-EN 206-1:2003. Mdzy innymi naley wykona:

- oznaczenie konsystencji. Dopuszcz&ansystenej VI=V2 sprawdzan metod Ve-Be zgodnie z PN-EN 12350-3:2001 lub
konsystengj SI+-S2 sprawdzanmetoda stika opadowego wg PN-EN 12350-2:2001.

- 0znaczenie zawaftn powietrza zgodnie z PN-EN 12350-7:200, dopusmzawarté powietrza w mieszance betonowej
nie powinna b§wicksza od wartei wyspecyfikowanej o weej niz 4%.

Ustalony na zarobach prébnych stosunek wodno-tewyepowinien by mniejszy nt 0,55. Zawarté cementu nie powinna
by¢ wieksza ni 350 kg/m3; zalecagsiaby zawarté cementu oraz ziaren do 0,25 mm nie byé&sza nt 450 kg/m3.

Ponadto mieszanka betonowa powinna spelaaunek maksymalnej zawabalkaliéw, ktéra powinna ldymniejsza od 3
kg/m3.
5.3. Wiasciwosci betonu

Whbudowany beton powinien odpowidddasie wytrzymalci na sciskanie C12/15 . Badanie wéavosci betonu naley
przeprowadzi na prébkach szeiennych o boku 150mm (fck,cube) lub na prébkadbomgch osrednicy 150mm i wysokoi
300mm (fck, cyl).

5.4.  Warunki przystapienia do robét

Podbudowa betonowa nie powinna liyykonywana gdy temperatura powietrza jegszai nt 5°C i wyzsza nt 25°C.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapg@ranediowy przebieg hydratacji cementu i twardiaidsgtonu, co gwarantuje
uzyskanie wymaganej wytrzymgoi trwalasci warstwy konstrukcyjnej nawierzchni.

Betonowania nie mna wykonywa podczas opaddw deszczu.

Dopuszczalny zakres temperatury mieszanki betntamgperatury powietrza podano w tablicy 6.

Tablica 6 zakres temperatur dla wykonywania podyitietonowej

Temperatura powietrza Temperatura ukladanej mieszanki

o betonowej Uwagi
th, °C
+5<tp<+25 +5<tteS+30 dopuszcza sprowadzenie robot
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tp>25 th <+30 stosowanie specjalnych
zabiegow
Podczas ukiadania podbudowy maksymalgipic wiatru nie powinna wynasiviecej niz 6 nvs.

5.5. Przygotowanie podiea

Podige stanowi warstwa podbudowy pomocniczej z kruszgtwdilizowanego cementem zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D.04.05.01.

5.6. Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszank betonow o scisle okrélonym skiadzie zawartym w recepcie laboratoryjnalgry wytwarza w wytwomiach
betonu, zapewniggych ciglos¢ produkcii | gwarantgrych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Skiadniki betonu powinny Bylozowane zgodnie z nagAN-EN 206-1:2003.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinng lag razu transportowana na miejsce wbudowania sésgabezpieczaly przed
segregagji wysychaniem.

5.7.  Whbudowywanie i zagszczanie mieszanki betonowej

Whbudowywanie mieszanki betonowej dla podbudowgzynalwkonywa mechanicznie lubecznie, przy zastosowaniu
odpowiedniego spet, zapewniacego rownomierne rozienie masy oraz zachowanie jej jednorédnagodnie z wymaganiami
normy PN-S-96014. Do zegyczenia mieszanki betonowej iletosowd mechaniczne wdzenia wibracyjne, zapewnieg
jednolite zagszczenie.

Mieszank betonow nalery wbudowywa na warstwie kruszywa stabilizowanego cementem.

Mieszank betonow nalery whudowa i zag:$ci¢ nie péniej niz na 15 minut przed rozpacEem wizania cementu. Czas
wigzania cementu jest zafey od jego rodzaju i klasy.

5.8. Nacinanie szczelin

Zakiada s wykonanie szczelin pozornych niedyblowanych wadieiach poziomych i podimych nie wgkszych nk co 4 m.

Szczeliny skurczowe pozorne aglgwkonywa przez nacinanie stwardnialego betonu tarczowyampimechanicznymi na
glebokas¢ 1/3 -1/4 grubgei piyty, tj. 5 - 7 cm i szeroké 8mm.

Wytrzymaldé betonu naciskanie w momencie nacinania powinna wynodi 8 do 10 MPa. Orientacyjny czas rozpoiez
nacinania szczelin w zatessci od temperatury powietrza podano w tablicy 7.

Tablica 7 Czas rozpagza nacinania szczelin

Srednia temperatura powietrza wu C 5 od 5do 15 0d 15do 25 |od25do 30
llos¢ godzin od utgenia mieszanki do

oskgniecia przez beton wytrzymaio od 20 do 30 od 15do 20 0d 10do 15 |od6do 10
10 MPa

5.9. Woypelnienie szczelin masami zalewowymi

Do wypetnienia szczelin w podbudowie betonoweutos; masy zalewowe lub uszczelnizg posiadare weny dokument
dopuszczary Wyrdb do rob6t budowlanych. Wybrany materiatip@m zosté zatwierdzony przez igniera;

Przed przygpieniem do wypelniania szczelin, mubg¢ one doktadnie oczyszczone z zanieczydaaaeych, pozostaioi po
cieciu betonu itp. Pionow&iany szczelin mugzy¢ suche, czyste, nie wykazyéygozostaléci pylastych. Szczelima gkbokdici
2cm naley wypelnit kordem¥cisliwym, nad ktdrym wylewa simas zalewovy.

Wypelnianie szczelin masami naggarwolno wykonywéprzy bezdeszczowej, ilisvie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin vagnpowinna b§f oczyszczona i odpylona po obu stronach szczplisem o
szerokéci ok. Im.

Wypehianie szczelin magalewovy nalery wykonywe scisle wediug zaledeproducenta.

5.10. Pigdgnacja podbudowy

Do piebgnacjiswiezo utazonej podbudowy z betonu cementowegozpaimsowa preparaty powiokowe lub folie z tworzyw
sztucznych. Dopuszcza giiekgnacg $wiezej podbudowy warstvpiasku bez zanieczyszazarganicznych lub geowidknino
grubgci, pod obcizeniem 2 kPa, co najmniej 5 mm, utrzymysvarstanie wilgotnym poprzez zraszanie svad p.2.4.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jad@ Rob6t podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania Ogdikes.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przyspieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykébadania cementu, kruszywa oraz w przypadkatiivaych
wody i przedstawivwyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptacii.
Dodatkowo Wykonawca powinien uzyskaszystkie wymagane dokumenty, dopuszceaiMyréb do rob6t budowlanych, na
podstawie Ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o wyehitmidowlanych, zgodnie z zapisami pkt.2.3 SST D@00
Badania te powinny obejmoivarszystkie wiéciwosci kruszywa i cementu oldlene w pkt.2 i 5 niniejszej Specyfikacii.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwai¢ oraz zakres batlapomiaréw, ktore nalgy wykona podaje tablica 8.
Tablica 8 Cestotliwas¢ oraz zakres bafl@rzy wykonywaniu podbudowy betonowej

Lp. Wyszczegdlnienie badagomiaréw Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiaréw

1 Badanie wiciwosci kruszywa Dla kazdej partii kruszywa i przy Edej zmianig
kruszywe

2 Badanie wody * Dla kardego vatpliwegozrodi

3 Badanie cementu Certyfikat producenta dla kdej partii

4 Oznaczenie konsencji mieszanki betonov Dla kardegosrodka transpor

5 Oznaczenie zawalit powietrza w mieszance betonc Na etapie projektowar

6 Oznaczenie wytrzymala nasciskanie po 28 dnia 1 seria (3 prébki) na dziemdzialle

7 Oznaczenieggtaici objtosciowe 1 seria (3 prébki) na dzienna dzi

8 Nasikliwos¢ betont 3 serie na pelen zakres rc

9 Oznaczenie klasy ekspozycji (mrozoodpéeiioetonu Na etapie projektowar

*) Wody wodocigowej nie badag

Badania te naly przeprowad#izgodnie z odpowiednimi normami wymienionymi w pzial? i 5 niniejszej specyfikaci.

6.3.2. Badanie kruszywa

Wiasciwosci kruszywa naligy badé przy kexdej zmianie rodzaju kruszywa i diazllaj partii. VWgciwosci kruszywa powinny ky
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.
6.3.3. Badanie wody

W przypadku stosowania wody innej pitna (wodocjgowa) naley przeprowad#i badania wody wediug PN-B-32250. Woda
powinna spetniawszystkie kryteria wiwv normy.
6.3.4. Badanie cementu

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien przedstagityfikat zgodn&i producenta. W wypadku braku takiego
certyfikatu Wykonawca na wasny koszt glredasciwosci cementu podane w pkt. 2 tablica &yher mae udzie zgody na
odstpienie od wybranych bafla

6.3.5. Badanie konsystencji mieszanki betonowej

Badanie konsystencji mieszanki betonowejmalgkona zgodnie z PN-EN 12350-2:2001 lub PN-EN 123-3:200iki bada
powinny by zgodne z receptumieszanki betonowej, zatwierdzgzez liiyniera.
6.3.6. Badanie zawartfci powietrza w mieszance betonowe;j

Badanie zawarfoi powietrza w mieszance betonowej aakeykona zgodnie z PN-EN 12350-7:2001. Wyniki bagawinny
by¢ zgodne z receptumieszanki betonowej, zatwierdzagzez Irkyniera.
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6.3.7. Gestosé¢ betonu

Oznaczenie gptaici przeprowadza gizgodnie z PN-EN 12390-7:2001¢s&5¢ nie powinna by mniejsza i 97% gstaiCi
$redniej ustalonej w projekcie recepty laboratojyjne
6.3.8. Wytrzymalas¢ betonu nasciskanie

Badanie wytrzymalai betonu naciskanie nalgy wykona zgodnie z PN-B-06250. Dopuszczalne jest odchylesniesici sredniej
wytrzymaldci rzeczywistej od wytrzymaldoi wymaganej (klasy betonu) 4. 15 MPa (badaneprddkach szgiennych) w
granicach + 10 %.

6.3.9. Nasikliwo ¢ betonu

Nasikliwos¢ betonu badana na prébkachigeanych wg PN-88/B-06250 powinnalnje wiksza nt 7%.
6.3.10. W wypadku sipliwosci co do prawidiowsei przeprowadzenia baglub rozbiendsci wynikéw mierzonej odchyleniem
standardowyn® >10%, Irzynier mae zaadat bada uzupelniaicych lub zled je do innego laboratorium. Zskiszenie iléci

bada nie mae raci¢ zadar Wykonawcy o dodatkaywaptas.
6.4. Wymagania dotycgce cech geometrycznych wykonanej podbudowy betonojve

6.4.1. Czestotliwo $¢ oraz zakres bada n i pomiaréw
Czstotliwai¢ oraz zakres baflapomiarow podaje tablica 9.

Tablica 9 Cgstotliwai¢ oraz zakres baflapomiaréw wykonanej podbudowy betonowej

Lp. Wyszczegblnienie badlapomiarow Minimalna czstotliwas¢ bada i pomiarow

1 Szerokéc podbudowy co20m

2 Réwna¢ podhine co20n

3 RéwWNnaG¢ poprzeczr co20n

4 Spadki poprzecz co20n

5 Rzzdne wysokéciowe siatka kwadratbw co 20m oraz w punk]

charakterystyczny

7 Gruba¢ podbudowy (na podstawiexdnych wysokéciowych) | siatka kwadratéw co 20m

9 Whytrzymald¢ na sciskanie i mrozoodporsgd probek betonw przypadkach wipliwych, wedlug decyz
wycietych z podbudowy Inzyniera

6.4.2. Szeroké&é podbudowy

Odchylenia szerokoi, mierzone w skrajnych punktach podbudowy nieipmnprzekracza+ 5 cm w stosunku do Dokumentacii
Projektowe;.
6.4.3. Rownd¢ podbudowy

Nieréwnaci podiizne i poprzeczne podbudowy rgienierzy¢ tatg 4m i klinem, wg BN-68/8931-04. Nierowsebpodbudowy nie
mog; przekracz&l2 mm,
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukasinpg by¢ zgodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5 %.
6.4.5. Rzdne wysokdgciowe podbudowy

Rdé&znice pomgdzy rzdnymi wysokéciowymi podbudowy i idnymi projektowanymi nie powinny przekraéz40 mm.

6.4.6. Gruba¢ podbudowy

Gruba¢ warstwy nie mge sk rézni¢ od grubéci projektowanej o wicej niz £ 1cm. Niedopuszczalne jest wykonanie podbudowy
betonowej o gruldoi mniejszej ri przyta w Dokumentacji Projektowe;.

6.4.7. Wytrzymato $¢€ na sciskanie i mrozoodporno $¢
Sprawdzenie polega na wagill i przebadaniu prébek z wykonanej podbudowy esdp okrdony w PN-EN 206-1:2003. W
przypadku gdy wyniki badadodatkowych, wykonanych w przypadkach laogzh watpliwosci, nie daty wynikéw pozytywnych,
warstwa podlega rozbiérce i ponownemu wykonankoszt i staraniem Wykonawcy.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-MI@DQWymagania ogoine” pkt. 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostikobmiarowa jest dla wykonania:

podbudowy z betonu cementowego - metr kwadrato®j); (m

Obmiar nie powinien obejmowadodatkowych powierzchni nie wykazanych w Dokungginf@rojektowe] z wjtkiem
powierzchni zaakceptowanych przezyhiera na gimie. Nadmierna gruléé lub nadmierna powierzchnia warstwy w stosunku do
Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnegovaimienia Irkyniera nie mee stanowd podstawy do roszazeo

dodatkovy zaptag.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D-MIQWymagania ogoline” pkt.8.

Roboty uznaje siza zgodne z Dokumentarojektovy, SST | wymaganiami #yniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji podanych w niniejszej S&f/wilyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokument&rpjektovy i SST podlegajrozbidree i ponownemu wykonaniu na koszt i starani
Wykonawcy. Stosowanie ok ceny za niewdaiwg jakas¢ Rob6t jest niedopuszczalne.

9. podstawa ptatndci
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platiiol podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolnedpkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi st za metr kwadratowy (m2) wykonanej i odebranejtwer<en jednostkowa obejmuije:
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-oznakowanie robét zgodnie z projektem organiaadijiu na czas budowy wykonanym przez Wykoeawc
-zakup i dostarczenie materiadow,
-przedstawienie zatwierdzonych recept na betonawazystkimi wymaganymi badaniami,
-wyprodukowanie lub zakup gotowej mieszanki betajiow
-transport mieszanki na miejsce wbudowania,
-0Czyszczenie | przygotowanie paaip
- ulgenie warstwy podbudowy wraz z jej gsgrzeniem i piegnac,
“wykonanie szczelin pozornych z ich wypetnieniena&m i masg zalewovy lub uszczelniagis,
“wykonanie wszystkich niezbnych bad& pomiardw, préb i sprawdazevymaganych w SST oraz zleconych dodatkowo przez
Inzyniera,
“wykonanie innych czynigoi nieztednych do realizacji Robét a@ych niniejsz SST, zgodniez  Dokumenigejojektovy SST

10. przepisy zwizane

PN-S-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowdbBdowa z betonu cementowego pod nawierzdiepszon Wymagania
i badania.

PN-EN 196-1:1996 Metody badania cementu. Oznaczsingy/maldci

PN-EN 196-2:1996 Metody badania cementu. Analieengzna cementu

PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczzamse wzania i stakci objtosci

PN-EN 196-6:1996 Metody badania cementu. Oznacziapieia zmielenia

PN-EN 197-1:2002 Cement & 1. Skiad, wymagania i kryteria zgagihodotycace cementu powszechneggtiku

PN-EN 206-1:2003 Beton &% 1.: Wymagania, wWiaiwosci, produkcja i zgodrio

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacjerédenia

PN-90/B-06243 Domieszki do betonu Domieszki uptasigice i uplynniaice Wymagania i badania efektdw oddzialywania na
beton

PN-90/B-06242 Domieszki do betonu Domiesazceelniaice Wymagania i badania efektow oddziatywaeibeton
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PN-66/B-06714 Kruszywo mineralne. Kruszywamiksine budowlane. Badania techniczne, Zzigjgzymi zmianami)
PN-EN 12620 : 2004 Kruszywa do betondw

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speggfikabierania probek, badanie i ocena przyéeitmmdy zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesow prodbkgiinu.

PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnietariu cementowego

PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznyctsamaici kruszyw. Cz.8. Ocena zawddiodrobnych czstek. Badanie wskaika
piaskowego.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenaawierzchni planografem idat
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techejcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru rob6t zmanych z
wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowego w rarhadbwy wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudows
drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokdtka i niezbdng infrastruktur g techniczra.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedmadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt..1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaethficzne] dotyez zasad prowadzenia robot
Zwigzanych z wykonaniem:

1. podbudowy zasadniczej drogi wojewodzkiej (KR5):

— podbudowa zasadnicza z mieszanki typu AC22P PMESZER o grubéci warstwy 16cm. naky
wykona zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy ZZdo warstwy podbudowy
obcizonej ruchem KR5- KR6 ZDW-D-04.07.01a, wersja listh@013 WT AC22P”

Wytyczne zostaly opublikowane na stronie Zargdu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku -
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/




D.05.03.01 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne
D.05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem n/n SSTg svymagania dotycgce wykonania i odbioru rob6t zgdanych z wykonaniem

nawierzchni z kostki kamiennej w ramabhdowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budowy i rozbudows
drogi wojewdédzkiej nr 674 w m. Sokdtka i nieziedng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoviakm dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwénych z
wykonywaniem nawierzchni kostkowych - z kostki kamiej nieregularnej. Nawierzchnie z kostki kamignne
nieregularnej grub. 15/17 cmyia zostanie na:
- nawierzchni pigicienia ronda,
- nawierzchnia wyprofilowania tuku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia twarda ulepszona nawierzchnia bezpylna i dostatecznie réwna, giogowana do
szybkiego ruchu samochodowego.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowa nawierzchnia, ktérej warstwégieralna jest wykonana z kostek kamiennych.

1.4.3. Pozostate oki#enia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania g pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéjsid™1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pada ST D-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Kamienna kostka drogowa
2.2.1. Klasyfikacja

Kamienna kostka drogowa wg PN-B-11100 [8] jestssteana do budowy nawierzchni z kostki
kamiennej wg PN-S-06100 [11] oraz do budowy navadlent z kostki kamiennej nieregularnej wg PN-S-96026
[12]

W zaleznosci od ksztattow rozrénia sk trzy typy kostki:

- regularn,
- rzedows,
— nieregularg.

Rozr&nia st dwa rodzaje kostki regularnej: normairtagcznikows.

W zaleznosci od jakdci surowca skalnegozytego do wyrobu kostki rozediia st dwie klasy kostki: |,
Il.

W zaleznoéci od doktadnéci wykonania rozrénia sk trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.

W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysgkbkostki, rozrénia se nastpujace wielkgci (cm):

— kostka regularna - 12, 14, 161 18,
— kostka nieregularna - 5, 6, 9i 11.
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2.2.2. Wymagania

Surowcem do wyrobu kostki kamiennej zastosowarey pealizacji zadaniagsskaty magmowe.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzyméadiowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymakziowe dla kostki kamiennej

Lp. | Cechy fizyczne Klasa Badania
i wytrzymatasciowe I Il wedtug

1 Wytrzymald¢ na $ciskanie w  stani¢ 160 120 PN-B-04110
powietrzno-suchym, MPa, nie mniejgni [3]

5 Scieralnasé na tarczy Boehmeg 02 04 PN-B-04111
w centymetrach, nie wtej niz ' ’ [4]

3 Wytrzymalad¢ na uderzenie (zwktosc), 12 8 PN-B-04115
liczba uderzgé, nie mniej nk [5]

4 Nasikliwos¢ woda, w %, nie wecej niz 0,5 1,0 PN-B-04101 [1]

5 Odporné¢ na zamraanie nie bada | catkowita | PN-B-04102 [2]

sie

2.2.3. Ksztalt i wymiary kostki regularnej

Kostka regularna normalna powinna miesztatt szécianu.
Kostka regularnatznikowa powinna mieksztatt prostopadkzianu.
Ksztalt kostki regularnej normalnejaidznikowej przedstawia rysunek 1.

A - normalna B -gcznikowa

o ' / [

Rysunek 1. Ksztal kostki regularnej normalnejcizinikowe;j

Wymagania dotycce wymiardw kostki regularnej normalnepcinikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkosé¢ Dopuszczalne odchytki dla gatun
Wyszczegolnienie (cm) (cm)

12 14 16 18 1 2 3
Wymiar a 12 14 16 18 +0,5 +0,7 +1,0
Wymiar b 18 21 24 27 +0,7 +1,0 +1.2
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) |do
gornej (czota), nie mniejszyni - - - - 1,0 0,8 0,7
Nierowngsci powierzchni gornej (czota), nle
wicksze ni - - - - +0,4 +0,4 +0,6
\rﬁ\i/;/pukbsc powierzchni bocznej, nie wyksza i i i i 0.4 0.8 0.8
Nierownas¢ powierzchni dolnej (stopki), nie . .
wigksza ni - - - - +0,4 nie bada si
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
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Krawedzie co najmniej jednej powierzchni kostki gaturikkypowinny by bez uszkodze Pozostate kragdzie
kostki mog mie¢ uszkodzenie diugei nie wickszej ni p6t wymiaru wysokéci kostki (a), natomiasgézna ich
dtugas¢ nie powinna przekraczavymiaru wysokéci kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 magmie¢ uszkodzenia kraydzi powierzchni czotowej o dtugoi nie wickszej ni
pot wymiaru wysokéci kostki (a), natomiastgtzna ich diugé nie powinna przekraczawielkosci wymiaru
wysokaici kostki (a).

Uszkodzenia ktéregokolwiek z nago kostki gatunku 1 i naky powierzchni gérnej (czota) kostki
gatunku 2 i 3 gniedopuszczalne.

Szeroké¢ lub gebokas¢ uszkodzenia kragdzi lub naray nie powinna b§ wieksza nk 0,6 cm.

2.2.5. Ksztalt i wymiary kostki nieregularnej

Kostka nieregularna powinna nii&sztalt zblzony do prostopadimianu. Ksztait kostki nieregularnej

przedstawia rysunek 3.
a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyece wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tabli¢. Uszkodzenie krawzi
powierzchni gornej (czota) oraz ich szerékogtebokas¢ nie powinny by wicksze nk podane dla gatunku 2 i 3
kostki regularnej. Dopuszczasiszkodzenie jednego naspowierzchni gérnej kostki og@iokasci nie wickszej
niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz domzstne odchyiki

Wielkosé¢ Dopuszczalne odchytki dla
Wyszczegolnienie (cm) gatunku

5 6 9 11 1 2 3
Wymiar a 5 6 9 11 |+10 (+1,0 +1,0
Stosunek pola powierzchni dolrjej
(stopki) do gérnej (czota), w cm, nje - - - 0,7 0,6 0,5

mniejszy nk
Nierobwnaici  powierzchni  gérnej
(czota),w cm, nie weksze ni
Wypukitos¢ powierzchni bocznej, W

cm, nie wiksza ni ) ) ) 0.6 0.6 0.8
Odchytki od lgta prostego krawdzi

powierzchni  gérnej (czota), Ww

stopniach, nie wksze ni - - - - +6 +8 +10
Odchylenie od rownolegiai

ptaszczyzny powierzchni dolnej w ) ) ) +6 +8 +10

stosunku do gornej, w stopniach, hie
wieksze ni

2.3. Krawezniki

Krawezniki kamienne stosowane do obramowania nawierzkbetkowych (na drogach zamiejskich),
powinny odpowiadé wymaganiom wg BN-66/6775-01 [15]. Wykonanie keanikow kamiennych powinno
odpowiadé wymaganiom podanym w ST D-08.01.02 ,Krganiki kamienne”.

2.4. Cement

Cement stosowany do podsypki i wypetnienia spowipien by cementem portlandzkim klasy 42,5R —
bez dodatkéw odpowiadaly wymaganiom PN-B-19701 [9]. Transport i przechaagie cementu powinny By
zgodne z BN-88/6731-08 [13].
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2.5. Kruszywo

Kruszywo na podsygki do wypetniania spoin powinno odpowigdaymaganiom normy PN-B-06712
[7]. Na podsypk stosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji od 0 do 8 mm, adprawy cementowo-
piaskowej o frakcji od 0 do 4 mm. Zawaitqytow w kruszywie na podsyplkcementowazwirows i do zaprawy
cementowo-piaskowej nie me przekracza3%, a na podsypkzwirowg - 8%. Kruszywo nabey przechowywa
w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz zmieszanieknugzywami innych klas,
gatunkéw, frakcji (grupy frakcji). Pozostate wymagi badania wg PN-B-06712 [7].

2.6. Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowskpigej, powinna odpowiadavymaganiom PN-
B-32250 [10]. Powinna to ldywoda ,odmiany 1”.
Badania wody nafy wykonywa:
- w przypadku nowegérédita poboru wody,
- w przypadku podejrzedotyczcych zmiany parametréw wody, np. gmenia, zapachu, barwy.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania spoin i szczelin @ggnych w nawierzchniach z kostki kamiennej
powinna by stosowana na ggro i odpowiadd wymaganiom normy BN-74/6771-04 [14] lub aprobaty
technicznej.

2.8. Podsypka

Podsypk nalezy wykona jako cementowo piaskanyz piaskusrednioziarnistego odpowiageggo wymaganiom PN-
EN 13043 [3] oraz cementu portlandzkiemu CEM 42,%1®z dodatkéw w stosunku 1:4. Grébgodsypki pod pigcien
ronda gr. 5 cm.

3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki kamiennej
Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z kostek kamiennych ip@m wykazé sie
mozliwoscig korzystania z nagbujagcego sprgtu:
— betoniarki, do wytwarzania betonu i zapraw orazgotowywania podsypki cementowo-piaskowej,
— ubijakéw rcznych i mechanicznych, do ubijania kostki,
- wibratoréw ptytowych i lekkich walcéw wibracyjnyclp ubijania kostki po pierwszym ubicigcznym.

4. Transport
4.1. Ogblne wymagania dotygze transportu

Ogolne wymagania dotygze transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymaganiaroggpkt 4.

4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozigidowolnymisrodkami transportowymi. Kosgkregularn i rzgdowy nalezy
uktada na podiodze obok siebie tak, aby wypemitaaqadwierzchng srodka transportowego. Na tak azémej
warstwie naley bezpdrednio uktadé nasgpne warstwy.

Kostke nieregularg przewozi s} luzno usypan. tadowanie ¢czne kostek regularnych igadowych
powinno by wykonywane bez rzucania. Przyyaiu przenénikéw tamowych, kostki regularne i ¢dowe
powinny by podawane i odbieraneaznie.

Kostke regularm i rzedowa nalery ustawig w stosy. Kostk nieregulara mozna sktadowé w pryzmach.
Wysokas¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracZam.

4.2.2. Transport kruszywa

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpiepaaih je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. Wykonanie robot

5.1. OglIne zasady wykonania rob6t
Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-00MQNymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podbudowy

Jezeli w dokumentaciji projektowej lub SST przewidziamgkonanie nawierzchni z kostki kamiennej na
podbudowie np. z chudego betonu, lub kruszywowejwarunki wykonania podbudowy powinny odpowiéda
wymaganiom zawartym w odpowiednich ST:

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni kostkowych stosujeksawezniki betonowe uliczne, betonowe drogowe i
kamienne drogowe, odpowiadaeg¢ wymaganiom norm wymienionych w pkt 2.3.

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien¢bygodny z dokumentacj projektovs, SST lub
wskazaniami Inyniera.

Ustawienie krawznikéw powinno by zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.02ayzniki
kamienne”.

5.4. Podsypka

Podsypk nalezy wykona jako cementowo-piaskavo wytrzymatdci nasciskanie R= 10 MPa, B= 14 MPa z kruszywa
odpowiadajcego wymaganiom PN-EN 12620 [6] i cementu wg PNEERL [7]. Grubét podsypki po zagszczeniu powinna
wynost 5 cm.

5.5. Wykonanie nawierzchni

5.5.1. Warunki przystpienia do rob6t

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej zme uklada bez srodkéw ochronnych przed mrozem,zéd
temperatura otoczenia jest°&lub wyzsza. Nie nalgy uktada kostki w temperaturze®@ lub nizszej. Jeeli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje: sv granicach od € do +5C, a w nocy spodziewang przymrozki, kostk
nalezy zabezpieczyprzez nakrycie materiatem o ztym przewodnictwipbiym.

5.52. Ukladanie kostki

Kostle uklada si na podsypce w taki sposob, aby szétakrezelin ngidzy kostkami nie przekraczata 12 mm. Spoinyasiednich
rzedach powinny si mija¢ co najmniej o 1/4 szerokoi kostki.

Uktadanie kostek przy kraymikach wymaga stosowania kostakznikowych dla uzyskania mijaniagsspoin w
kierunku podtanym.

Kostka uyta do uktadania nawierzchni powinnachgdnego gatunku i z jednego rodzaju skat.

5.5.3. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne mglestosowd w nawierzchniach z kostki na podsypce cementcasiquivej z
zalaniem spoin zaprawementowo-piaskaywv odlegtéci od 10 do 15 m oraz w takich miejscach, w ktorygistpuje
dylatacja podbudowy lub zmiana sztywoiopodiaza.

Szczeliny podiiane naley stosowa przysciekach na jezdniach wszelkich szeréimraz pérodku jezdni, jeeli

szerokdc¢ jej przekracza 10 m lub w przypadku uktadania eamdghni potow szerokéci jezdni.

Szerokaé¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynésid 8 do 12 mm.

5.5.4. Ubijanie kostki

Kostke na podsypce cementowo-piaskowej przy wypetniapirszapraw cementowo-piaskosy nalezy ubijac
dwukrotnie. Pierwsze mocne ubicie powinno gpistprzed zalaniem spoin i spowodawabnizenie kostek do
wymaganej niwelety. Drugie - lekkie ubicie, ma naluc doprowadzenie ubijanej powierzchni kostek do
wymaganego przekroju poprzecznego. Drugie ubisipnge bezpéednio po zalaniu spoin zaptaaementowo-piaskaw
Zamiast drugiego ubijania tma stosowé wibratory plytowe lub lekkie walce wibracyjne. Maskamienne naly ukladé z
zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw. Nawierzehmiarna oddé do uytku bezpérednio po
wykonaniu.

5.5.5. Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin zapraw cementowo-piaskosv na mokro powinno hy wykonane z zachowaniem
nastpujacych wymaga:

- piasek powinien odpowiadavymaganiom wg pkt 2.2.2,

- cement powinien odpowiaélavymaganiom wg pkt 2.2.3,
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- wytrzymata¢ zaprawy nd@ciskanie powinna wynosinie mniej nk 30 MPa,

- przed rozpoeziem zalewania kostka powinnglogzyszczona i dobrze zimiha wod z dodatkiem 1%
cementu w stosunku alpsciowym,

- glkebokas¢ wypatnienia spoin zaprawcementowo-piaskoyypowinna wynosi okoto 5 cm,

- zaprawa cementowo-piaskowa powinna catkowicipeiyic spoiny i tworzy¢ monolit z kostk.

5.6. Pietgnacja nawierzchni

Piekgnacja nawierzchni kostkowej, ktdrej spoiayngpetnione zapragvcementowo-piaskaypolega na polaniu nawierzchni
wody w kilka godzin po zalaniu spoin i utrzymaniu jejstanie wilgotnéci przez okres jednej doby. Ngstie nawierzchgi
nalezy przykné piaskiem i utrzymywaw stanie wilgotnéci przez okres 7 dni. Po uptywie od 2 do 3 tygedmnizaleznasci od
warunkow atmosferycznych, nawierzehmalezy oczyici¢ doktadnie z piasku i aoa oddé do ruchu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SS D.M.00.00.00 ,Wymagania ogblne

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyskad dostawcow materiatow deklaracje zgoghno
oraz wykona badania materiatow przeznaczonych do wykonani&trolprzedstawi ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatow, zgodnie z aganiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jedngici z Dokumentagj Projektovs oraz z wymaganiami
okreslonymi w pkt. 5.2. niniejszej SST.

6.3.2. Badanie prawidtowszi uktadania kostki

Sprawdzenie prawidtowéai uktadania kostki polega na:

- pomierzeniu szerokei spoin oraz povgzania spoin,

- zbadaniu rodzaju i gatunkuytej kostki,

- sprawdzeniu prawidtowsai wykonania szczelin dylatacyjnych.

Sprawdzenie wgzania kostki wykonuje si wyrywkowo w kilku miejscach przez aglziny nawierzchni i
okreslenie czy wijzanie odpowiada wymaganiom wg pkt 5.3.

Ubicie kostki sprawdzaesprzez swobodne jednokrotne opuszczenie z wigsdkocm ubijaka 0 masie 25 kg na poszczegoine. et
wphywem takiego uderzenia osiadanie kostek nigpoday dostrzegane.

6.3.3. Sprawdzenie wypelnienia spoin

Badanie prawidtow&ri wypetnienia spoin polega na sprawdzeniu zgédinowymaganiami ptk. 5.3.5.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonujes gio najmniej w piciu dowolnie obranych miejscach przez
wykruszenie zaprawy na diugm okoto 10 cm i zmierzenie ghokasci wypelnienia spoin zapraworaz przez
sprawdzenie przyczepém zaprawy do kostki.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. ROwngé¢

Nieréwnaici podtwzne naley mierzy faty 4-metrovy.

Nieréwnaci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBIN-68/8931-04 [9] nie powinny przekratZz0 cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinr/zmodne z Dokumentadrojektovy z toleranej + 0,5%.

6.4.3. Radne wysokdciowe

Réznice pome¢dzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i ggnymi projektowanymi nie powinny przekra¢za 1cm
i-2cm.

6.4.4. Uksztattowanie osi

Odchylenie osi nawierzchni w planie nie powinnogkracza 5 cm.

6.4.5. Szerok&¢ nawierzchni
Szerokd@¢ nawierzchni nie mee r&ni¢ sic od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.

6.4.6. Grubdsé¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grddbopodsypki nie powinny przekraézal cm.
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6.5. Czstotliwosé¢ pomiaréw

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkdeamiennej, wymienionych w pkt. 6.4.

powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét. Zalsig aby pomiary cech geometrycznych
wymienionych w pkt. 6.4. byly przeprowadzone nieadziej ni 2 razy na 200 frnawierzchni i w punktach

charakterystycznych dla niwelety lub przekroju pepmego oraz wekzie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D.M.00MPNymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarows jest 1nd (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniakumentacj Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposoéb odbioru robot

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumeridejojektovy, SST i wymaganiami Inspektora Nadzorzelenszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedktiggodatly wyniki pozytywne.

Odbioér nawierzchni z kostki kamiennej obejmuie:

a) odbior ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Ayamia ogélne”.

0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogéine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

PlatnGg¢ za 1 mMi wykonanej nawierzchni nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jako rob6t i

materiatébw w oparciu o pomiary i wyniki batlaboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organmabu na czas budowy wykonanym przez \Wykogawc

- zakup i dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie podi@ pod nawierzchej

- sortowanie kostki kamiennej nireregularnej z odayskaz z jej dostarczeniem na miejsce wbudowania

- wykonanie podsypki z zasgczeniem,

- utozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin zaprayeementowo-piaskayy

- utrzymanie czystei podczas prowadzenia robot,

- pielegnacg nawierzchni,

- przeprowadzenie niezdnych pomiaréw i badelaboratoryjnych.

- wykonanie innych czynsoi nieztednych do realizacji Robdt aftych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentacj
Projektows , SST, zawagtumowg i SIWZ.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanieghdisiosci wods.

2. PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mropoaudci metod, bezpdéredni

3. PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytiagdti nasciskanie.

4, PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeigieralngci na tarczy Boehmego.

5. PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytiagéti kamienia na uderzenie (zyetosci)
6. PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.
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7. PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i krytegadndci dotyczce cementow
powszechnegozytku.

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikpojgierania prébek, badanie i ocena przydatno
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanejacesow produkcji betonu.

9. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réégnoawierzchni planografem i tat
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D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1.  WSTEP

1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicen(SST)

Przedmiotem n/n Szczego6towej Specyfikacji Techregzp wymagania dotyee wykonania i odbioru warstwy
wigzacej i cieralnej z betonu asfaltowego w ramamidowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i
rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST
SzczegGlowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyedmwadokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt..1.1

1.3. Zakres robot obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n Szczegblowej Specyfikaethficzne] dotyez zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem:

2. nawierzchni z betonu asfaltowego drogi wojewdd@kieb):

— warstwa wazaca z mieszanki typu AC22W PMB 25/55-60 o gigbavarstwy 8cm, rejon
skrzyzowania nalgy wykon& zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy 2Zdo
warstwy wazacej obcizonej ruchem KR5- KR6 ZDW-D-05.03.05a, wersja liatb2013 WT
AC22wW”

— warstwascieralna z mieszanki typu AC1IEMB 45/80-550 grubdci warstwy 4 cm, rejon
skrzyzowania nalgy wykon& zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Beton asfaltowy AT do
warstwy wazacej obcizonej ruchem KR5- KR6 ZDW-D-05.03.05b, wersja lisid@013 WT
AC22wW”

Wytyczne zostaly opublikowane na stronie Zargdu Drog Wojewodzkich w Biatymstoku -
http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
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D.05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ NA ZI MNO

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno waziwil zbudowy wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i
rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikasgibificznej dotyezfrezowania istnigpej nawierzchni bitumicznej przed
wykonaniem nowych warstw nawierzchni i obejujykonanie frezowania warsiwo grubdci zgodnie z dokumentacj
techniczag.

Lokalizacja odcinkéw frezowanych wg wymadaokumentacji Projektowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimaazynnd¢ techniczna, maga na celu poprawienie rovéod
poprzecznej i podinej jezdni lub usugtia warstwy nawierzchni.

1.4.2. Destrukt- materiat mineralno-bitumiczny, rozkruszony do tawsokruchéw zvdzanych lepiszczem bitumicznym,
powstaly w wyniku frezowania warstwy lub warstw ig@chni drogowej w temperaturze otoczenia.

Pozostale oksienia podstawowegszgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjambganymi w SST

D.M.00.00.00 “Wymagania ogoine”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ejoin

2. MATERIALY
Nie wystpui.
3. SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce spratu
Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do frezowania

Nalery zastosow@afrezarki drogowe umidivwiajace frezowanie nawierzchni bitumicznej na élkrg gicbokai¢ z doktadnécia
okreslong w pkt. 5 n/n SST.

Frezarka powinna bysterowana elekironicznie i zapevirzachowanie wymaganej rowniooraz pochyi poprzecznych i podiaych
powierzchni po frezowaniu. Wymagatwna¢ okrelono w pkt. 5 nin SST.

Do malych rob6t (naprawyei jezdni) Inspektor Nadzoru reedopicic frezarki sterowane mechanicznie.

Szeroké& bebna frezujcego powinna ydobrana zaleie od zakresu rob6t. Przy lokalnych naprawaciolegérbzbna mae by
dostosowana do szerékioskrawanych elementdw nawierzchni. Przy frezavesie] szerokioi jezdni szerolk bebna skrawapego
powinna by co najmniej rowna 1800 mm (frezarka musibgrowana elektronicznie).

Przy daych robotach frezarki mughay¢ wyposaone w przenoik sfrezowanego materialu, pagdgigo narodki transportu.

Przy pracach prowadzonych w terenie zabudowargandrenusz, a poza nimi powinny, By aopatrzone w systemy odpylania. Zazgod
Inspektora Nadzoru naga dopecic frezarki bez tego systemu:

a) nadrogach zamiejskich w obszarach niezabugidyan

b) na drogach migjskich, przy malym zakresie robét

Wykonawca mée wywet tylko frezarki zaakceptowane przez Inspektoradiacz
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4, TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotyecgce transportu
Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagegtine”.

4.2 Transport destruktu
Do transportu destruktu najestosowa samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do aficigprojekt organizacii i harmonogram robét, uethgiace warunki w jakich
wykonywane bda roboty zwézane z frezowaniem nawierzchni bitumicznej na zimno

Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.POGID “Wymagania ogoine”.

5.2. Wykonanie frezowania

Frezowanie nawierzchni bitumicznej na zimnozyale/kona na powierzchniach okitenych w Dokumentacii Projektowe).

Do frezowania naly wyc¢ frezark sterowas elektronicznie, wzgtlem ustalonego poziomu odniesienia, zachowspadki
poprzeczne i niwelgtirogi oraz réwnig powierzchni okrédorg j.n.

Frezowanie nawierzchni na calej szefokjezdni naley wykona frezarky o szerokéci bgbna frezujcego min. 1800 mm.
Nawierzchnia powinna Bfrezowana nagokai¢ projektowan z doktadnécia + 5 mm.

Nieréwnaci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-meifyéaki zgodnie z BN-68/8931-04 [1], nie powinny wyaegiecej niz 6 mm.
Frezy nie powinny liynadmiernie ziyte aby powierzchnia po frezowaniu nie byta zlwimtwata.

Styk gisiednich przéf frezarki powinien bymaZiwie na tym samym poziomie; dopuszczalrisica pozioméw mie wynost + 3,0
mm.

W miejscach, gdzie grusbprzewidywanych wyréwieklinem schodzi do zera, w ramach frezowania usEjsego, naky
odpowiednio zwgkszy¢ giebokai¢ frezowania.

Po zakéczeniu frezowania, powierzchnia po tej czyanpowinna by oczyszczona tego samego dnia.

Uzyskany destrukt nete zagospodarowagodnie z decygiZamawiaicego.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 “Wymagania ajoln

6.2. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakdci robot podczas frezowania nawierzchni na zimmarp@ obejmowé&pomiary okrélone w tablicy 1.

Tablical. Zakres i cestotliwosé badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na zimno

Lp. Wia ciwosci Minimalna czestotliwos¢ badan kontrolnych
1. Réwna¢ podiuzna taty 4-metrows co 20 m

2. Réwna¢ poprzeczna tatco 20 m

3. Spadki poprzeczne Co50m

4. Szerokéc frezowania Co50m

5. Gkbokas¢ frezowania Na bigco

Dopuszczalne nieréwim powierzchni po frezowaniu okfeno w pkt. 5.2.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinié zgodny z okrédonym w Dokumentacji Projektowej, z tolerant;
0,5%.

Szerok& frezowania powinna Byzgodna z okiimrg w Dokumentacii Projektowej z dokdadolg +5 cm.

Giehokai frezowania powinna Byzgodna z okiisns w Dokumentacii Projektowej z dokiadoig +5 mm.

7.  OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@QQ@/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarovy robét zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest 4 (metr kwadratowy) sfrezowanej nawierzchni na
okreslong glebokas¢.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogoéine”.

8.2. Sposob odbioru robét
Odbioér rob6t zwizanych z frezowaniem nawierzchni jest dokonywanyasadach odbioru rob6t zanksich i ulegajcych
zakryciu zgodnie z zasadami podanymi w SST D.MXJI0

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plama¢é za 1 M sfrezowanej nawierzchnidizie dokonana na podstawie obmiaru i ocenyégakobot w oparciu o pomiary i

wyniki bada laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabil na czas budowy,

- frezowanie nawierzchni na ol@yg gkbokai¢ z zachowaniem wymaganej rowciooraz pochyié poprzecznych i
podhgnych,

- transport sfrezowanego materialu,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robat,

- przeprowadzenie pomiaréw powierzchni po frezawan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat
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D.08.02.02 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONO WEJ

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikaciji TechniczngsST)

Przedmiotem n/n SSTaswymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgdanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zmku z budows wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i
rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezbdng infrastruktur g techniczr.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczeg6lowa Specyfikacja Techniczna jest stosojanadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robét
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegdlowej Specyfikaejhinicznej dotyezzasad prowadzenia robét geanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm:

- na podsypce cementowo - piaskowej gr. 4 cmaaeagh, chodnikach,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.41. Betonowa kostka brukowa prefabrykat betonowy, stosowany jako materiat naelimi, kidry spetnia
nasgpujace warunki:
- wodleglgci 50 mm od kadej kravedzi, zaden przekrdj poprzeczny nie powinien wykazywamiaru poziomego

mniejszego 150 mm,;

- calkowita diugéc kostki podzielona przez jej grdiégpowinna by mniejsza lub réwna cztery.
UWAGA: Tych dwoch wymaganie stosuje sido elementdw uzupetniaych.

1.4.2. Nawierzchnia kostkowanawierzchnia, ktérej warstwaieralna jest wykonana z kostek z kamienia lutmego
materiatu.

Pozostale okéenia § zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjanoganymi w SST D.M.00.00.00

“Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jekioh wykonania oraz za zgodd@ Dokumentagj Projektove, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogodlne wymagania dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. 0Ogo6lne wymagania dotyece materiatow
Ogdlne wymagania dotygze materialow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiine”.

2.2, Materiaty do wykonania nawierzchni z kostki
Materiatami stosowanymi do budowy nawierzchni zkidsukowej betonowej, zgodnie z zasadami n/n §ST

221. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowe kostki brukowe powinny odpowiéslaymaganiom PN-EN 1338 [1].
Nasikliwo$¢ wg PN-EN 1338 [1] nie powinnabwieksza ni 6 %.

Odpoméé na zamrzanie/rozmr—aanie z udzialem soli odladgejch zgodnie z PN-EN 1338 [4]1,0 kg/mi przy czymzaden
pojedynczy wynik nie powinien byviekszy od 1,5 kg/f

Wytrzymalg¢ charakterystyczna na ragganie przy roztupywaniu nie powinnachyniejsza rii 3,6 MPa.Zaden pojedynczy
wynik nie powinien by mniejszy nt 2,9 MPa i nie powinien wykazywapbchzenia niszczcego mniejszego ni250 N/mm
diugaici roziupania.

Scieralnd¢ na szerokiej tarcziciernej wediug PN-EN 1338 [1] nie powinna przekeé@d mm /przy badaniu wykonywanym
zgodnie z metagz zahcznika G/ lub 18000miH#B000MM /przy badaniu wykonywanym zgodnie z metalternatyws opisag w
zahczniku HJ.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw betondwigostek brukowych
Dopuszczalne odchytki wymiaréw betonowych kostekdanych zgodnie z PN-EN 1338 [1] powinny wydosi
- dla diugdci i szerokéci £2 mm
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- dlagrubéci +3mm

Ré&nica pomgdzy dwoma pomiarami gruimdtej samej kostki nie powinna przekraczanm.

W przypadku kostek brukowych o ksztaicie nieprastgin, odchytki stosowane dla innych wymiaréw powiogt deklarowane przez
producenta.

Maksymalna dopuszczalnamiéta pomgdzy pomiarami dwdch przgtkych prostoitnej kostki, kidrej diugid przekinych przekracza
300 mmwynost 3 mm.

Dla kostek brukowych o wymiarach maksymalnych perzijcych 300 mm, odchyiki od plaski pofalowania podane w tabeli nr 1
nalezy stosowédla gomej powierzchni, kipraprojektowano jako ptask

O ile nie przewidziano, aby goma powierzchnia Ipideka, producent powinien dostaécinformacje dotycxce dopuszczalnych
odchyiek.

Tablica 1. Odchykki ptaskdci i pofalowania

Dlugosé pomiarowa Maksymalna wypukiosé Maksymalna wkiestas¢
mm mm mm
300 15 10
400 20 15

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1338 [1] w zakesaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wyed

Gérma powierzchnia betonowych kostek brukowychiasarzgodnie z zgznikiem J nie powinna wykazydwevad, takich jak rysy
lub odpryski.

W przypadku dwuwarstwowych kostek brukowych, ocsuia zgodnie z zgtznikiem J, nie dopuszczas siysepowania
rozwarstwienia (rozdzielenia) ¢gdizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wphywu na wdaiwosci wytkowe kostek brukowych i niey swazane za
istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli kostki brukowe produkowang s powierzchrai o specjalnej teksturze, to taka tekstura powiphagiisana przez producenta.
Jeli nie ma znacxcych rénic w teksturze, zgodiibelementéw ocenianych zgodnie zeztikiem J, powinna IByustalona przez
poréwnanie z probkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: R&nice w jednolitéci tekstury kostek brukowych, ktdre mgoby¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami we
wiasciwosciach surowcow i warunkdw twardnienia, Riegaane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zalezndéci od decyzji producenta, barwionazedoy¢ warstwascieralna lub caly element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodib elementdw ocenianych wg gatnika J, powinna BByustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaceatwierdzonymi przez odbierc

UWAGA: Rdznice w jednolitéci zabarwienia kostek brukowych, ktére mdmy¢ spowodowane nieuniknionymi zmianami
wiasciwosci surowcow lub przez zmiemvarunkéw twardnienia, nig swazane za istotne.

2.2.2. Kruszywo
Kruszywo na podsyjgk do wypelnienia spoin powinno odpowiagiaymaganiom norm PN-EN 13139 [3] i PN-EN 12620 [4].

2.2.3. Cement
Cement stosowany na podsypkementowo-piaskayvpowinien by cementem portlandzkim klasy 32,5, odpowigzyaj
wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.4. Woda
Woda stosowana do podsypki powinna odpowiagenaganiom PN-EN 1008 [6].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycrce spratu
Wymagania ogoine dotygze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Wykonawca przyspujacy do wykonania nawierzchni z betonowej kostki bvugj powinien wykazask mazliwoscia korzystania
Z nastpujacego sprau:

- betoniarki, do przygotowywania podsypki cementpiaskowe)j,
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- wibratoréw phytowych z ostarz tworzywa sztucznego, do ubijaniazoloej kostki,
- innego drobnego spta zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dotycgce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania nawierzchni

Kostki betonowe magoy¢ przewaone po uzyskaniu wytrzymakd betonu min. 0,%redniej wartéci wytrzymalgci badanej serii
probek.

Kostke betonow transportuje sina dowolnyclirodkach transportowych na paletach.

Transport kruszywa powinien odbyivse w warunkach zabezpiecajch je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniemyminn
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Transport cementu powinien odbyves w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [7].

Woda mae by pobierana z wodegu lub dostarczana przesaymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot
Ogdlne zasady wykonywania robét podano w SST D.ROGID ,Wymagania ogélne™.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do alicigprojekt organizacii i harmonogram robat, ueghgiaace warunki w jakich
prowadzonedul prace zwizane z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowerimstrej.

5.2. Wykonanie podsypki
Podsypl nalery wykona jako cementowo - piaskawl:4) z kruszywa odpowiadapgo wymaganiom .
Gruba¢ podsypki po wyprofilowaniu i zggzczeniu powinna wyn@si cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekrbkowych

Kostle uklada s na podsypce w taki sposdb, aby szczeligzgikostkami wynosity-23 mm. Kostk nalezy uktada ok. 1,5 cm
wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, ggelyczasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaszgeniul.

Po ulageniu kostki, szczeliny nate wypelnt piaskiem, a nagtnie zami& powierzchrg utazonych kostek przyayciu szczotek
recznych lub mechanicznych i przyst do ubijania nawierzchni.

Do ubijania uléonej nawierzchni z kostek brukowych stosugendibratory plytowe z ostenz tworzywa sztucznego dla ochrony
kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrewsadéy prowadzt od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkinodka i
jednoczénie w kierunku poprzecznym ksztaltek.

Spoiny pomjdzy kostkami po oczyszczeniu powinny lagodnie z DokumentacProjektovy wypetnione piaskiem na pein
grubai¢ kostki.

Do wypelniania spoin nate stosowé drobny, ostry piasek odpowiaglaj PN-EN 13139 [3].

Kostki brukowe betonowe naleukiada z zachowaniem projektowanych padiych i poprzecznych spadkéw.

Nawierzchrg mazna oddé do uytku bezpérednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogdlne zasady kontroli jaf rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania agjéin

6.2. Badania przed przysipieniem do robét

Przed przygpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyskal dostawcdéw materialdw aprobaty techniczne osgonat
badania materialdw przeznaczonych do wykonaniat iopézedstavd ich wyniki Inspektorowi Nadzoru w celu akceptacji
materialdw, zgodnie z wymaganiami podanymi w pki/2SST.

6.3. Badania w czasie robo6t

6.3.1. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie giagbowymaganych spadkéw poprzecznych i patfoh polega na stwierdzeniu zgogtia
Dokumentagj Projektovy oraz pkt. 5.2. niniejszej SST.
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6.3.2. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidiova wykonania nawierzchni z betonowych kostek brykvpolega na stwierdzeniu zgotiewkonania
z Dokumentagj Projektovy i wymaganiami wg pkt. 5.3. n/n SST:

- pomierzenie szerokdi spoin,

- sprawdzenie prawidiova ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidiova wypehienia spoin,

- sprawdzenie, czy pragy desé (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzéhn

6.4.1. ROwng¢

Nieréwnaci nalezy mierzy taig 4-metrovy.

Nieréwnaci nawierzchni mierzone zgodnie z ngiBN-68/8931-04 [8] nie powinny przekra¢gmm.

6.4.2.  Redne nawierzchni
Rd&nice pomidzy rzdnymi wykonanej nawierzchni iganymi projektowanymi nie powinny przekraéza + lcm.

6.4.3. Szerok&¢ nawierzchni
Szeroké¢ nawierzchni nie mie rénic sie od szerokexi projektowanej o wcej niz+ 5 cm.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinn§ iiyjodne z Dokumentadprojektovy z tolerancj + 0,5%.

6.4.5. Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej géabpodsypki nie powinny przekraézal cm.

6.5. Czstotliwosé pomiaréw

Czstotliwas¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkkasukowej betonowej, wymienionych w pkt. 6.4.
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca g, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych tvglt. byly przeprowadzone nie rzadzigj2wazy na 400 m2
nawierzchni i w punktach charakterystycznych diselsity lub przekroju poprzecznego oraz egigie tam, gdzie poleci
Inspektor Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQA/ymagania ogoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarowy jest 1M (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni, zgodniakumentagj Projektovy i pomiarem w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  0Ogoblne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.Q0/@thagania ogoine”.

8.2. Rodzaje odbioréw

QOdbidr nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:

a)  odbidr ostateczny,

b)  odbiér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 “g¢jania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyere podstawy ptatnéci
Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrdoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Plamaé za 1 mwykonanej nawierzchni naieprzyjmowa na podstawie obmiaru i oceny j&igobét i materialéw w oparciu o
pomiary i wyniki bada laboratoryjnych.
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Cena wykonania rob6t obejmuie:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rob6t zgodnie z projektem organizetjurna czas budowy wykonanym przez Wykogawc

- zakup i dostarczenie materiatow na miejsce wbudayvan

- przygotowanie podi@,

- wykonanie podsypki cem.- piaskowej, piaskowej

- ulozenie i ubicie kostek brukowych,

- wypekienie spoin piaskiem,

- przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i baddaboratoryjnych,

- wykonanie innych czyniso nieztednych do realizacji Rob6t @bych niniejsa ST, zgodnie z Dokumentadprojektovy i
SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1 PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagamietody bada

2. PN-EN 206-1 Beton . &€ 1. Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodrid.

3. PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

4, PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

5. PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania i kryiey@ingci dotyczce cementdw powszechnegstia.

6. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikaaiigerania prébek, badanie i ocena przydeitnvaody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z pdvegsodukciji betonu.
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réem@wierzchni planografem idat

© N
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D.05.03.26a ZABEZPIECZENIE GEOSIATKA NAWIERZCHNI
ASFALTOWEJ PRZED SEKANIAMI ODBITYMI

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n SzczegGlowej Specyfikacji Techajcan wymagania dotyeze wykonania i odbioru robét zwanych z
zabezpieczeniem geosigtlawierzchni asfaltowej przedekpniami odbitymi w zwizku zbudowg wiaduktu nad torami PKP
wraz z budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokdika i niezidng infrastruktur g techniczry.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojainadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecamealizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n SzczegGlowej Specyfikasjihficznej maj zastosowanie przy zabezpieczaniu geagsiatkvierzchni
asfaltowej przed gganiami odbitymi i obejmuj

- ulazenie geosiatki 0 Rn powsj 70 kN/m na styku starej i nowej nawierzchni fzas. 3 .

Doktadna lokalizacja zabezpieczanych odcinkéw wigi@ntacji Projektowe).

1.4. Okreslenia podstawowe

14.1. Geosyntetyk materiat 0 postacigtitej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych widkggntetycznych jak polietylen,
polipropylen, poliester, charaktenygzy st m.in. duia wytrzymal@cig oraz wodoprzepuszczaioi.

Geosyntetyki obejmyij geosiatki, geowtdkniny, geotkaniny, geodziargegruszty, geokompozyty, geomembrany.

142. Geosiatka ptaska struktura w postaci siatki, z otworarmacznie wgkszymi niz elementy skladowe, z oczkami
polkczonymi (przeplatanymi) weamtach lub cignionymi.

14.3. Pekniecie odbite- peknigcie (spkanie) warstwy powierzchniowej nawierzchrigdce odwzorowaniem istriglych
pekniec i niechgtosci warstw w materiale podbudowy, propagowanych w goéwyniku koncentracji nagien i niechglosci
struktury materiatu, prowaglzych do lokalnego przekroczenia wytrzyndaigranicznej. (Bkniecia odbite zwykle wyspujg w
nawierzchniach asfaltowych posadowionych na podtmcio zwgzanych hydraulicznie lub starych i planych nawierzchniach
asfaltowych).

Pozostale okéienia podane w ninigjszej SST zyodne z obowzujgcymi polskimi normami i definicjami podanymi w SST
D.M.00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jelkioh wykonania oraz za zgodt@ Dokumentagj Projektovy, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru

Wymagania ogdlne dotygze rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ejoin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycce materiatow
Wymagania ogoine dotygze materialdw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagjiine”.

2.2 Materiaty do wykonania rob6t

2.2.1. Geosiatka

Zastosowany materiat powinien posiaditualna aprobatechnicza IBDIM.

Geosiatka powinny charakteryzde wytrzymaldgcia na rozeiganie= 70 kN/m i wydiieniem przy zerwaniu wzchpasmas 3
%.

W celu przymocowania geosiatki do nawierzchnigatastosowalepiszcze bitumiczne np. goe asfalty lub kationowe emulsje
asfaltowe.

Szczegolnie poleca@mulsje modyfikowane polimerami.

2.2.2. Emulsja asfaltowa
Zastosowana emulsja asfaltowa powinna pasikdaalna aprobatechniczg IBDIM.
Asfaltowa emulsja kationowa zgodnie z PN-EN 13&D8dwinna speiné@awymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dotycace kationowych emulsji asfaltowych modyfikowanych plimerami,
stosowanych do powierzchniowych utrwalé
C65BP3 PU C69BP3 PU

Metoda bada Jednostka

Wymagania techniczne wedtug normy
Klasa Zakres wartéci | Klasa Zakres wartéci
Polarndg¢ PN-EN 1430 - dodatnia dodatnia
Indeks rozpadd PN-EN 13075-1 g/100g 3 50 do 100 3 50 od 100
Zawartctc’_ lepiszcza (poprzez oznacze PN-EN 1428 % (mim) 6 63 do 67 8 67 do 71
zawartdgci wody)
Czas wyplywu dla @ 2 mm
w 40°C PN-EN 12846 s 4 35+ 80 0 NPD
Czas wyplywu dla @ 4 mm .
w 40°C PN-EN 12846 s 0 NPD 6 10+ 45
Pozostaléé na sicie, PN-EN 1429 % (mim) 3 <0,2 3 <0,2
sito 0,5mm
Pozostalé¢ na sicie po 7  dniag
magazynowania, sito 0,5 mm PN-EN 1429 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
Sedymentacja po 7 dniach magazynowanil PN-EN 12847 % (m/m) 1 TBR 1 TBR
7 -

PN-EN 13614 % - pokrycid TBR 1 TBR
Adhezj@® powierzchni

Zakcznik NA.2.2 zajcznik 2 - >90 - >90
pH emulsji PN-EN 12850 - 0 NPD 0 NPD
Wymagania dotyczce lepiszczy odzyskanych z kationowych emulsjilesfgych przez odparowanie,
zgodne z PN-EN 13074
Penetracja w 25°C asfaltu odzyskanego

PN-EN 1426 0,1mm 5 <220 5 <220
Temperatura naknienia asfalty
odzyskanego PN-EN 1427 °c 4 >43 4 >43
Nawrét  spezysty w  25C  asfalty
odzyskanego dla asfaltow modyfikowany PN-EN 13998 % 4 > 50 4 > 50

1)
2)
3)

Badanie na wypetniaczu mineralnym Sikaisol
Badanie na kruszywie bazaltowym
Wigciwosci nie wymienione w zatzniku okrélone g jako NPD

Za zgod Inspekiora Nadzoru moa zastosowainmg emuls asfaltovg odpowiadajca wymaganiom przedstawionym przez

producenta zastosowanej geosiatki.

2.3.

2.3.1. Emulsja

Skfadowanie materiatéw

Warunki przechowywania nie mpgowodowad utraty cech emulsji i obinia jej jakéci.
Emulsg mazna magazynowiawv opakowaniach transportowych lub stacjonarnyidmrikach pionowych z nalewaniem od dna.
Nie naley stosowé zbiornika walcowego #gcego, ze wzgtu na tworzenie gina duej powierzchni cieczy “kaicha”
asfaltowego zatykggego paniej przewody.
Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej tglprzestrzegaszasad ustalonych przez producenta.

2.3.2. Geosiatka

Geosiatka mge by skladowana na placu budowy pod warunkigenjest nawirta na tulej lub rue w wodoszczelnej
nieuszkodzonej folii, ktérzaleca gizdejmowd przed momentem wbudowania.
Rolki geosiatki naley skladowa w suchym miejscu, na czystej i gladkiej powierzorew nie wgcej niz trzy rolki jedna na drugiej.
Spostb skiadowania geosiatki powinien odpowiaganaganiom postawionym przez producenta.

3. SPRA&ET

3.1.

Wymagania ogélne dotycice spratu

Wymagania ogdlne dotygze spreztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
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3.2. Maszyny do przygotowania nawierzchni

Do oczyszczania nawierzchni riglezywac:

- szczotki mechaniczne.
Zaleca ¢ wycie uradzer dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinavigkonana z twardych elementéw
czyszcacych i shiy¢ do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszuzylegajcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka
powinna posiadamickkie elementy czyszaze i shiy¢ do zamiatania. Zalecae sizywanie szczotek wypaganych w
urzdzenia odpylage.

- spezarki,

- Zbiorniki z wod,

- szczotki ¢czne,

lub inny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.3.  Uktadarki geosiatki
Do uktadania geosiatki na poziomazna stosowaukiadarki o prostej konstrukgji, uddiaviaj gce rozwijanie geosiatki ze szpuli.

3.4.  Skrapiarki

W zaleindéci od potrzeb nalg zapewrd uzycie odpowiednich skrapiarek do emulsji asfaltome). wickszdici rob6t mana
stosowd skrapiarki male zetznie prowadzanlang spryskujca. Podstawowym warunkiem jest zapewnienie stategiztiay
lepiszcza, aby utatéibperatorowi réwnomierne spryskanie lepiszczenanagmego miejsca w zatmnej ilgsci (Um).

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne dotycegce transportu
Wymagania ogoine dotygze transportu podano w SST D.M.00.00.00 , Wymagaydéne”.

4.2.  Transport geosiatki

Geosiatk nalezry transportowa w rolkach owingtych polietylenow folig. Folia ma na celu zabezpieczenie geosiatki przed
uszkodzeniem w czasie transportu i skladowaniaudevtie. Podczas transportu tglehroné materiat przed zawilgoceniem i
zabrudzeniem. Rolki powinny bytozone poziomo, nie wiej niz w trzech warstwach. W czasie wytadowywania géosiat
srodka transportu nie naledopuci¢ do porozrywania lub podziurawienia opakowanidiiz fo

Przy transporcie geosiatki nalgorzestrzegazalecé producenta.

4.3. Emulsja asfaltowa

Transport emulsji powinien odbyévsie w cysternach samochodowych lub skrapiarkach.

Dopuszcza sistosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych.

Cystemy, pojemniki i zbiomiki przeznaczone dogpertu lub skladowania emulsji powinny lagyste i nie powinny zawi€raesztek
innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akcgirojekt organizacji i harmonogram robét, uedglagce warunki w
jakich uktadanadazie geosiatka.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.ROGID ,\Wymagania ogdlne”.

5.2. Przygotowanie nawierzchni

Wszystkie siatki mugzby¢ ulozone na powierzchni réwnej lub wyréwnanej wagstwofilujaca; rownaé powierzchni jest
warunkiem integralrioi calego ukladu. Nierowia takie jak koleiny lub witobienia o gibokaici wickszej nk 10 mm powinny
by¢ wypelnione, a wszystkie zanieczyszczenia jezdnigis lub splukane wed

Nieréwndci mierzone w kierunku podioym i poprzecznym, pod 4-metrtats, nie powinny by wicksze od 5 mm.

5.3. Uktadanie geosiatki

5.3.1. Czynnéci przygotowawcze

Ulozenie geosiatki powinno Bygodne z zaleceniami producenta i aprobaty tert@ji@ w przypadku ich braku lub niepetnych
danych - zgodne ze wskazaniami podanymi w dalszgmn ¢

Folie, w ktdr 3 zapakowane rolki geosiatki, zalecazsiejmowa bezpdrednio przed uktadaniem. W celu uzyskania mniejszej
szerokéci rolki mazna j przecicé pita. Szeroké po przyatciu powinna umdiwi ¢ pohczenie gsiednich pasm siatki z zakladem.
Pocatkowo nie naley wykonywa wcie¢ na ew. wpusty uliczne i studzienki, gayalery je wykong dopiero po nagijnieCiu i
zamocowaniu siatki. Przygotowane rolki siatki hateziazy¢ wzdiw odcinka drogi, na ktéryrrebs prowadzone prace.
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Rozpakowanie rulonéw powinno rgiwa pojedynczo, na przygotowanym padioPrzy wekszym zakresie robdt zaleca si
wykonanie projektu (rysunku), ilustopgo sposéb ukladaniaictenia rulondw, ew. szerckibzaktadek, mocowania do paztio
itp.

Geosiatk mazna ukladargcznie lub za pomaeaikiadarki przez rozwijanie ze szpuli.

5.3.2. Sposob ulienia geosiatki

Ukladanie geosiatek plecionych przewidujegmagice czynnéci, jesli Dokumentacja Projektowa, SST lub zalecenie wecta

nie przewiduje inaczej:

— geosiatki powinny hyyukladane na powtoce z asfaltu drogowego lub nstwiaremulsji w iléci okreslonej przez producenta,
np. 400-450 g/fn

— geosiatl rozwija st i uklada bez sfalowiana przygotowanej powierzchni, wstie napgzaiac w czasie ukladania przez
podnoszenie rolki i nagjanie siatki,

— siatki plecione rozimne z rolki wzdha osi przymocowuje sina pocgtku kotkami stalowymi whijanymi w dalnwarstve, ew.
srubami z nalgtkg osadzonymi wewgtrz kotkdw,

— geosiatkidczy st na zaklad, ktdry w kierunku podfyym wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popzga co najmniej
150 mm. W celu patzenia zakladéw pasm geosiatki zalaga skropt: lepiszczem wiilézi 300 g/,

— geosiatki nagra s przy wyciu uradzenia naggagcego, np. belki oraz pojazdu, stopniowo do vegiia max. 0,2% lub 200
mm na 100 m. Ma to na celu zapewnienie prawidtpvegjy siatki w nawierzchni oraz uniktie przesuitia lub sfalowania
podczas ukladania na niej mieszanki przeziaarke,

- po napgzeniu siatki mana w niej wyci¢ otwory na wpusty i studzienki, tak aby pozost@lorh do obrysu tych udzen,

— jezeli geosiatki ukladang sa spoinach, brzeg siatki powinierd pyzesunity w stosunku do spoiny o min. 500 mm,

przy promieniach krzywizny wkszych od 600 m geosiatki ukladalsz specjalnych zabiegdw. Na odcinkach, gdzieienien

krzywizn g mniejsze od 600 m, uenie geosiatek powinnodglostosowane do przebiegu trasy przez nacinarniprigfbicie

krawedzi stalowymi kokami.

Przy stosowaniu geosiatekgrionych obovdzujs nastpujace rénice wykonawcze:

- ilog emulsji asfaltowej do skropienia powinna odpovéagdanaganiom producenta i np. wyras#00-2000 g/

— pocatek siatki umocowuje gpprzy zastosowaniu perforowanejig stalowej i stalowych kotkéw whitych do dolnejratavy
bitumicznej przy pomocy specjalnegoadizenia; odgp pomedzy kotkami wynosi 1-2 oczek siatki, zade od twardei
nawierzchni,

— geosiatki zaleca esiukladg na dhiszym odcinku drogi, np. ok. 8 rolek gatonych ze sabprzy pomocy gcznikéw
zaciskowych na zakiad, ktéry w kierunku padimm wynosi co najmniej 200 mm, a w kierunku popmga co najmniej 100
mm,

— siatka powinna ky napezona i utrzymana w poziomie, bez sfaléwRozciganie przeprowadzagsstopniowo, a do
wydiuzenia max. 0,5% lub 500 mm na 100 m. e kravgdlz geosiatki przymocowujecsilo warstwy dolnej przy pomocy
kotkéw stalowych, a widkna podioe bczy s z kolejry siatly przy pomocydcznikéw zaciskowych.

5.3.3. Zalecenia uzupetniage

W wypadku uklfadania geosiatki na gérnej powierz@rni pod nowe warstwy asfaltowe, powierzchniapgiéina lepiszczem
powinna mié szeroké¢ wieksz od szerokéri pasa geosiatki 0 0,%00,15 m z kadej strony. Powierzchnia skrapiana lepiszczem
powinna by czysta - wszelkie zanieczyszczeniagghnuszywem itp. powinny zostaisungte przed skropieniem. &zi geosiatki
zanieczyszczone smarami i olejami haleycia¢. Miejsca te naly powtdrnie skropi wraz z brzegiem otaczegj geosiatki, a
nasgpnie wkleé w nie prostoltrg tatke z geosiatki 0 wymiarach zapewaigjch przykrycie wyegitego otworu z zakladem okolo 0,10
m.

Jali stosowany jest elastomeroasfalt uplynniony, ety rozpuszczalnik, to geosiatikalery rozklada po odparowaniu
rozpuszczalnika. deuzywana jest emulsja elastomeroasfaltowa, to gepsiakity rozklada po rozpadzie emulsji i odparowaniu
wody.

Przed uleeniem warstwy asfaltowej na imej geosiatce nalenaprané miejsca odklejone, faldy i rozdarcia geosiatki.
Niedopuszczalne jest ukladanie warstwy geosiafihraeciach o nieustabilizowanych kresiziach.

Roboty prowadzi siwytacznie podczas suchej pogody. Geosiatka nigeriog mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub
pozostawiona na noc bez przykrycia waystsfaltovy.

Konieczne jest zapewnienie prawidtowego przyklajgabsiatki do podia.

Jali uzyskanie tego nie jest miwe z jakiegokolwiek powodu (np. istniefale), to nalgy zrezygnowé z zastosowanie tej
technologii, bowiem niewdaiwe jej wykonanie mee by powodem zniszczenia nawierzchni (np. fale vamiszczy pobczenia
warstw).

Powstale fale siatki maoa, za zgag Inspektora Nadzoru, zneutralizéwaoosypujc siatk mieszank mineralno-asfaltowv
drobnoziarnigt, np. grubéci 5 mm, a nagpnie ostranie g ubijajc.

Temperatura wykonawstwa robét jest limitowana dagaagdra temperatuy robét asfaltowych.
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W przypadku stosowania do nasycania i przyklejgaisiatki emulsji elastomeroasfaltowej kationowkjélastomeroasfaltu na
gomco, temperatura powietrza powinna bie nisza nk 15°C, a temperatura skrapianej nawierzchni powinganieynizsza ni
10°C.

Nie dopuszczagiuchu pojazdéw po rozionej geosiatce. Watkowo mae odbywa sk jedynie ruch technologiczny. Wowczas
pojazdy powinny poruséaic z mah predkascia, bez gwattownego praieszania, hamowania i ggania.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakéci robot
Ogdlne zasady kontroli jasm robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ajoln

6.2. Badania przed przysgpieniem do robot

Przed przysgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezaejwyroby budowlane do obrotu i powszechnego stsavcertyfikaty na znak
bezpieczéstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgddinaleklaracje zgodsa, ew. badania materiatow wykonane przez
dostawcow itp.),

— wykona badania wigciwasci materialow przeznaczonych do wykonania robét,

- sprawdz cechy zewgtrzne gotowych materialow z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki baid&/ykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru dop#cie

6.3. Badania w czasie rob6t
6 3.1. Sprawdzenie oczyszczenia péalto

Sprawdzenie oczyszczenia padipolega na ocenie wizualnej calej powierzchniquagltej wzmocnieniu geosiathkvg pkt. 5.2
n/n SST.

6 3.2. Sprawdzenie jednorodsm skropienia i zgycia emuls;ji

Jednorodnig skropienia powinna ysprawdzana wizualnie.

Zaleca s przeprowad#i kontrok ilosci rozkladanej emulsji wg metody podanej w opracmwéPowierzchniowe utrwalania.
Oznaczanie ilei rozkiadanego lepiszcza i kruszywa” [2].

Skrapiarka powinna zapewhiazkladanie emulsji z toleranej10% od iléci zalazone;.

6 3.3. Sprawdzenie ufenia geosiatki

Sprawdzenie uienia geosiatki polega na ocenie wizualnej cateigneetini geosiatki wg pkt. 5.3 n/n SST.

Zgodnie z wymaganiami zeszytu nr 66 [3] halkprawdz czy zapewnione zostalo gatenie pongdzy warstwami asfaltowymi,
miedzy ktérymi wbudowano geosiatkKryterium to ocenia siw badaniuscinania w aparacie Leutnera. Minimalna wégrto
napezeniascinagcego paiczenie porgdzy warstwami asfaltowymi z wbudoviggeosiatka wynosi 1,3 MPa. Spelnienie tego
wymagania jest konieczne w celu zaréwno zapewrtigvaéoici wykonanych warstw asfaltowych z zastosowanievsiagi, jak i
umaziwieniu wspdtpracy materiatu zbegego z warstwami asfaltowymi.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. 0Ogollne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.@RQ@/ymagania ogéine”.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) wbudowanej geosiatki, zgodniokumentagj Projektowy i pomiarami w
terenie.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST D.M.@DOWymagania ogéine”.

8.2. Sposob odbioru robét

Odbior zabezpieczenia nawierzchni geosiatka obgjmuj

a)  odbidr robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 , sidamia ogdine™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyezre podstawy ptatnéci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy platéo podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.
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9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Platnéé za 1 m wbudowanej geosiatki nale przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jéiorobét w oparciu o wyniki
pomiaréw i badalaboratoryjnych.
Cena wykonania robét obejmuije:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét zgodnie z projektem organimabu na czas budowy,

dostarczenie materiatow i sgitzna budowy

wykonanie nawierzchni zgodnie z DokumentaByojektovs, SST i ewentualnie zaleceniami Inspektora Nadzoru,
obejmujicej oczyszczenie podia, skropienie lepiszczem i razmie geosiatki,

pomiary i badania laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN13808 Asfaltyilepiszcza asfaltovasatly klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych.

2. Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanigciloozkladanego lepiszcza i kruszywa. Zaleconezp@&®DP do stosowania
pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 1992.02.03

3.  Zalecenia stosowania geowyrobéw w warstwachiosgfeh nawierzchni drogowych. Wyd. IBDIM, Zesayt 66,
Warszawa, 2004.

100 Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z bugdwozbudow drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka



Szczegotowe Specyfikacje Techniczne D.01.01

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania poziome@gwamach budowy wiaduktu nad torami PKP wraz z
budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezbdng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygarowadzenia robét zwizanych z wykonywaniem oznakowania

poziomego grubowarstwowego z mas termoplastyczngdeerenie olstym zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmuj

- wykonanie linii segregacyjnych i krgdziowych ciagtych,

- wykonanie linii segregacyjnych i krgdziowych przerywanych,

- wykonanie malowania linii na przegjach dla pieszych,

- wykonanie malowania innych symboli oraz drobny@dneantow,
ktére naley wykona zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Oznakowanie poBo@DW-D-07.01.01, wersja
listopad 2013 WTOP”

- Wytyczne zostaty opublikowane na stronie Zargdu Drég Wojewddzkich w Biatymstoku —

- http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
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D.07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczeg6towej Specyfikacji Technicep(SST)

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego w ramachmach budowy wiaduktu nad torami PKP
wraz z budowy i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezikdng infrastruktur g
techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zldcan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotygzykonania oznakowania pionowego na terenietghj zakresem jak

w pkt. 1.1 i obejmuj:

- ustawienie pionowych znakéw drogowych odblaskdwyc

- ustawienie elementéw BRD,

- przymocowanie stojakéw rowerowych.

Ktére naley wykon& zgodnie z: ,Wytyczne Techniczne Znaki Pionowe nhgimukcje wsporcze ZDW-D-
07.02.01, wersja listopad 2013 WTZPKW”

Wytyczne zostaly opublikowane na stronie Zargdu Drog Wojewddzkich w Biatymstoku -

http://bip.pzdw.wrotapodlasia.pl/
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D-08.01.02 KRAWEZNIKI KAMIENNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikaeichnicznej (SST) gs wymagania dotycgce
wykonania i odbioru rob6t zgranych z wykonywaniem kraggnikow kamiennych w zvgzku z budowa
wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i
niezbedng infrastruktur a techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowaka dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z ustawieniem:
- kraweznikow kamiennych 20x30cm na fawie betonowej z oporea podsypce cementowo-piaskowej —
obramowanie jezdni,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki kamienne - belki kamienne ograniczasg chodniki dla pieszych, pasy dzi, wyspy
kierujace oraz nawierzchnie drogowe.
1.4.2.Pozostale oki&enia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne”
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotygeze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbln

2. MATERIALY

Ogoblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-00.00.00
“Wymagania ogolne” pkt 2.
2.1. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymgs
- krawezniki kamienne 20x30 cm,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i zapraw,
- woda,
- materialy do wykonania fawy pod krammiki (beton B-20).

2.2. Krawezniki kamienne — klasyfikacja

2.2.1. Typy
W zaleznosci od przeznaczenia rozndia sk trzy typy kraveznikow:
U - uliczne,
M - mostowe,
D - drogowe.
2.2.2. Rodzaje

W zalenosci od ksztattu przekroju poprzecznego, vemglie od faktury obrobki powierzchni
widocznych, rozrénia st w kazdym z typéw dwa rodzaje kraanikow: A i B.

2.2.3. Klasy

W zalenosci od cech fizycznych i wytrzymadoiowych materiatu kamiennego,zydiego do wyrobu
kraweznikdw, rozré&nia sk trzy klasy:

- klasal,

- klasall,
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- klasalll.
2.3. Krawezniki kamienne - wymagania techniczne
2.3.1. Cechy fizyczne i wytrzymatéciowe
Materiatem do wyrobu kraggnikow s3 bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych lub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 ocbach fizycznych i wytrzymasgiowych okrglonych w
tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizyczne i wytrzymaitiowe kraveznikéw kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne Klasa
i wytrzymatlasciowe | Il 11
1 | Wytrzymalg¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym,
w kG/cnt, co najmniej 1200 1000 600
2 | Scieralng¢ na tarczy Boehmego, w cm, niecagj niz 0,25 0,5 0,75
3 | Wytrzymala¢ na uderzenia, ikg uderzé, nie mniejnk |13 9 6
4 | Nasikliwo$¢ woda, w %, nie wigcej niz 0,5 1,5 3,0
catkowita wg| dobra wg PN
5 | Odporng¢ na zamraanie, w cyklach nie bada si | PN-B-01080 | B-01080

2.3.2. Ksztalt i wymiary

Ksztalt kraveznikbw przedstawiono na rysunkach 1 i 2, wymiary groalw tablicy 2 i 3.

~Z
Rys. 1. Krawznik uliczny odmiany UP, rodzaju A
Tablica 2. Wymiary kragznikéw ulicznych

Wymiar Rodzaj Dopuszczalne odchyiki,
(w cm) A cm

h 30 25 +2

b 20 20 +0,3

c 4 4 +0,3

d 15 15 +0,2

I 50 do 100 -

Rys. 2. Opornik kamienny
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Tablica 3. Wymiary opornikow

Wymiar (w cm) Rodzaj Ai B Dopuszczalne odchytkin ¢

h 22 +302

b 11 dla A: dla B:
00,5 01,5

I od 40 do 120 -

2.3.3. Wyghd zewrgtrzny

W ocenie wygldu zewrtrznego krawznikbw kamiennych - ulicznych, nafg brat pod uwag ustalenia
normy BN-66/6775-01.

2.3.4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady i uszkodzenia dla wszystkichwyf@weznikéw kamiennych podaje tablica 4.

Tablica 4. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Typy kraveznikow
Rodzaj uszkodze Uliczne Drogowe

proste | lukowe| Mostowe rodzaj | rodzaj

“pr g
skrzywienie licowych 0,3cm 0,5 cm
(wichrowa- bocznych nie sprawdza si
tos¢ powierz- | stykowych | 0,2cm| | 0,3cm
chni) spodu nie sprawdza si
licowych dopuszcza gina diugéci 1 m danej powierzch-ni jedno

wglebienie wielkgci do 5 cm, nie gk-bsze nt 0,5 cm, nig
wynikajace z techniki wy- konania faktury

wady obrobki bocznych wgibienie do 1,5 cm dopuszczag sbez ograni-cze

powierzchni Wypukios¢ poza lico pasa obrobionego na powierzghni

(wgfebienia przedniej (od strony jezdni) niedo- puszczalne. | Na

i wypukiosci) powierzchni tylnej (od strony chodnika) dopuszeig| nie
wypukiosci poza lico pasa obrobionego do 3 cm sprawdza si

stykowych w obgbie pasa diutowanego wpienia niedo- puszczalng,
pozostata ag¢ powierzchni nie podlega sprawdzeniu

spodu nie sprawdzaesi
szczerby i usztilos¢ w prze-
kodzenia kratliczeniu ng3 5
wedziinaray |1 m
dhugasé 0,5cm 1lcm
glebokasé 0,3cm 0,5cm
odchyiki od lgta prostego 0,2 cm na diugd powierzchni 0,3 cm na dtugéei
pow.
odchytki w krzywiznie tuku | - [10cm ]| -

2.3.5. Cechy fizyczne i wytrzymalgciowe

Materiatem do wyrobu kragznikbw s bloki kamienne ze skat magmowych, osadowych Ilub
metamorficznych, klasy | i Il wg BN-62/6716-04 ocbach fizycznych i wytrzymakgiowych okrglonych w
tablicy 5.

Tablica 5. Cechy fizyczne i wytrzymaftiowe kraveznikow kamiennych

Lp. | Cechy fizyczne i wytrzymakgiowe Klasa |

1 | Wytrzymaltai¢ nasciskanie w stanie powietrzno-suchym, w kG&mo najmniej 1200

2 | ScieralnGé na tarczy Boehmego, w cm, niegagj niz 0,25

3 | Wytrzymata¢ na uderzenia, ikg uderz@, nie mniej nk 13

4 | Nasjkliwos¢ wodg, w %, nie wecej niz 0,5

5 | Odporné¢ na zamraanie, w cyklach nie badd
sie

Budowa wiaduktu nad torami PKP wraz z bugawozbudow drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka 105



D.08.01.02 Szczegotowe Specyfikacje Techniczne

2.3.6. Przechowywanie krawznikow

Krawezniki moga by¢ przechowywane na skltadowiskach otwartych, posegvage wg typow, rodzajow,
odmian i wielkgci.

Krawezniki nalezy ukltad& na powierzchniach spodu, w szeregu na podktadéeshinianych.

Dopuszcza si skladowanie kragenikéw prostych w kilku warstwach, przy zastosowamitewnianych
podkladek pomidzy poszczegdlnymi warstwami, przy czym suma wysokovarstw nie powinna
przekracz& 1,2 m.

Kraweznik drogowy rodzaju “B” dozwala siuktada& w stosy, bez przektadek drewnianych, przy czym
wysoka¢ stosow nie powinna przekra€zh,4 m.

2.4. Materiaty na podsyple i do zapraw

2.4.1. Piasek
Piasek na podsypkcementowo-piaskogvpowinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712, a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711.

2.4.2. Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsygrkentowo-piaskowej powinien dyementem
portlandzkim klasy nie aszej ni “32,5” odpowiadajcy wymaganiom PN-B-19701.

2.4.3. Woda
Woda powinna by odmiany “1” i odpowiadé@wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materiaty na tawy
Do wykonania taw z oporem pod kreamiki nalezy stosowa beton klasy B 20.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotycxce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”
3.2. Sprat do ustawiania kraweznikéw
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu:
— betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowpoisypki cementowo-piaskowej,
— wibratoréw ptytowych do zagzczania podsypki.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygze transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine”
4.2, Transport kraweznikbéw
Krawezniki kamienne mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportowymi.
Krawezniki nalezy uktad& na podktadach drewnianych, edami, diugdcia w kierunku jazdysrodka
transportowego.
Kraweznik uliczny i mostowy oraz kragznik drogowy rodzaju ,A” mae by przewaony tylko w jednej
warstwie.
W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych prbedpdrednim stykiem, naley je do transportu
zabezpieczy przektadkami splecionymi ze stomy lub wetny drzejyrprzy czym grub&@ tych przektadek
nie powinna by mniejsza ni 5 cm.
Krawezniki drogowe rodzaju ,B” ména przewoz bez dodatkowego zabezpieczenia, uktadadwu lub
wiecej warstwach, nie wej jednak jak do wysoki §cian bocznyclirodka transportowego.
4.3. Transport pozostatych materiatéw
Transport cementu i kruszyw do wykonania taw i nagypk powinien odpowiadawymaganiom wg SST
D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe”.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t

Ogoblne zasady wykonania robét podano w SST D-M@OM,Wymagania ogélne”

5.2. Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalgy wykonywa: zgodnie z PN-B-06050 [2].

Wymiary wykopu powinny odpowiadawymiarom fawy w planie z uwzglinieniem w szerokmi dna
wykopu konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagszczenia dna wykonanego Kkoryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.
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5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno kiyzgodne z warunkami podanymi w SST D-08.01.01 ,kranki betonowe” pkt
5.

5.4. Ustawienie kraveznikdw kamiennych

Ustawianie krawznikdw kamiennych i wypetnianie spoin powinno¢bggodne z warunkami podanymi w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” pkt 5.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogollne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt 6.
6.2. Badania przed przysipieniem do robét
6.2.1. Badania kraveznikow
Przed przygpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykértzadania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraggnikbw kamiennych i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

6.2.1. Badania kraveznikbw

Badania krawznikow kamiennych obejmuyj

— sprawdzenie cech zewtnznych,
- badania laboratoryjne.

Sprawdzenie cech zegtrznych obejmuje:
— sprawdzenie ksztattu, wymiaréw i wydu zewrtrznego,
— sprawdzenie wad i uszkodze

Badanie laboratoryjne obejmuje:

— badanie nagkliwosci wodg,

- badanie odporrigi na zamraanie,

— badanie wytrzymakei nasciskanie,

- badanigicieralngci na tarczy Boehmego,
— badanie wytrzymakei na uderzenie.

Sprawdzenie cech zewtrznych naley przeprowadza przy kadorazowym odbiorze partii
kraweznikdw. Badanie laboratoryjne nale przeprowadza na polecenie lryniera na prébkach materiatu
kamiennego, z ktérego wykonano kegwviki, a w przypadkach spornych - na probkach wych z
zakwestionowanych kraxmikéw, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

W sklad partii przeznaczonej do badpowinny wchodzi krawezniki jednakowego typu, klasy,
rodzaju, odmiany i wielkéxi. Wielkos¢ partii nie powinna przekracz@00 sztuk.

W przypadku przedstawienia ekszej ilasci kraweznikOw, nalery dostaw podzielt na partie
sktadajice st co najwyej z 400 sztuk.

Pobieranie prébek materialu kamiennego hafgzeprowadzawg PN-B-06720 [5].

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow najeprzeprowadza poprzez ogldziny zewrtrzne zgodnie z
wymaganiami tablicy 2, 3 lub 4 oraz pomiar przy pemlinii z podziatly milimetrowg z doktadnécig do
0,1 cm.

Sprawdzenie réwrigi powierzchni obrobionych przeprowadzanalezy przy pomocy linii
metalowej, ustawionej wzdiukrawedzi i po przektnych sprawdzanej powierzchni oraz pomiar odahyle
doktadngcia do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami tablicy 2,3 lub 4

Sprawdzenie kragdzi prostych przeprowadéaalezy przy pomocy linii metalowe;j.

Sprawdzenie szczerb i uszkofizarzeprowadza nalezy poprzez ogldziny zewrtrzne, policzenie
ilosci szczerb i uszkodheoraz pomiar ich wielkéi z dokladnéciag do 0,1 cm, zgodnie z wymaganiami
tablicy 5.

Sprawdzenie faktury powierzchni przeprowadzanszualnie przez poréwnanie z wzorem.

Ocere wynikéw sprawdzenia cech zewtrzenych oraz ocenwynikdw bada laboratoryjnych naley
przeprowadz wg BN-66/6775-01 [9].

6.2.2. Badania pozostatych materiatow

Badania pozostalych materialtdw stosowanych przswisniu krawznikdw kamiennych powinny
obejmowa wszystkie wiaciwosci, ktdre zostaly okrdone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.

6.3. Badania w czasie robét

W czasie rob6t naky sprawdzé:

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie taw,

— ustawienie krawznikdw i wypetnienie spoin,

zgodnie z warunkami okilnymi w SST D-08.01.01 ,Kragezniki betonowe”.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogllne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00@Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowy jest m (metr) wykonanego krawnika kamiennego.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, SST i wymaganiami kyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
— wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m kragénika kamiennego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie wykopu pod tagy
— wykonanie szalunku,
— wykonanie tawy z oporem
— ustawienie krawznikéw na podsypce,
— wypetnienie spoin,
— zasypanie zewatrznejsciany kravgznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie bafla pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. Przepisy zwazane

Normy

1. PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Klasyfikacja i m@sowanie

2. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

3. PN-EN 13043:2004.  Kruszywa do mieszanek bitumjich i powierzchniowych utrwatestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu.

4, PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

5. PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatow kamiehny

6 PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio

7 PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikgojdbierania prébek, badanie i ocena
przydatnéci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskamejproceséw
produkcji betonu.

8. BN-62/6716-04 Kamiedla budownictwa i drogownictwa. Bloki surowe

9. PN-EN 1343:2003 Kragizniki z kamienia naturalnego do zeytrznych nawierzchni drogowych

Wymagania i metody bada
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D.08.02.01 CHODNIKI Z PLYT BETONOWYCH
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji TechniczngSST)

Przedmiotem n/n Szczegoétowe] Specyfikacji Techregzm wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem chodnikéw z piyt betonowych wigzku z budowg wiaduktu nad torami PKP
wraz z budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokdtka i niezbdna infrastruktur g
techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyemdokument przetargowy i kontraktowy przy zldoan
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obgtych SST
Ustalenia zawarte w n/n SST dotyazykonania:
— nawierzchni ramp dla pieszych z ptyt betonowych¥Ex5 cm o fakturze rozpoznawalnej przez
niewidomych ( z guzkami) na podsypce cem. - piagfar. 4 cm.
Lokalizacja zgodnie z Dokumentadprojektovy.

1.4. Okre&slenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe betonowgrefabrykowane plyty betonowe przeznaczone diotmy chodnikéw dla
pieszych.

Pozostale okidenia g zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definiciamobganymi w
SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotycyce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovs,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania og/bin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotycgce materiatow
Wymagania ogdine dotygeze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Materiaty do wykonania roboét
Materiatami stosowanymi przy budowie chodnikéw wt fletonowych zgodnie z n/n SST: s

2.2.1. Piyty betonowe chodnikowe

Ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 35x35x5 ciwipay odpowiada wymaganiom PN-EN 1339 [8].
Nashkliwos¢ wg PN-EN 1339 [8] nie powinna bywicksza nk 6 %, o fakturze rozpoznawalnej dla os6b
stabowidacych i niewidacych.

Odpornd¢ na zamraanie/rozmraanie z udziatem soli odladaalych zgodnie z PN-EN 1339 [8k 1,0 kg/nf
przy czymzaden pojedynczy wynik nie powiniendwickszy od 1,5 kg/rh

Wartas¢ charakterystycznej wytrzymaio na zginanie zgodnie z PN-EN 1339 [8] nie powiliyé mniejsza od
4,0 MPa przy obgieniu niszcacym klasy 70 [7,0 kN].

Scieralng¢ na szerokiej tarczciernej wedtug PN-EN 1339 [8] nie powinna przekagc20 mm /przy badaniu
wykonywanym zgodnie z metaa zahcznika G/ lub 18000m5000mn3 /przy badaniu wykonywanym zgodnie
Z metod alternatywr opisam w zahczniku H/.

2.2.1.1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnilotv ptyt betonowych

Dopuszczalne odchytki wymiaréw chodnikowych ptytdreowych zgodnie z PN-EN 1339 [8] powinny wyrosi
+ 2 mm.

Ré&nica pormidzy wynikami pomiar6w tego samego wymiaru plytypaieinna przekracza mm.

2.2.1.2. Wymagania normy PN-EN 1339 [8] w zakeeaspektow wizualnych

2.2.1.2.1. Wygd

Gorna powierzchnia betonowych piyt brukowych oceaiagodnie z zatznikiem J nie powinna wykazywa
wad, takich jak rysy lub odpryski.
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W przypadku dwuwarstwowych ptyt brukowych, ocenigmyzgodnie z zatznikiem J, nie dopuszczagsi
wystepowania rozwarstwienia (rozdzielenia)eaizy warstwami.

UWAGA: Ewentualne wykwity nie majszkodliwego wplywu na wigiwosci uzytkowe ptyt brukowych i niess
uwazane za istotne.

2.2.1.2.2. Tekstura

Jezeli plyty brukowe produkowaneasz powierzchri o specjalnej teksturze, to taka tekstura powinpa b
opisana przez producenta.

Jeli nie ma znacgcych r&nic w teksturze, zgodié elementdw ocenianych zgodnie zazahikiem J, powinna
by¢ ustalona przez poréwnanie z prébkami dostarczopyr@z producenta i zatwierdzonymi przez odhgorc
UWAGA: Rd&znice w jednolitéci tekstury plyt brukowych, ktére magby¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wigciwosciach surowcow i warunkow twardnienia, nielsvazane za istotne.

2.2.1.2.3. Zabarwienie

W zaleznosci od decyzji producenta, barwiona pedoy¢ warstwascieralna lub caty element.

Jdli nie ma znaccych rénic w zabarwieniu, zgodgib elementdw ocenianych wg gainika J, powinna kyustalona przez
poréwnanie z prébkami dostarczonymi przez prodaiceatwierdzonymi przez odbigre

UWAGA: Réznice w jednolitdéci zabarwienia piyt brukowych, ktére mpdy¢ spowodowane nieuniknionymi
zmianami wkdciwosci surowcow lub przez zmigrwarunkéw twardnienia, niggsiwazane za istotne.

2.2.1.3. Skladowanie

Piyty chodnikowe powinny hy skladowane ptaszczyznami gérnymi ku sobie, niec&ji niz w czterech
warstwach, na otwartej przestrzeni, na pedtevyrownanym i odwodnionym, z zastosowaniem pocidad
przektadek utaonych w pionie jedna nad drag

Wymiary przekroju poprzecznego podkiadek i prze&hkadhie powinny by mniejsze ni: gruba¢ 2,5 cm,
szerokd¢ 5 cm, a diugée przektadek powinna lgymin. 5 cm weksza ni szeroké¢ elementu.

2.2.2. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-EN 1008 [4].

2.2.3. Piaseksrednio lub gruboziarnisty- do wykonania podsypki odpowiagday wymaganiom normy
PN-EN 13043 [2].

2.2.4. Piasek drobnoziarnisty -do zamulania spoin spetriay wymagania normy PN-EN 13139 [1].

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogdlne dotycice spratu
Wymagania ogoine dotygeze sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotycice transportu
Wymagania ogoélne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagigne”.

4.2. Transport materiatéw do wykonania opasek

4.2.1. Piyty chodnikowe

Piyty betonowe chodnikowe mady¢ przewaone dowolnymisrodkami transportowymi po agjnieciu przez
beton min. 0,%redniej wymaganej warfoi wytrzymatdci badanej serii prébek.

Piyty chodnikowe nasrodkach transportowych nale uktad& ptaszczyznami gérnymi ku sobiecbem w
kierunku jazdy. Powinny one byzabezpieczone przed przemieszczaniegn isuszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystapazasciany srodka transportu wcej niz 1/3 wysokdci
tej piyty.

4.2.2. Piasek
Transport kruszywa powinien odbytvasie w warunkach zabezpiecaaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét
Zasady ogo6lne wykonywania robot podano w SST D.M@®QO0 ,Wymagania ogolne”.
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Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajgce warunki w jakich wykonywanezta roboty przy uktadaniu opasek jezdniowych.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Koryto

Koryto wykonane w podtau powinno by wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkamdipenymi i
poprzecznymi oraz zagzczone. Wskanik zag:szczenia podtea wg BN-77/8931-12 [7] nie nie byt mniejszy
od 0,97.

Dopuszczalne tolerancje dla wykonanego korytgbaftas¢ £ 2 cm, szerok& + 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie od projektowanego spadkpaowinno przekraczat: 0,5 %.

5.2.2. Podsypka

Podsypk cementowo-piaskoyvl:4 naley wykona z warstwy piaskdrednio lub gruboziarnistego o gruied 3
cm (rampy dla pieszych).

Podsypka cementowo-piaskowa powinn& gk ubita, aby nie byto widocznyciladéw poruszajicego sg
urzadzenia zagszczagcego.

5.2.3. Ukfadanie piyt

5.2.3.1. Sposo6b uktadania piyt

Ptyty betonowe naley uktada z zachowaniem projektowanego pochylenia patigo.
Pochylenie na rampach dla pieszych nie powinnokparza 6%.

5.2.3.2. Ukiadanie piyt przy krasgnikach
Piyty przy krawgznikach naley uktada& w ten sposob, aby ich goérna kgl znajdowata si 1 cm powyej
gornej krawdzi kraneznika.

5.2.3.3. Ukfadanie piyt na tukach

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m mgléak uktadé, aby spoiny rozszerzatyesivachlarzowato. Plyty
mog by¢ przycinane. Plyty na tukach o promieniu do 30 nwipoy by ukiadane w odcinkach prostych,
taczacych sé przy wyciu trojkatow lub trapezow wykonanych z ptyt odpowiednio daeiych.

5.2.3.4. Ukladanie piyt przy ugdzeniach naziemnych

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego piytyomdednio dogjte naley uktad& w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu opaski. Plyty chodnikovegtel przy budowie
urzadzeh naziemnych uzbrojenia podziemnego pgleala zapravg cementowo-piaskoav

5.2.3.5. Spoiny

Szerokaé¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekra€z& cm. Szerok& spoin na tukach, zataie od
potrzeby, nie powinna ldywieksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinnydygodnie z DokumentagProjektovg zamulone drobnym
ostrym piaskiem na pejrgruba¢ ptyty.

5.2.3.6. Piealgnacja chodnikéw
Chodniki, ktorych spoiny wypetnione piaskiem mana oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robot
Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Kontrola przed przystapieniem do rob6t

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien uzyskad dostawcéw materiatdw deklaracje zgadmo
oraz wykona badania materiatéw przeznaczonych do wykonaniétrolprzedstawd ich wyniki Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatéw, zgodnie z awgemiami podanymi w pkt. 2. n/n SST.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét Wykonawca powinien prdzi&a dorane kontrole wszystkich asortymentow
robét, sktadajcych st na ogélny element.

Kontrola obejmowa powinna zgodn& wykonywanych rob6t z DokumentgcjProjektovs, ustaleniami
zawartymi w pkt. 5 n/n SST oraz w zakresie ligidalerancji wykonania rob6t podanych w pkt. 6.5.
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Czestotliwos¢ kontroli powinna by uzaleniona od potrzeb gwaranagych wykonanie robét zgodnie z
wymaganiami, nie rzadziej jednakznirzed uptywem kalego dnia roboczego.

6.4. Badania i pomiary po wykonaniu robot
Po wykonaniu robét natg sprawdzé:

a) konstrukaj chodnika,

b) réwna¢ nawierzchni,

c) szeroké¢ i wypetnienie spoin.

6.5. Przeprowadzenie bada

Zaleca s, aby pomiary cech wymienionych w pkt. 6.4. bytggprowadzone nie rzadziejpzr® razy na 100
m? nawierzchni oraz wszizie tam, gdzie poleci Inspektor Nadzoru.

6.5.1. Ustalenie jak€ci materiatéw

Ustalenia jakéci uzytych materiatéw naley dokona przez petne sprawdzenie wynikow badaboratoryjnych
piyt betonowych oraz pozostatych materiatGwtych do budowy chodnika zgodnie z wymaganiami pyda w
pkt. 2 n/n SST.

6.5.2.  Sprawdzenie konstrukcji chodnika

Sprawdzenie konstrukcji chodnika polega naaidj2 ptyt w dowolnym miejscu i zmierzeniu grélsopodsypki
oraz sprawdzeniu uktadu ptyt chodnika.

Dopuszczalne odchylenia w grufsopodsypki nie powinny przekracza 1 cm.

6.5.3.  Sprawdzenie réwgoi nawierzchni
Przewit pomigdzy tat 4-metrows a nawierzchni chodnika nie mze przekroczy 1,0 cm.

6.5.4.  Sprawdzenie szerada i wypetnienia spoin
Sprawdzenie szerokd i wypetnienia spoin nalg przeprowadzaprzez wydtubanie spoin na diugd okofo 10
cm i zmierzenie ich szerokoi oraz wypetienia.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Wymagania ogélne dotyegce obmiaru robot
Wymagania og6ine dotygze obmiaru rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagoine”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanego chodnika, zgodnieakinentacj Projektovy i
pomiarem w terenie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w SST D.M.00@ONVymagania ogéline”.

Do odbioru Wykonawca przedstawi deklaracje zgddnozyskane od dostawcéw materiatéw, wyniki pomiar6
i bada z biezgcej kontroli materiatéw i robaot.

8.2. Rodzaje odbioréw

Odbidr opasek z piyt betonowych obejmuije:

a) odbior ostateczny,

b) odbioér pogwarancyjny,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00 ,\Atyamia ogoélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. 0Ogdlne ustalenia dotyece podstawy ptatndci
Ogoine ustalenia dotygze podstawy ptatrsoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

PtatnGg¢ za 1 M wykonanego chodnika z ptyt betonowychdbie dokonana na podstawie obmiaru i oceny
jakosci robét i materiatéw w oparciu o pomiary i wynié@da laboratoryjnych.

Cena wykonania rob6t obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robét zgodnie z projektem organizetju na czas budowy wykonanym przez \Wykagawe
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10.

10.1.

©oNo g

zakup i dostarczenie materialtéw na miejsce wiahia,

wykonanie koryta,

rozZcielenie podsypki cementowo piaskowej wraz z jeygotowaniem,
utozenie ptytek chodnikowych,

wypetnienie spoin piaskiem,

przeprowadzenie niegtinych pomiaréw i badalaboratoryjnych.

PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-EN 13139
PN-EN 13043

PN-EN 197-1

PN-EN 1008

PN-EN 206-1
PN-N-03010
BN-77/8931-12
PN-EN 1339
PN/EN 45014

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa do mieszanek bitumicznygowierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu.

Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczice cementow
powszechnegoaytku.

Woda zarobowa do betonu. SpecyBikgmobierania prébek, badanie i ocena
przydatndci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskameproceséw
produkcji betonu.

Beton. €& 1:Wymagania, wigciwosci, produkcja i zgodrig.

Statystyczna kontrola jéio Losowy wybor jednostek produktu do prébki.

Oznaczenie wghkia zagszczenia gruntu.

Betonowe ptyty brukowe. Wymaganisetady bada.

Ogodlne kryteria dotyce deklaracji zgodrigi wydawanej przez dostawcow.
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D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagichnicznej (SST) gs wymagania dotyege
wykonania i odbioru rob6t zezanych z ustawieniem betonowego obezehodnikowego, w zwkku zbudowa
wiaduktu nad torami PKP wraz z budowg i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i
niezbedng infrastruktur a techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i rk@tdwy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dagywgkonania Robét wymienionych w p. 1.1. i obejnuj
- ustawienie obrzg betonowych o wymiarach 6x20 cm i 8x30 cm,
w lokalizacjach zgodnych z Dokumenigejojektovy

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonychanudnikaciji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi normami, wytycznymi i okébeniami
podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pgk#.

1.5. Ogodlne wymagania dotygze robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jékavykonania Robdt i ich zgodébz Dokumentagj Projektova, SST i
poleceniami layniera.

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbIn
pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotygze materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padenSST D-M-00.00.00
~Wymagania ogdlne” pkt. 2.

2.2. Stosowane materiaty
Materialami stosowanymis
— obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-0344t. 1
— piasek na podsypk do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
- woda,
— materialy do wykonania tawy (beton B-10).

2.3. Betonowe obrza chodnikowe — wymagania techniczne
2.3.1.Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzg powinny by bez rys, pknie¢ i ubytkdw betonu, o fakturze z formy lub zataftgawedzie
elementéw powinny kiyréwne i proste.
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Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchm@ivigdzi elementéw nie powinny przekraé¢asartcci

podanych w tablicy 1.

Tabl.1 . Dopuszczalne wady i uszkodzenia obyze

Rodzaj wad i uszkodze

Dopuszczalna wielké wad i uszkodzedla
gatl

Dopuszczalna odchylka na disgabrzea /, mm

8

Dopuszczalna odchylka na szetakonysokdci obrzeab, hmm

+3

Whlestasé lub wypukici¢ powierzchni i krawdzi

2

ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

Szczetty i uszkodzenia kradzi i ograniczajcych pozostate powierzchnie:

narg: liczba, nie wicej niz 2
y dhugai¢, mm nie wecej niz 20
glebokas¢, mm nie wecej niz 6

2.3.2.Sktadowanie

Betonowe obrza chodnikowe magby¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegi@te wedtug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzea chodnikowe naly uktad& pionowo z zastosowaniem podkiadek i przektadekmlasych o
wymiarach co najmniej: grubd2,5 cm, szerokd 5 cm, dlugé¢ minimum 5 cm wgksza ni szeroké¢ obrzera

2.3.3. Beton na obrzea

Do produkcji obrzey naley stosowa beton wedlug PN-EN 206-1:2003 klasy min. C20/26pudzcza si
stosowanie obrzg wibroprasowanych posiadaych wane dokumenty dopuszczee Wyréb do robot
budowlanych, na podstawie Ustawy z dn. 16 kwie2Gid4 r. o wyrobach budowlanych, zgodnie z zapigagi8 SST
DM.00.00.00.00.

Wymagania beton o klasie wytrzymiaonasciskanie min. C20/25
Parametry okione na gotowym prefabrykacie, wg PN-88/B-06250:

- nasikliwos¢ <5,0%,
- mrozoodporngt >F150
- $cieralnd¢ na tarczy Boehmego: <3mm
- nanci obrzea: 8x30x100 cm >4,5kN

8x30x75cm  >6,2kN
Wykonawca przedstawizginierowi do akceptacji wyniki badarytych obrzey.

2.4. Materialy na podsyple

Piasek na podsyplpiaskovd powinien odpowiadawymaganiom PN-B-11113:1996 dla gatunku co najmBijej
o wskaniku réznoziarnistdci U > 3.

2.5. Beton zwykly C8/10 (B10), spetnjajy wymagania PN-EN 206-1 [2]

251 Cement

Cement portlandzki do betonu i na podsyplementowo-piaskogvpowinien by marki nie mniejszej ti 32,5,
odpowiadajcy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

Cement uyty do wytwarzania zaprawy cementowo-piaskowej daamia spoin kragznikdw powinien
odpowiadé normie PN-EN 197-1 [5].

Sktadowanie i okres przechowywania powinnd bgodne z BN-88/6731-08 [8].

252 Woda
Woda stosowana do podsypki i zaprawy cementowdpvesj, powinna odpowiadawymaganiom normy PN-
EN 1008 [6].

253 Piasek
Piasek naturalnyty do podsypki powinien odpowiatiarymaganiom normy PN-EN 13139 [3].
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3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotygze sprztu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne”. 3kt

3.2. Spret do ustawiania obrzgy
Uzywany sprgt powinien by zgodny z ofegt Wykonawcy, PZJ i warunkami oklenymi w niniejszej SST. Do
utozenia obrzey nalezy uzy¢ nasgpujacego spretu:
- pily do ckcia obrzey,
- sprztreczny i pomocniczy.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotygze transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagangiaine” pkt. 4.

4.2. Transport obrzgy betonowych

Betonowe obrza chodnikowe maghy¢ przewaone dowolnymérodkami transportu po agjnieciu przez beton
wytrzymatdici minimum 70% zatzonej wytrzymatéci gwarantowanej betonu.

Obrzeza powinny by zabezpieczone przed przemieszczenieiruszkodzeniami w czasie transportu.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Przewidziano transport materialtdbw dowolnydtodkami transportu, w sposéb zabezpiegzajprzed
wplywami atmosferycznymi i rozsegregowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogllne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-MM@00 ,Wymagania ogoélne” pkt. 5.

5.2. Zakres robot przy uktadaniu obrzery
Zakres wykonywanych Robot:

- wykonanie rowka pod podsyplako wykopu wskoprzestrzennego o szeréiio gicbokaici zgodnej z Dokumentagj
Projektovs,

- wykonanie podsypki piaskowej , grdbobem,

- ulozenie obrzea na wysokéi zgodnej z DokumentadProjektove.

Przy Robotach przestrzégarawidtowego usytuowania ob#zezgodnie z Dokumentadprojektovy,

5.3. Wymagania przy wykonywaniu

Betonowe obrza chodnikowe naly ustawid na podsypce piaskowej gr. 5 cm, w miejscu ise@ttem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrza od cjgu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami Dokumgnta
Projektowej.

Zewrgtrznasciana obrzea powinna b§ obsypana gruntem nasypowym lub rodzimym, staraduitam.
Spoiny nie powinny przekraczazerokdci 0,5cm. Spoin nie natg wypeia zapraw cementow.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblpkt. 6.

6.2. Badania przed przygbieniem do robét

Przed przysipieniem do Rob6t Wykonawca powinien wykérizadania materiatdow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obraechodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.
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Sprawdzenie wygHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie oglizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewysepujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1.

Pomiary diugéci i gigbokasci uszkodzé nalezy wykona za pomog przymiaru stalowego lub suwmiarki
z dokfadndcia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw pglprzeprowadzi z doktadnécia do 1 mm przy @yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubrtey, zgodnie z wymaganiami PN-B-10021.

Sprawdzenie 46w prostych w nar@mch elementéw wykonujeesprzez przytaenie ktownika do badanego
naraza i zmierzenia odchytek z doktadioiy do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejméweszystkie witaciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw w niniejsz8r Spkt. 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie Robo6t natg sprawdza wykonanie:

a) koryta pod podsypk
b) grubdci wykonanej podsypki cementowo-piaskowej,

c) zgodndci wbudowanych materialdw z wymaganiami zawartynmpkiz 2 niniejszej SST na podstawie atestéw
producenta i badikontrolnych,

d) wlasciwego wysokéciowego ulgenia elementu na podstawie przedstawionej przezoWeéyke niwelacii
powykonawczej,

e) sprawdzeniu stopnia rovst
f)  ustawienia betonowego ob¢zechodnikowego zgodnie z wymaganiami pkt. 5.4, mlaguszczalnych
odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére m@ wynost + 2 cm na kade 100 m diugei obrzeza,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze ktdre mae wynost + 1 cm na kade 100 m diugéei obrzeza,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-Q0®@AWymagania ogolne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest dla:
- ustawienia obrzgy betonowych o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskgwbaci 5cm — metr (m)
- ustawienia obrzgy betonowych o wymiarach 6x30cm na podsypce piaskgwbaci 5cm — metr (m)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OgolIne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@(QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumengagrojektows, SST i wymaganiami byniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daly wyniki pozytywne.

Roboty wykonane niezgodnie z DokumerdaBjrojektova i SST podlegaj rozbiérce i ponownemu
wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy. Stosowapbniek ceny za niewkziwg jakos¢ Robot jest
niedopuszczalne.

8.2. Odhiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

QOdbioru elementéw ulic dokonuje sia zasadach odbioru Robét zanikggh i ulegaicych zakryciu (fawy oraz deskowania).
Odbiér elementéw powinien bygtoszony i przeprowadzony w czasie ulingajacym wykonanie ewentualnych napraw
wadliwie wykonanych Robét bez hamowania ich ¢mst
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotygze podstawy ptatnii

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdélne”. pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za jednostk obmiarove wg pkt.7.2 odebranego betonowego obazehodnikowego. Cena
jednostkowa jest cerusredniony dla zat@onego sposobu wykonania i obejmuje:

— prace pomiarowe i Roboty przygotowawcze,
— oznakowanie rob6t zgodnie z projektem orgejnizechu na czas budowy,

—  zakup i dostarczenie wszystkich nighttych materiatdw,

— wykonanie koryta i przygotowanie po#opod podsypk z odwozem gruntu na wysypisko wraz z kosztami
skladowania i utylizacji,

— wykonanie podsypki piaskowe;j,

- ustawienie obrza,

- obsypanie zewtrznejsciany obrzea,

—  wykonanie wszystkich nieztinych bada prob i pomiaréw,

- wykonanie innych czynioi niezlzdnych do realizacji Robét albych niniejsza SST, zgodnie z Dokumentac
Projektowat SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betolemEnty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i tordwis
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonlemEnty nawierzchni drog, ulic, parkingdbw i tordwis
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza.

PN-807B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. 8§gbmmiaru cech geometrycznych

PN-B-11111:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naerdo nawierzchni drogowychwir i mieszanka.
PN-B-11112:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo fantmeawierzchni drogowych.

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo naerdo nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-EN 197-1:2002 Cement - &#Z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodoo dotyczce cementdw
powszechnegoaytku.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji TechniczpgsSST)

Przedmiotem n/n Szczegdétowej Specyfikacji Techrégz wymagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z zatzeniem terendw zielonych i sadzeniem drzew wzini zbudows wiaduktu nad torami PKP
wraz z budowa i rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokotka i niezledna infrastruktur g
techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy przy zlecan
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczego6towej Specyfikaegtinicznej dotyczzasad prowadzenia rob6t asénych z:
- zaktadaniem i piegnacp trawnikow,

Lokalizacja robot wg Dokumentacji Projektowe;.

1.4. Okrdlenia podstawowe
1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewnigice ralinom prawidtowy rozwoj.

1.4.2.Materiat rglinny - sadzonki drzew, krzewéw, bylin wieloletnich
1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanigdriemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowszhie wytworzona w szkétce z pniami o wys@tio
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nhie przycjtym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wdawa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sezképrzez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wieddpwasci.

1.4.7. Pozostate oki#enia podstawowe agszgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagaoigolne” pkt 1.4.

1.5. 0Og6lne wymagania dotygze robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgodstoz Dokumentagj Projektova,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogolne wymagania dotygeze robdt podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1 0Og6lne wymagania dotygze materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagalne”.

2.2. Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania terenéw zielonych niglezy¢ ziemi w cz$ci zdjeta z pasa rob6t ziemnych (zaakceptowan
przez Inspektora Nadzoru ze wadh na przydatni@ do terenéw zielonych), a wgxi pozyskan z dokopu.
Ziemia urodzajna, dostarczona na miejsce wbudowaipowinna b zagruzowana, przeitcta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemiczniiemie urodzajna powinna by poddana badaniom w stacji ogrodniczo-chemicznej na
potrzeby trawnikow ze wskazaniem zasobow pokarmowlctraw i zaleceniami odndnie rodzaju, ilosci i czestotliwosci
nawazenia (dotyczy ziemi zdtej z pasa drogowego oraz ziemi pozyskanej z dokdpu

2.3. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinnydzgodne z normmPN-R-67023 [3] i PN-R-67022 [2], wdaiwie oznaczone,
tzn. musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwaraka, forma, wybér, numer normy.
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Sadzonki krzewoéw powinny Byprawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju chemaistycznego
dla gatunku i odmiany oraz posigdaastpujace cechy:
- pak szczytowy przewodnika powinien dyyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyree i prosto przediat przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidtowo rozwigty, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowa liczne korzenie drobne,
— u raslin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewow iglastych, bryta korzeniowawmna by
prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny dyrzycite, chybaze jest to gicie formupce, np. u form
kulistych,
— pedy boczne korony drzewa powinnydrgéwnomiernie rozmieszczone,
— przewodnik powinien hyprosty,
— blizny na przewodniku powinny bydobrze zarénicte, bez wgibnych ubytkéw po gciach,
— korona formowana nie #&j niz 2,30 m,
— obwdd pni drzew powinien miei¢ si¢ w zakresie 14-16 cm,
— drzewa i krzewy powinny liyzakupione w pojemnikach,
— krzewy 3-4 letnie przyete pedy gtéwne i dobrze rozgetione,
Wady niedopuszczalne:
— silne uszkodzenia mechanicznélimg
— odrosty podktadki ponej miejsca szczepienia,
- $lady zerowania szkodnikow,
- oznaki chorobowe,
— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
— martwice i gkniecia kory,
— uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
— dwupzdowe korony drzew formy piennej,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zle zranigccie odmiany szczepionej z podkiagk

2.4. Nasiona traw

Wybér gatunkéw traw naky dopasowa do warunkéw miejskich.
Do obsiania trawnikéw natg uzy¢ nasion drogowej mieszanki traw o gwarantowanepgeikzakupionej w
firmach specjalizujcych sé doborem sktadu mieszanek.

3. SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotygze sprztu
Wymagania ogolne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

3.2. Spret do wykonania robot

Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazsie mazliwosciag korzystania z
nastpujacego spretu:

- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprayigby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanannikow,

- kosiarki mechanicznej do pignacji trawnikow,

— sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),

a ponadto do piefjnacji zadrzewig:

4, TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne dotygze transportu
Wymagania ogolne dotygee transportu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagiane”.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatdbw do zieleni drogowej 7moby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatw.
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W czasie transportu drzewa i krzewy mudm¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidulej
korzeni i gdow. Raliny z brylg korzeniovs musz mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub bw pojemnikach.
Nasiona traw powinny Mgy transportowane w warunkach zabezpiegaajh je przed zamokgiiem oraz
obnizeniem ich wartéci siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgce warunki w jakich &dg zaktadane trawniki.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotycgce wykonania trawnikéw

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpujace:

- teren pod trawniki musi By oczyszczony z gruzu i zanieczysatzekep traw i kbczy rdlin
niepazadanych

- teren (grunt rodzimy) powinien byvyréwnany i splantowany,

- teren trawnika, zief&ea po wypetnieniu ziemi urodzajm i uwalowaniu powinien by obnizony w
stosunku do kragznikéw i obrzery 0 4 - 5 cm,

- ziemia rd@linna powinna by rozcielona réowig warstwy gr. ok. 10 cm i wymieszana z kompostem lub
nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemmnalezy watlowa watem gtadkim a potem walem kolczatkub
zagrabt,

- siew powinien b§ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najp) do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw mglevysiewa w ilosci od 2 do 4 kg na 1009

- nasiona traw naky przykry¢ przez wymieszanie z ziegngrabiami lub walem kolczadk

- po wysiewie nasion ziemia powinna¢hbyatlowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsinia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego.

5.2.2. Pie¢gnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigjnacji trawnikéw jest koszenie :

- pierwsze koszenie powinnodpgrzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdé¢ okoto 10 cm, a wysoko
koszenia ¥z wysokai trawy

- nastpne koszenia powinnygodbywa w takich odsgipach czasu, aby wysod@trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysékiol0+12 cm,

- koszenia trawnikdw w catym okresie piglacji powinny si odbywa czesto i w regularnych odgbach
czasu, przy czymgstas¢ koszenia i wysok& ciecia, naley uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

- nawaenie w trakcie piegnacji - nawéz wysiewany, gdy trawa jest zupeiniehs, a po wysiewie
obficie naley podl&,

- w okresie suszy nalg systematycznie zraszavods obsiane powierzchnie, przez okres co najmnigj
przez 10 dni aby nie zasuszkietkujacych nasion. Zraszanalezey w godzinach wczesnoporannych lub
wieczornych. Po wzkeie podlewd podczas susz w celu wzmocnienia systemu korzegiowe

- stosowanie a¢stego koszenia w celu usecia chwastéw (nie stosowarodkéw chwastobojczych ze
wzgledu na gsiedztwo zabudowy osiedlowej i ruchu pieszych).

5.3. Krzewy

5.3.1. Wymagania dotygze sadzenia krzewow

Wymagania dotycce sadzenia drzew i krzewdw sastpujace:

— pora sadzenia — caly sezon wegetacyjny poza dn@nprzymrozkami, zmrmrg ziemi, z wysok
temperatus i intensywnym nastonecznieniem,

— miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentpopjektovs,
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— dotki pod krzewy powinny mie wielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione zigmi
urodzajn, pod krzewami powierzchniwysypa& min. 5 cm warste przekompostowanej kory z drzew
iglastych drobnozmielonej,

— roélina w miejscu sadzenia powinna zrdlsie do 5 cm gibiej jak rosta w szkétce. Zbyt ghokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdjstiay,

— korzenie ztamane i uszkodzone rglprzed sadzeniem przyci

— przy sadzeniu drzew formy piennej nglgorzed sadzeniem whiv dno dotu drewniany palik,

— korzenie rglin zasypywé syplka ziemp, a nastpnie prawidtowo uld, uformowa miske i podl& i uzupeiné
ziemig ponownie,

— drzewa formy piennej natg przywigza¢ do palikéw tu pod koron — 2 paliki,

- wysoka¢ palikow whitych w grunt powinna lByréwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,

— paliki powinny by umieszczone tak aby uchrémrzewo od strony najegciej wiejacych wiatréw.

5.3.2. Pie¢gnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (vagu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

— stosowaniu w razie potrzeby preparatéw owado-ylgwbojczych

- nawazeniu,

— usuwaniu odrostow korzeniowych w przypadku rozwejmiejscach niepgdanych,

— wykonanie misek i usuwanie z nich chwastow,

— uzupenieniu kory pod krzewami,

— wymianie uschritych i uszkodzonych drzew i krzewdw,

- stosowanie ¢ w celu polepszenia efektéw kwitnienia i dalszegpwoju stosownie do gatunku i odmiany,
— wymianie zniszczonych i brakigych palikéw i wazadet,

— przyciciu ztamanych, chorych lub krzyjacych sé gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

6. KONTROLA JAKGCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakoi rob6t
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Trawniki

6.2.1. Kontrola w trakcie zaktadania trawnikéw

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega peasvdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszcze

- rozcielenia ziemi urodzajnej z konteofjrubcci warstwy rozcielonej ziemi,

- uzyskanie badayleby,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- zgodndci sktadu mieszanki traw z wymaganiami,

- gestasci zasiewu nasion,

- dosiewania powierzchni trawnikow o zbyt mategisci wykietkowanychzdziebet traw,
- prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikdw w celach estetycznych i atiagiji chwastow
- okresu podlewania, zwlaszcza podczas suszy.

Nie dopuszcza siodchyiki dla ilgci wysianych nasion traw.

6.2.2. Kontrola robét przy odbiorze trawnikow

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstasci trawy (trawniki bez tzw. “tysin”),

- braku obecngi gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow,
- grubgici warstwy ziemi urodzajnej i jej jakoi

6.3. Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pgglacji drzew i krzewOw polega na sprawdzeniu:
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— wielkosci dotkéw pod drzewka i krzewy,

— zaprawienia dotkow ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkdw i odmian,
odlegtasci sadzonych rdin,

— materiatu rdlinnego w zakresie wymaggakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgmdnz
normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlimego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformoygh krzewdw lub innych odmian posadzonych bez
uzgadniania z projektantem,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robo6t przy odbiorze posadzonych krzewdiydzy:
- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektows,
— zgodndci posadzonych gatunkéw i odmian orazZdiodrzew i krzewdw z dokumentagprojektova,
— wykonania misek przy drzewach i okorowaniu nawibre@od krzewami i wskazanymi w projekcie,
— prawidtowdici osadzenia palikéw do drzew i przyeania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno a=ate,
mocowanie nie naruszone),
— jakdsci i ilosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogo6lne zasady obmiaru rob6t
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D.M.00MANymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarowg robét, na podstawie Dokumentacji Projektowej i ppmdw w terenie jest :
- 1 nf (metr kwadratowy) dla wykonanych trawnikéw,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w SST D.M.00®@AWymagania ogolne”.

8.2. Sposob odbioru robot

Roboty obgte zakresem n/n SST podlegapstpujacym odbiorom :
- odbiorowi robo6t zanikagych lub ulegajcych zakryciu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu,

zgodnie z zasadami podanymi w SST D.M.00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNGCI

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrei
Ogolne ustalenia dotygze podstawy platoi podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ za 1 m trawnika naley przyjmowa na podstawie obmiaru i oceny jakorobét w oparciu o wyniki

pomiaréw i bada.

Cena wykonania trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, plaahie, dowdz ziemi urodzajnej, kozelenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,

- zakladanie trawnikow,

- pielegnacg trawnikéw: podlewanie, koszenie, naignie, odchwaszczanie.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa lub krzewu obejmuje
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- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewippanie i zaprawienie dotkéw,
— dostarczenie materiatudlmnego,
- pielegnacg posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczaniggienie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-G-98011 Torf rolniczy.
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. ®ania i badania.
3. BN-73/0522-01 Urmdzenia melioracyjne. Darniowanie. Wymagania i béarnzy odbiorze.
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D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Techniczne

Przedmiotem n/n Szczeg6towej Specyfikacji Techréga wymagania dotyae wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem zjazdéw gospodarczych w ramadfowy wiaduktu nad torami PKP wraz z
budowg i rozbudows drogi wojewddzkiej nr 674 w m. Sokétka i niezbdng infrastruktur g techniczm.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa Specyfikacja Techniczna jest stosoyalt@mdokument przetargowy i kontraktowy przy zlecain
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét obgtych SST

Ustalenia zawarte w n/n Szczegétowej Specyfikagchhicznej maj zastosowanie przy wykonywaniu robot
zwigzanych z budowzjazdow w ramach robo6t atych zakresem jak w pkt. 1.1 i obejmujazdy gospodarcze o
nawierzchni utwardzonej elementami betonowymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zjazd- urzdzone miejsce dagtu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzdisioigi przylegtego
terenu i jest uzgodniona z zadem drogi.

1.4.2. Zjazd publiczny urzzdzone miejsce dagtu do drogi z drogi bocznej lub obiektu, w ktéryest
prowadzona dzialalrio gospodarcza.

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstwa)niejsce dogpu do drogi z obiektu, ktory jestzytkowany
indywidualnie.

Pozostale okidenia g zgodne z obowizujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjamoganymi w

SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne warunki dotycace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jékich wykonania oraz za zgoditoz Dokumentagj Projektovd,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Og6lne wymagania dotygee robét podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogbin

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow
Wymagania og6lne dotygze materiatéw podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagagélne”.

2.2. Materiaty do wykonania zjazdow
Materiatami do wykonania zjazdéw zgodnie z zasaddmiSzczegdtowej Specyfikacji Techniczngj s

2.2.1. Materiaty do wykonania podbudowy z kruszystabilizowanego mechanicznie

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa ndm@go stabilizowanego mechanicznie powinn& by
mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm, spejo@jvymagania tablicy 1.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztzsbcych i bez domieszek gliny.

Tablica 2. Wiasciwosci kruszyw

Wyszczegolnienie Badania

Lp. wihasciwosci wedtug

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych @i0,075mm, % (m/m.) od 2 dol10 PN-B-06714-15

2  Zawart@¢ nadziarna, % (m/m.), nie gdgej niz 5 PN-B-06714-15

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych % (m/m.), nie ¢uiej 35 PN-B-06714-16
niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, % (m/m.), 1 PN-B-06714-26
nie wiccej niz
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5 | Wska&nik piaskowy po piciokrotnym zagszczeniu od 30 do 70| BN-64/8931-01
metod; | lub Il wg PN-B-04481, %

6  Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles PN-B-06714-42
a) scieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,
nie wgcej niz 35
b) scieraln@g¢ czsciowa po 1/5 peinej liczby
obrotow, nie wgcej niz 30
7 Nasikliwos¢, % (m/m.), nie wicej niz 2,5 PN-B-06714-18
8 | Mrozoodporné&, ubytek masy po 25 cyklach 5 PN-B-06714-19
zamraania, % (m/m.), nie wtej niz
9 | Zawartd¢ zanieczyszczeobcych Brak PN-B-06714-12
10 | Zawarté¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SO 1 PN-B-06714-28
% (m/m.), nie w¢cej niz
11  Wskanik nasnosci w,e mieszanki kruszywa, %, PN-S-06102
nie mniejszy ni:
- przy zagszczeniud [0 1,0 80

2.2.2. Betonowa kostka brukowa gr. 8 cm
Betonowa kostka brukowa grutmd 8 cm powinna speintavymagania przedstawione w SST D.05.03.23.

2.2.3.  Krawzniki betonowe
Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30x100 cm powinny Bf@ wymagania analogiczne jak w SST
D.08.01.01.

2.2.4. Obrzga betonowe
Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny spéimgmagania analogiczne jak w SST D.08.03.01.

2.2.5. Piasek naturalny

Piasek naturalny o uziarnieniu 0/2 mniyty do podsypki powinien odpowiadavymaganiom normy PN-EN
13139 [3].

Zawartag¢ pylow w zastosowanym kruszywie nie powinna przekaa8 % /kategoria 3/.

Piasek nie powinien posiafiaktadnikdw organicznych.

2.2.6. Cement
Cement stosowany na podsgpkementowo-piaskoav powinien by cementem portlandzkim klasy 32,5,
odpowiadaicy wymaganiom normy PN-EN 197-1 [5].

2.2.7. Woda
Stosowana woda powinna odpowiadeymaganiom PN-EN 1008 [4].

3.  SPRZET

3.1 Wymagania ogolne dotycgce sprztu
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

3.2. Sprzt do budowy zjazdéw

W czasie wykonywania zjazdow najestosowd nastpujacy sprzt :

- koparki,

- rowniarki,

- spycharki,

- walce statyczne i wibracyjne dostosowane oidkasci zag;szczanej powierzchni,

- ubijaki mechaniczne, ptyty wibracyjne i indyobny sprzt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne dla transportu
Wymagania ogolne dla transportu podano w SST D.NM®@O00 ,Wymagania ogolne”.

4.2 Transport kruszywa
Transport kruszywa powinien odbydvasie w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lulo jisgkcjami.

4.3. Transport prefabrykatow

Obrzeza, kravezniki i betonowe kostki brukowe moa przewoz s$rodkami transportu po agjnicciu
wytrzymatdci minimum 0, 7sredniej wytrzymaléci badanej serii prébek.

Prefabrykaty powinny hiyzabezpieczone przed przemieszczaniegmsszkodzeniem w czasie transportu.

4.5. Transport cementu
Transport cementu powinien odbyéxsie w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [10].

4.5, Transport wody
Woda mae by pobierana z wodoggu lub dostarczana przewwymi zbiornikami wody (cysternami).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonywania robot

Ogollne zasady wykonywania rob6t podano w SST D.M@OO ,Wymagania ogélne”.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptprojekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgkdniajgce warunki w jakich wykonywanecta roboty zwiazane z budowzjazdow.

5.2. Zakres wykonywanych robét
Zjazdy naley wykona& na podstawie Dokumentacji Projektowej i KatalogowRarzalnych Elementéw
Drogowych - KPED [17] .

5.2.1. Profilowanie i zagszczanie podka

Przed rozpocxiem rob6t nalgy wytyczye potozenie podida podlegajcego profilowaniu i zagszczaniu.
Spos6b wytyczenia powinien ugdvia¢ wyprofilowanie i zagszczenie podia i ukladanych na nim warstw
nawierzchni z tolerancjami oldlenymi w Dokumentacji Projektowej, SST lub przeszpektora Nadzoru.

Paliki do kontroli uksztattowania podta w planie i profilu powinny bywczeniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie rob6t przez Wakos

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysac2dalery
usuryé btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu zawilgoageni

Jezeli rzedne podtéa przed profilowaniem nie wymagaglowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to
przed przysfpieniem do profilowania oczyszczonego padiojego powierzchei nalezy dogescic 314
przegciami walcasredniego stalowego, gtadkiego lub w inny sposoétkeaptowany przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wgstija zanizenia poziomu w podiau, to Wykonawca powinien
spulchné poditaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Inspektora Nadzoru, dowtedodatkowy grunt i zagcic¢
warstwe do uzyskania odpowiedniej waéth wskaznika zagszczenia.

Do profilowania podiga naley stosowd sprzt wskazany w pkt. 3 w zataosci od szerokéci profilowanego
podtaza, trudndci odspojenia gruntu lub inny zaakceptowany prospéktora Nadzoru.

Bezparednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego dogszczania przez watowanie lutiygie ptyt
wibracyjnych, ubijakéw mechanicznych w miejscachdtrodostpnych dla walcéw, zachowag optymaln
wilgotnos¢ zag:szczanego gruntu. Jakiekolwiek nieréweio powstate przy zagzczaniu powinny hy
naprawione przez Wykonawaev sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Zageszczenie podia naley kontrolowa poprzez oznaczanie wskaka zagszczenia [d] zgodnie z BN-
77/8931-12 [11].

Wskazniki zagzszczenia () w przypadku robét obfych n/n SST wynosz

Strefa korpusu
Gorna warstwa o gruloi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 0,97
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Jako zasipcze kryterium oceny wymaganego gszrzenia gruntéw, dla ktérych trudne jest pomiegizen
wskaznika zagszczenia, nalgy przyjmowa wartas¢ wskaznika odksztatcenia, wg zahcznika B do normy PN-
S-02205 [8], rownego stosunkowi modutéw odksztaevtornego Edo pierwotnego E

Wskaznik odksztatceniaglnie powinien by wiekszy niz 2,2.

5.2.2.  Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnetgbgizowanego mechanicznie

Kruszywo powinno b§ rozkiadane w warstwie o jednakowej grétio takiej aby jej ostateczna gruidopo
zag;szczeniu byta réwna gruba projektowanej rownej 20cm. Grugiopojedynczo ukladanej warstwy nie 780
przekracz& 20 cm po zagszczeniu.

Warstwa podbudowy powinna &yroziozona w sposéb zapewrnigy oshgniecie wymaganych spadkéw i
rzgdnych wysokéciowych.

Kazda uktadana warstwa podbudowy powinng lyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych
spadkdw i rednych wysokéciowych. Rozpocgeie budowy kadej nasgpnej warstwy mége nasfpi¢ po odbiorze
poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jegggregacja, powinno byrzed zagszczeniem zagpione
materiatem o odpowiednich wigiwosciach.

Natychmiast po kacowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa naie przystpi¢ do jej zagszczania przez
watowanie. Jakiekolwiek nierow#a lub zagtbienia powstate w czasie zggczania powinny ywyrownane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lsbnizcie materiatu 2do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedogpnych dla walcow podbudowa powinnacébygagszczona zagszczarkami ptytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przezéksgra Nadzoru.

Zagszczenie naley kontynuowg do osigniecia wskanika zagszczenia [{] podbudowy nie mniejszego od
1,00, okrélonego zgodnie z norgrBN-77/8931-12 [11].

Jezeli nie mana okréli¢ wskanika zagszczenia, to naky sprawdzé stosunek modutu odksztatcenia wtérnego
E,, do pierwotnego E ktory nie powinien b§ wiekszy ni 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zesgczania powinna ldyrowna wilgotndci optymalnej, okréonej zgodnie z
normg PN-B-04481 [1] (metoda II). Materiat nadmiernieniigocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie
i napowietrzenie. Jeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o 20% jej wadtd, mieszanka
powinna by zwilzona wod i rbwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wifgst mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wastd, mieszank nalezy osuszy.

Podbudowa po wykonaniu, a przedagniem nagipnej warstwy, powinna lsyutrzymywana w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bdzie wykorzystywal, za zgad Inspektora Nadzoru, gotawpodbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboyzany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane pteezruch.
Koszt napraw wyniklych z niewdaiwego utrzymania podbudowy obza Wykonawe robot.

5.2.3. Ustawienie kraggnikéw betonowych

Krawezniki nalezy ustawi@ na warstwie podsypki cementowo - piaskowej o géab® cm.

Niweleta podhtina kraveznikow powinna by dostosowana do niwelety zjazdu.

Krawezniki stanowijce obramowanie nawierzchni zjazdu powinny zéostaopione do poziomu nawierzchni
Zjazdu.

Szerokd@¢ spoin mgdzy kraveznikami nie powinna przekracgd cm.

Spoiny naley wypetnic piaskiem na catich gkbokas¢.

5.2.4. Ustawienie obrzg

Obrzeza naley ustawt na podsypce piaskowej o grélsb5cm.

Tylna $cianka obrzgy od strony terenu powinna &ybsypana piaskienywirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktérym zostanie obsypgima scianka obrzea naley ubic.

Na tukach mana ustawié obrzeza tukowe lub krétkie obrzs odpowiednio dogte. Luki o promieniu powsej
15 m mana wykon& z obrzey prostych.

5.2.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostekikowych

Przed uktadaniem kostek brukowych betonowych, ayaleykona podsypk piaskows o grubdci 4 cm /po
zagszczeniu/.

Kostke uklada st na podsypce w taki sposéb, aby szczelingday kostkami wynosity 2+3 mm.

Kostke nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdw czasie wibrowania
/ubijania/ podsypka ulega zgggczeniu.

Po uta@eniu kostki, szczeliny natg wypeini piaskiem, a nagpbnie zamié¢ powierzchrg utozonych kostek przy
uzyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.
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Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory plytowe z oston z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzenieabiudzeniem. Wibrowanie naleprowadzé od kravedzi
powierzchni ubijanej w kierunkérodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Spoiny pomgdzy kostkami po oczyszczeniu powinnyébggodnie z DokumentagjProjektovy wypetnione
piaskiem na pelngrubd¢ kostki. Do zamulania spoin najestosowa drobny, ostry piasek.

Kostki brukowe nalgy uktad& z zachowaniem projektowanych poihych i poprzecznych spadkow.
Nawierzchn¢ mazna oddé do wytku bezpdrednio po wykonaniu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakéci robét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D.M.00.00.00 ,Wymagania ogtin

6.2. Zakres wymaganych bad# i pomiarow

6.2.1. Badania przed przygiieniem do robét

Przed przysjpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéndadania materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstadviwyniki tych bada Inspektorowi Nadzoru, wedtug zasad Gkvaych w pkt. 2.2.
n/n SST w celu akceptacji materiatéw.

6.2.2. Badania i pomiary w trakcie wykonywania ralipo ich zakeiczeniu

6.2.2.1. Sprawdzenie prawidtosia profilowania i zagszczenia podia

Sprawdzenie prawidtovoi profilowania i zagszczenia podita polega na sprawdzeniu ich zgofftioz
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.1 n/n SST.

6.2.2.3. Sprawdzenie podbudowy z kruszywa siabilanego mechanicznie
Kontrola jakdéci wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego §tahvanego mechanicznie polega na
sprawdzeniu zgodroi z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.2 n/n SST.

6.2.2.4. Sprawdzenie prawidtosa ustawienia krawznikow
Kontrola jakdci ustawienia kraeznikébw betonowych polega na sprawdzeniu zgddna@ wymaganiami
podanymi w pkt. 5.2.3 n/n SST.

6.2.2.5. Sprawdzenie prawidtosad ustawienia obrzgy
Kontrola jakaci ustawienia obrzg betonowych polega na sprawdzeniu zggdna wymaganiami podanymi w
pkt. 5.2.4 n/n SST.

6.2.2.6. Sprawdzenie nawierzchni z betonowej kidstukowej
Kontrola jakdci wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonpwelega na sprawdzeniu zgodnob z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.5 n/n SST.

6.2.2.7. Pomiary cech geometrycznych zjazdu
Pomiary cech geometrycznych zjazdu przeprowadzonekeie wykonywania robét i po ich zalezeniu nie
powinny wykazywa wiekszych odchylé niz podano w tablicy 2.

Tablica 3. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchajazdu

Lp. Cechy geometryczne Dopuszczalne odchylenia
nawierzchni zjazdu

1. Szerokéc, cm +5

2. | Réwnd¢ podiwzna, mm +9

3. | Rbwna¢ poprzeczna, mm +9

4. | Pochylenie poprzeczne, % +0.5

5. | Odchylenie osi zjazdu w planie, cm +5
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