
Lp. Pozycja  SST Opis  robót   
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00
D.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
32,500-31,700 0,800

RAZEM 0,800
D.01.02.01

Karczowanie krzaków i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem 
pozostałości - ilość sztuk krzaków 1000/ha
2*1,5*600/10000 0,18
1,5*(1072-11*6)/10000 0,15

RAZEM 0,33
D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 15cm
str. P: ((800-
(3*6+7,4+9,0))*1,7)*0,15+2*0,5*0,75*10+2*0,5*0,4*40+0,4*82+2*0,5*0,4*
40+0,4*105

309,53

str. L: ((800-
(6*6+7,6+9,0))*1,7)*0,15+2*0,5*0,75*10+2*0,5*0,4*40+0,4*82+2*0,5*0,4*
40+0,4*105

304,89

614,42
D.01.02.04

Rozebranie barier ochronnych stalowych na słupkach w podłożu 
gruntowym 
4*5*4,0 80,00

80,00
D 04.00.00
D.04.01.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,79+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10 1 478,38

RAZEM 1 478,38
D.04.03.00

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie   
800*4,9+85+65 4 070,00

RAZEM 4 070,00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 
6,26*791+6,08*800+2*10*5,5+85,00+65,00+(2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*
2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,75*10)*2+1,5*9 10 546,36

RAZEM 10 546,36
D.04.04.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 
grubość warstwy 20cm  
Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,79+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10 1 478,38

RAZEM 1 478,38
D.04.07.00

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grub. warstwy 6cm

Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,68+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

1 304,36

1 304,36
D 05.00.00
D.05.03.00

Wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawcza z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu średnio 
6cm.
Droga wojewódzka wraz z poszerzeniem: 
(800-
9)*6,08+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

5 037,88

Zjazdy bitumiczne: 85,0+65,0 150,00
5 187,88

m

D 05.03.05a m2
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ROBOTY POMIAROWE
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3 D.01.02.02 m3

2 D.01.02.01 ha
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ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

NAWIERZCHNIE

7

6 D.04.03.01

D.01.02.04

m2
OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

D.04.03.01

D 04.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D 01.01.01

ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW

KARCZOWANIE ZAGAJNIKÓW I KRZAKÓW

m2

D.04.04.02

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668

Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec
na odcinku od km 31+700 do km 32+500 dł. 0,8 km

km

PODBUDOWY

4

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

5
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

9 D 04.07.01 m2

m2



Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
Droga wojewódzka wraz z poszerzeniem: 
800*6,0+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10+2*10*5,5+2*10*5,5

5 248,60

Zjazdy bitumiczne: 85,0+65,0 150,00
RAZEM 5 398,60

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: średnia grubość 
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku 

2*10*5,5+(10+10)*6,5+9*8,5+3,0*7,6+3,0*7,4 361,50
RAZEM 361,50

D 06.00.00
D.06.03.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem
((2*800-2*9)-(9*6+7,6+7,4))*1,2*0,12 217,87

RAZEM 217,87
D 08.00.00
D.08.05.00

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 33x50x20 
(korytka ściekowe trójkątne) na ławie betonowej gr 10cm i podsypce 
cementowo piaskowej, spiony wypełnione zaprawą cementową 

str. L: 110m+10m 120,00
str. P: 150+10m 160,00

280,00
Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych - korytka 
ściekowe skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową 
8*1,5+2*4,0 20,00

20,00

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza
1,00szt 1,00

1,00

m3
ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY
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Sporządził:  

m2

ELEMETY ULIC

D 05.03.11 m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D 06.03.02

Akceptował:

D 05.03.05b

D 08.05.01 m

15 D 08.05.01 m

ŚCIEKI
14


