PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 668
Pigtnica Poduchowna - Przytuly - Osowiec
na odcinku od km 31+700 do km 32+500 di. 0,8 km

Lp.

Pozycja SST

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie rowninnym.

km

32,500-31,700

0,800

RAZEM

0,800

D.01.02.01

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW

D.01.02.01

Karczowanie krzakdéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilo$¢ sztuk krzakéw 1000/ha

ha

2*1,5"600/10000

0,18

1,5*(1072-11*6)/10000

0,15

RAZEM

0,33

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D.01.02.02

Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé
warstwy do 15cm

m3

str. P: ((800-
(3*6+7,4+9,0))*1,7)*0,15+2*0,5%0,75*10+2*0,5*0,4*40+0,4*82+2*0,5*0,4*
40+0,4*105

309,53

str. L: ((800-
(6*6+7,6+9,0))*1,7)*0,15+2*0,5*0,75*10+2*0,5*0,4*40+0,4*82+2*0,5*0,4*
40+0,4*105

304,89

614,42

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D.01.02.04

Rozebranie barier ochronnych stalowych na stupkach w podtozu
gruntowym

45*4,0

80,00

80,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. 1I-1V, gteb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,79+2*2*0,5*0,4*40+2%0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2%0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

1478,38

RAZEM

1478,38

D.04.03.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie

m2

800"4,9+85+65

4 070,00

RAZEM

4 070,00

D.04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie

m2

6,26*791+6,08*800+2*10*5,5+85,00+65,00+(2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*
2*0,5"0,4"40+2%0,4*105+2*2*0,50,75"10)*2+1,5*9

10 546,36

RAZEM

10 546,36

D.04.04.00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna,
grubos$¢ warstwy 20cm

m2

Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,79+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

1478,38

RAZEM

1478,38

D.04.07.00

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

D 04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC 16P, grub. warstwy 6cm

m2

Poszerzenie jezdni: 2*(800-
9)*0,68+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

1304,36

1.304,36

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

10

D 05.03.05a

Wykonanie warstwy wigzgco-wyréwnawcza z mieszanki mineralno-
bitumicznej AC 16W na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu $rednio
6cm.

m2

Droga wojewddzka wraz z poszerzeniem:

(800-
9)*6,08+2*2*0,5*0,4*40+2%0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2%0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10

5037,88

Zjazdy bitumiczne: 85,0+65,0

150,00

5 187,88




11

D 05.03.05b

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.

m2

Droga wojewddzka wraz z poszerzeniem:
800*6,0+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*82+2*2*0,5*0,4*40+2*0,4*105+2*2*0,5*0,7
5*10+2*10*5,5+2*10*5,5

5 248,60

Zjazdy bitumiczne: 85,0+65,0

150,00

RAZEM

5 398,60

12

D 05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: $rednia grubos¢
warstwy 4cm z odwiezieniem urobku

m2

2*10*5,5+(10+10)*6,5+9*8,5+3,0*7,6+3,0*7,4

361,50

RAZEM

361,50

D 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D.06.03.00

SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY

13

D 06.03.02

Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtkg wraz z zageszczeniem

m3

((2800-2*9)-(9*6+7,6+7,4))*1,20,12

217,87

RAZEM

217,87

D 08.00.00

ELEMETY ULIC

D.08.05.00

SCIEKI

14

D 08.05.01

Utozenie Sciekow z prefabrykowanych elementéw betonowych 33x50x20
(korytka Sciekowe trdjkgtne) na tawie betonowej gr 10cm i podsypce
cementowo piaskowej, spiony wypetnione zaprawg cementowg

str. L: 110m+10m

120,00

str. P: 150+10m

160,00

280,00

15

D 08.05.01

Utozenie Sciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych - korytka
Sciekowe skarpowe na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny
wypetnione zaprawg cementowg

8"1,5+2"4,0

20,00

20,00

Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

16

Analiza wiasna

Projekt czasowej organizacji ruchu.

kpl

1,00szt

1,00

1,00

17

Analiza wtasna

Inwentaryzacja powykonawcza

kpl

1,00szt

1,00

1,00

tomza, 06.09.2019

Sporzadzit:

Akceptowat:




