
OPIS TECHNICZNY 
 

Remont nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 668 
Piątnica Poduchowna - Przytuły - Osowiec 

na odcinku od km 31+700 do km 32+500 dł. 0,8 km 
 

1. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu nawierzchni jezdni DW 668 

Piątnica Poduchowna - Przytuły – Osowiec na odcinku od km 31+700 do km 32+500 
dł. 0,8 km. 
 
2. Podstawa opracowania 
Dokumentacja została opracowana na podstawie : 
- Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
     2 marca 1999 r  w sprawie warunków technicznych , jakim powinny  
    odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, 
- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000, 
- pomiarów własnych w terenie. 
 
3. Opis stanu istniejącego. 

 
Nawierzchnia jezdni DW668 na odc. od km 31+700 do km 32+500 jest w złym 

stanie technicznym z licznymi deformacjami, spękaniami i wybojami. Istniejące 
pobocza gruntowe są w większości zawyżone bądź zaniżone.  

 
4. Projektowane roboty remontowe 

 
W ramach niniejszego zadania remontowego przewidziano wykonanie 

symetrycznego poszerzenia istniejącej nawierzchni jezdni do szerokości 6m. Na 
łukach poziomych  przewidziano dodatkowe poszerzenie jezdni o 0,8m, 

Konstrukcje poszerzenia należy wykonać zgodnie z rysunkami przekroju 
dołączonego do niniejszej dokumentacji.  

Ponadto zadanie zakłada wykonanie na istniejącej nawierzchni jezdni oraz 
poszerzeniach warstwy wiążąco-wyrównawczej z AC16W. Średnia grubość warstwy 
wiążąco-wyrównawczej z AC16W - 6cm. 

Jako ostatnią warstwę w konstrukcji nawierzchni jezdni przewidziano warstwa  
ścieralna z AC11S gr. 4cm.  

 
5. Projektowane parametry techniczne  
 

Lp. Parametry Dr. wojewódzka 
1 Klasa drogi Z  
2 Szerokość jezdni drogi wojewódzkiej  [m] 6,0-6,8 
3 Szerokość poboczy drogi wojewódzkiej  [ m ] 1,20 

 
6. Oddziaływanie na środowisko 
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000  i nie 
stwarza zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.  
 
7.  Organizacja ruchu 

Organizacja ruchu stała i na czas wykonania remontu jest przedmiotem 
odrębnych opracowań.  



Opracowanie czasowej organizacji ruchu leży w gestii wykonawcy robót. 
Wszystkie prace związane z robotami drogowymi muszą być oznakowane i 
prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu. 

Po realizacji zadania zostanie wdrożona stała organizacja ruchu zgodnie z 
zatwierdzonym projektem SOR. 
 


