PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi DW 648

Miastkowo - Nowogrod - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuty
od km 0+025 do km 1+360 oraz od km 16+650 do km 18+650.

Lp.

Pozycja SST

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

4

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.

km

odc. I: 1,360-0,025

1,335

odc. II: 18,650-16,650

2,000

RAZEM

3,335

D.01.02.01

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW

D.01.02.01

Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilo$¢ sztuk krzakéw 1000/ha

ha

odc. II: 2*1,0*2000/10000

0,40

RAZEM

0,40

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D.01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé
warstwy do 15cm

m3

odc. I:

300,65

str. L: ((1335-26'6)"1,7)°0,15
str. P: ((1335-29°6)1,7)°0,15

296,06

odc. II:

str. L: ((2000-13*6)*(1,7-0,2))*0,15

432,45

str. P: ((2000-10°6)*(1,7-0,2))*0,15

436,50

zatoka: 3,060,0

180,00

RAZEM

1 645,66

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z brukowca grubosci 16-20cm

m2

odc. II: 49,61

49,61

RAZEM

49,61

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej - materiat do ponownego wbudowania.

m2

rozbiérka chodnika odc.l: 1,5*3,0

4,50

4,50

D.01.02.04

Rozebranie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm, na podsypce
piaskowej - materiat do ponownego wbudowania.

rozbiérka chodnika odc. I: 2*3,0

6,00

6,00

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw pod drogg z rur betonowych o srednicy 50cm
wraz z rozb. nawierzchni nad przepustem i wykonaniem wykopéw.

odc. I: 10

10,00

RAZEM

10,00

D.01.02.04

Rozebranie przepustéw pod droga z rur betonowych o $rednicy 80-
100cm wraz z rozb. nawierzchni nad przepustem i wykonaniem wykopéw.

odc. II: 10,4+11,5

21,90

RAZEM

21,90

D.01.02.04

Rozebranie $cianek czotowych i faw przepustéw

m3

odc. II: 2*2*(1,5*4,070,4-(3,14*0,470,4*0,4))+2*(1,2*1,5*0,3)

9,88

RAZEM

9,88

D 02.03.00

NASYPY

D.02.03.01

WYKONANIE NASYPOW MECHANICZNIE Z GRUNTOW KAT. I-VI

D 02.03.01

Wykonanie nasypdw mechanicznie z gruntéw kat. I-1l z pozyskaniem i
transportem gruntu na odlegto$¢ do 1km

m3

odc. II: 0,5*(3+0,5)*0,6"60+0,5*2*20

83,00

RAZEM

83,00

D 03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.01.00

PRZEPUSTY STALOWE Z BLACZY FALISTEJ

D 03.01.01

Przepust z rur HDPE fi 50cm wraz z wykonaniem taw z kruszywa, zasypki
przepustu i umocnienia wlotéw i wylotéw

odc. I:

tawa kruszywowa: 1,5*0,30*12=5,40m3

5,40

Przepust: 11,00m

11,00

Zasypka: ((2,1+4,45)*0,50*1,2*10,0)-3,14*0,25*0,25*10,0=37,34m3

37,34

Umocnienie wlotu i wylotu:
2*((1,7*4,0-3,14*0,25*0,25)+4,0%(0,4+0,7))=22,01m2

22,01

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20:
2*(2*4+2*(1,7+0,4+0,7))=27,2m

27,20

RAZEM

11,00




D 03.01.02

Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, $rednica przepustu 80cm wraz
z wykonaniem tawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem
wlotéw i wylotéw.

odc. II:

kawa kruszywowa: 2,1*0,30%13,00=8,19m3

8,19m3

Przepust: 12,00m

12,00m

Zasypka z pospotki:
((2,4+4,8)*0,50)*1,4*11,2-(3,14*0,4*0,4*11,2)=50,82m3

50,82m3

Umocnienie wlotu i wylotu:
2*((1,95%4,0-3,14*0,4*0,4)+4,0%(0,5+1,0))=26,60m2

26,60m2

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20:
2*(2*4+2*(1,95+0,5+1,0))=29,80m

29,80m

12,00

D 03.01.02

Przepust z rur stalowych typu HEL-COR, $rednica przepustu 100cm wraz
z wykonaniem fawy z kruszywa, zasypki przepustu i umocnieniem
wlotéw i wylotéw.

odc. II:

tawa kruszywowa: 2,3*0,30%13,00=8,97m3

8,97m3

Przepust: 12,00m

12,00m

Zasypka z pospotki:
((2,6+5,40)*0,50)*1,4*11-(3,14*0,5*0,5*11)=52,97m3

52,97m3

Umocnienie wlotu i wylotu:
2*((2,25"4,0-3,14*0,5*0,5)+4,0*(0,5+1,0))=28,43m2

28,43m2

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20:
2*(2*4+2*(2,25+0,5+1,0))=31,0m

31,00m

12,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM POD:OZA

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podioza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb.
koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Zjazdy zwirowe odc. I: 391,89

391,89

Zjazdy zwirowe odc. II: 546,26

546,26

RAZEM

938,15

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2

odc. I:

Poszerzenie jezdni: 2*1335%0,71

1895,70

zjazdy z kostki brukowej: 1126,50

1126,50

odc. II:

proj. zjazdy bitumiczne: 289,78

289,78

Poszerzenie jezdni: 2*(2000-7)*0,70+(4*0,5*0,5*5,0)

2795,20

RAZEM

6 107,18

D.04.03.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie

m2

odc. |: 1335*5,0

6 675,00

odc. II: 2000*5,0+55,55+62,69+31,42

10 149,66

RAZEM

16 824,66

D.04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie

m2

odc. I: 5,0*1335+6,18*1335+6,08*1335

23 042,10

odc. II:

konstrukeja I: 5,0*1500+6,18*1500+6,08*1500+2*(4*0,5*0,5*5,0)

25 900,00

konstrukcja Il: 1,19*500*2+6,08*500

4 230,00

zjazdy bitumiczne: 55,55+62,69+31,42+439,44

589,10

RAZEM

53 761,20

D.04.04.00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D.04.04.01

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego 0/31,5, grubo$¢ warstwy
15cm

m2

odc. lI: chodnik przy zatoce: (49+16)*1,4

91,00

RAZEM

91,00

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy 20cm

m2

odc. I:

Poszerzenie jezdni:
2*1335*0,71

1895,70

odbudowa nawierzchni nad przepustem: 4,55*6,40

29,12

odc. II:

Poszerzenie jezdni:
2*(2000-7)*0,7+(4*0,5*0,5*5,0)

2 795,20

odbudowa nawierzchni nad przepustemi: 5,40*5,0+4,80*5,0

51,00

RAZEM

4771,02




D.04.06.00

PODBUDOWY Z BETONU CEMENTOWEGO

20

D-04.06.02

Wykonanie podbudowy z betonu cementowego C12/15, grub. warstwy po
zageszczeniu 20cm.

m2

odc. |: zjazdy z kostki brukowej: 1126,50

1126,50

odc. |l: zatoka autobusowa: 0,5*(56+20)*2,8

106,40

RAZEM

1232,90

D.04.07.00

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

21

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 7cm.

m2

odc. I:

poszerzenie jezdni: 2*1335*0,59

1575,30

odbudowa nawierzchni nad przepustem: 4,55*5,0

22,75

odc. II:

poszerzenie jezdni: 2*(2000-7)*0,59+(4*0,570,55,0)

2 356,74

odbudowa nawierzchni nad przepustami: 5,40*5,0+4,80*5,0

51,00

RAZEM

4 005,79

D.04.08.00

WYROWNANIE PODBUDOWY

22

D.04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P
odc. | - grubos¢ $r. 3cm, odc. Il - grubo$¢ $r. 4cm

odc. |

Droga wojewédzka: 5,0*1335*0,03*2,4

480,60

odc. Il

Droga wojewédzka: 5,0*1500*0,04*2,4

720,00

RAZEM

1200,60

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.01.00

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH

23

D 05.01.03

Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy
16cm.

m2

odc. |: Zjazdy zwirowe: 391,89

391,89

odc. Il: Zjazdy zwirowe: 546,26

546,26

938,15

D.05.03.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

24

D 05.03.05b

Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.

m2

odc. I:

Droga wojewédzka wraz z poszerzeniem:
6,08*1335

8 116,80

odc. II:

konstrukcja I: 1500*6,08+(4*0,5*0,5*5,0)

9 125,00

konstrukcja Il: 2*500*1,24

1240,00

zjazdy bitumiczne: 439,44

439,44

18 921,24

25

D 05.03.05a

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC
118 na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.

m2

odc. I:

Droga wojewédzka wraz z poszerzeniem:
6,001335

8 010,00

odc. II:

Droga wojewddzka wraz z poszerzeniem:
6,00*2000+(1,0*7,0+4*0,5*0,5*5,0)+3,0*6,0

12 030,00

zjazdy bitumiczne: 439,44

439,44

RAZEM

20 479,44

26

D 05.03.23

Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej o grubosci 8cm na podsypce
cem.-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem

m2

odc. |: zjazdy z kostki brukowej: 1126,50

1126,50

odc. Il: 0,5*(56m+20m)*2,8m

106,40

RAZEM

1232,90

27

D 05.03.26

Roztozenie siatki wzmacniajgcej na krawedzi potaczen istniejgcej i nowej
nawierzchni przy wykonaniu poszerzenia o wytrzymatosci minimum
120x120kN/m.

m2

odc. II: 2*500*1,0

1.000,00

RAZEM

1.000,00

28

D 05.03.26

Roztozenie siatki wzmacniajgcej na catej powierzchni jezdni o
wytrzymatosci minimum 120x120kN/m.

m2

odc. Il: 1500*6,0

9 000,00

RAZEM

9 000,00

29

D 05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubosé
warstwy Srednio 3cm z odwiezieniem urobku.

m2

odc. |: Profilowanie istn. nawierzchni: 1335*5,0

6 675,00

odc. lI: Profilowanie istn. nawierzchni: (5*1500)*50%

3 750,00

RAZEM

10 425,00

30

D 05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno: grubosé
warstwy Srednio 5cm z odwiezieniem urobku.

m2

odc. II:

Potaczenie ist. nawierzchni i poszerzenia: 2*0,7*500

700,00

dowigzanie na krzyzowaniach i z ist. naw.: 3*6,0*2,0+3*(5+6)

69,00

korekta tuku na zjezdzie: 14*0,5

7,00

RAZEM

776,00




D 06.00.00

ROBOTY WYKONCZENIOWE

D 06.01.01 |UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
31 D 06.01.01 |Wykonanie umocnienia dna rowoéw i $ciekéw brukowcem o grub. 16- m2
20cm z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
odc. I: 26*2*1,3 67,60
odc. II: 19*2*1,3+4*0,5*(3,0+5,0)*3,0 97,40
RAZEM 165,00
D 06.02.00 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW.
32 D 06.02.01 |Utozenie przepustéw rurowych z rur PEHD fi 30cm pod zjazdami. m
odc. |: przepust pod chodnikiem: 3,5 3,50
RAZEM 3,50
33 D 06.02.01 |UtozZenie przepustéw rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami. m
odc. I: 24*9,0+1*16,0 232,00
odc. Il: 5*14,0+14*9 196,00
RAZEM 428,00
D.06.03.00 |[SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
34 D 06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtkg wraz z zageszczeniem m3
odc. I: (2*1335)*1,2*0,12 384,48
odc. Il: (2*2000-14)*1,2*0,12 573,98
RAZEM 958,46
D 06.04.01 |ROWY
35 D 06.04.01 [Oczyszczenie rowdw z namutu ( grubo$¢ namutu do 40cm) z m
profilowaniem dna i skarp rowu
odc. I: 1335-24*9-16+1335-29*9 2177,00
odc. II: 2*2000-196 3 804,00
RAZEM 5981,00
D.07.00.00 |OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 |OZNAKOWANIE POZIOME
36 D 07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie ciggte
odc. I:
P-4: 0,24m2/mb*(30+63)mb 22,32
P-7d: (155+392+30+380+25,15+25,35)mb*0,12m2/mb 120,90
odc. Il
P-4: 0,24m2/mb*(7+5+7+32+282+30+30+28)mb 101,04
P-7d:
(553+473+103,5+233+13+31+53,5+445+480+98,5+277)mb*0,12m2/mb 331.26
RAZEM 575,52
37 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i
krawedzie malowane mechanicznie - linie przerywane.
odc. I:
P-6: (54+52+58)mb*0,08m2/mb 13,12
P-7c: (48+585+132+758+144)mb*0,06m2/mb 100,02
P-3a: (141+190)mb*0,2m2/mb 66,20
P-1b: 658mb*0,04m2/mb 26,32
P-1e: (42+9+15)mb*0,12m2/mb 7,92
odc. II:
P-6: (100+100+110+108)mb*0,08m2/mb 33,44
P-7¢: (18+397+11+107+31+56+7+34+397+9+107+49)mb*0,06m2/mb 73,38
P-3a: (255+78+264+72+249)mb*0,2m2/mb 183,60
P-1a: 197mb*0,04m2/mb 7,88
P-1e: (12+20+36)mb*0,12m2/mb 8,16
RAZEM 520,04
38 D 07.01.01 [Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, malowane mechanicznie -
linie na skrzyzowaniach i przejsciach.
odc. I:
P-21a: 39,1m2*0,38m2/mb 14,86
P-7b: 62,65mb*0,24m2/mb 15,04
odc. II:
P-10: (4m*(6m+7m))*0,5m2/mb 26,00
P-13: (7,5+7,5+7,5)mb*0,2625m2/mb 5,91
P-14: (3+3+3)mb*0,375m2/mb 3,38
RAZEM 65,19
D 07.05.00 |BARIERY OCHRONNE
D.07.05.01 |[BARIERY OCHRONNE STALOWE JEDNOSTRONNE
39 D. 07.05.01 |Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych o masie 24kg/m | m
wraz ze stupkami w rozstawie co 2m.
odc. Il: 2*2*(12,0+12,0+8,0)+4*20,0 208,00

RAZEM

208,00




D 08.00.00

ELEMETY ULIC

D.08.01.01 |KRAWEZNIKI BETONOWE
40 D 08.01.01 [Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na tawie m
betonowej C12/15 (B-15) z oporem
odc. | - obramowanie zjazdéw z kostki: 459,30+621,50 1 080,80
RAZEM 1.080,80
41 D 08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm lub 22x30 m
na fawie z betonu C12/15 (B15) z oporem
16+62+60 138,00
RAZEM 138,00
D 08.02.00 |CHODNIKI
42 D 08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej 6cm na podsypce cementowo- m2
piaskowej, spiny wypetnione piaskiem.
odc. Il: (49+16)*1,4 91,00
RAZEM 91,00
43 | D08.02.02 |Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej 6cm na podsypce cementowo- | M2
piaskowej, spiny wypetnione piaskiem - materiat z rozbiorki.
odc. |: odtworzenie chodnika: 1,5*3,0 4,50
RAZEM 4,50
D.08.03.00 |OBRZEZA
44 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce m
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
odc. II: 18,8+51,8+(3+3+5)*4 114,60
RAZEM 114,60
45 D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 na podsypce m
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem - materiat z
rozbiorki.
odc. | - odtworzenie chodnika: 2*3,0 6,00
RAZEM 6,00
M 28.07.03 [BARIEROPORECZE SZTYWNE.
M 28.07.03 [Montaz barieroporeczy stalowych sztywnych.
46 M 28.07.03 |Wykonanie i montaz barieroporeczy mostowe;j. m
odc. II: 2*7,0 14,00
RAZEM 14,00
M 30.05.00 [NAWIERZCHNIE CHODNIKOW OBIEKTOW MOSTOWYCH.
M 30.05.02 |Nawierzchnie chodnikéw obiektéw mostowych.
47 M 30.05.02 |Wykonanie nawierzchni na chodniku z zywic chemoutwardzalnych o m2
grubosci 4mm w kolorze RAL 7036
odc. II: (0,2+0,65)*8,0*2 13,60
RAZEM 13,60
M 30.20.00 (ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE POWIERZCHNI BETONU.
M 30.20.15 |Naprawa elementéw betonowych zaprawami typu PCC.
48 M 30.20.15 . ) . ) . . m2
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami typu
PCC wraz z wczes$niejszym oczyszczeniem strumieniowo-$ciernym i
uzupetnieniem ubytkéw powierzchni betonowych-grubo$¢ warstwy 5mm.
odc. II:
Przygotowanie powierzchni przez oczyszczenie strumieniowo-$cierne i
szlifowanie
Belki podporeczowe:
SL: (0,2+0,65+0,25+0,10+0,50)*8
SP: (0,2+0,65+0,25+0,10+0,50)*8 27,20m2
Lokalne uzupetnienie ubytkéw w elementach betonowych-przyjeto 10mm
na catej powierzchni elementéw betonowych. 0,10m3
Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych zaprawami typu
PCC - grubos¢ 5mm
Belki podporeczowe:
SL: (0,2+0,65+0,25+0,10+0,50)*8
SP: (0,2+0,65+0,25+0,10+0,50)*8 27,20m2
RAZEM 27,20
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