
Lp. Pozycja  katalogowe Opis  robót   
Jedn. 

miary

Ilość 

jednostek
Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00

D.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 

ziemnych (drogi) w terenie równinnym.

36,182-36,129 0,053

RAZEM 0,053

D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 

warstwy do 15cm

(1,2*53*2+0,5*33)*0,15 21,56

RAZEM 21,56

D 04.00.00

D.04.01.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 

koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.

Zjazdy żwirowe: 2*(6*2,0) 24,00

RAZEM 24,00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 

podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 

koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

0,5*27*0,71+6,0*0,71 13,85

RAZEM 13,85

D.04.03.00

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie   m2

6,0*53 318,00

RAZEM 318,00

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 

6,0*53+(6,0*53+0,5*27*0,59+6,0*0,59)+6,08*53+0,5*27*0,50+6,0*0,5 979,50

RAZEM 979,50

D.04.07.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 

grubość warstwy 20cm  

0,5*27*0,71+6,0*0,71 13,85

RAZEM 13,85

D.04.07.00

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 7cm.

0,5*(0,59+1,09)*27+0,59*6,0 26,22

RAZEM 26,22

D.04.08.00

Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - 

grubosć średnia 3,0cm

5,5*53,0*0,03*2,4 20,99

RAZEM 20,99

D 05.00.00

D.05.01.00

Wykonanie nawierzechni żwirowych, warstwa górna, grubość warstwy 

16cm.

Zjazdy żwirowe: 2*(6*2,0) 24,00

24,00

D.05.03.00

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 

na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.

6,08*20+(6,08*27+0,5*27*0,5)+6,54*6,0 331,75

331,75

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 

na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.

6,0*20+(6,0*27+0,5*27*0,5)+6,50*6 327,75

RAZEM 327,75

Rozłożenie siatki wzmacniającej na całej  powierzchni jezdni o 

wytrzymałości minimum 120x120kN/m.

5,8*20+0,5*(5,8+6,3)*27+6,3*6,0 317,15

RAZEM 317,15

12 D 05.03.05 m2

13 D 05.03.26 m2

10 D 05.01.03 m2

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

11 D 05.03.05 m2

WYRÓWNANIE PODBUDOWY

9 D.04.08.01 t

NAWIERZCHNIE

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE I Z KRUSZYW NATURALNYCH 

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

7 D.04.04.02 m2

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

8 D.04.07.01 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 

5 D.04.03.01.12

6 D.04.03.01.22 m2

3 D 04.01.01 m2

4 D 04.01.01 m2

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

2 D.01.02.02.12 m3

PODBUDOWY

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

PRZEDMIAR ROBÓT 
Naprawa nawierzchni drogi wojewódzkiej Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski 

na odcinku 36+129 do km 36+182 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY POMIAROWE

1 D 01.01.01.11 km



Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno do uzyskania 

normatywnych spadków poprzecznych: grubość warstwy średnio 3cm 

(materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na odległość średnio 

10km.  
5,5*53,0 291,50

RAZEM 291,50

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubość warstwy 

średnio 4cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na odległość 

średnio 10km.  

krawędź ist. nawierzchni SL: 33*0,5 16,50

RAZEM 16,50

D 06.00.00

D.06.03.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 

grubość po zagęszczeniu 12cm

(1,2*53+1,2*47)*0,12 14,40

RAZEM 14,40

D 06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu do 40cm) z profilowaniem 

dna i skarp rowu

20+40 60,00

RAZEM 60,00

D.07.00.00

D.07.01.00

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie 

malowane mechanicznie - linie ciągłe

P-4: 0,24m2/mb*(53-2*3)mb 11,28

P-7d: 0,12m2/mb*(53+47-6*2)mb 10,56

RAZEM 21,84

Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi - farbą 

akrylową białą z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawędzie 

malowane mechanicznie - linie przerywane.

P-7c: (2*6)mb*0,06m2/mb 0,72

P-1e: (3*2)mb*0,12m2/mb 0,72

RAZEM 1,44

Inwentaryzacja powykonawcza

1,00szt 1,00

1,00

Łomża, 18.06.2020

Sporządził:  Akceptował:

19 D 07.01.01 m2

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

20 Analiza własna kpl

17 D 06.04.01 m

OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

OZNAKOWANIE POZIOME

18 D 07.01.01 m2

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY

16 D 06.03.02 m3

ROWY

14 D 05.03.11 m2

15 D 05.03.11 m2


