PRZEDMIAR ROBOT

Naprawa nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 647 Deby - Kolno - Gromadzyn-Wyko - Stawiski

na odcinku 36+129 do km 36+182

Jedn.

llos¢

Lp. | Pozycja katalogowe Opis robot miary | jednostek Razem
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1 D 01.01.01.11 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
36,182-36,129 0,053
RAZEM 0,053
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
2 D.01.02.02.12 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé m3
warstwy do 15cm
(1,2*53*2+0,5*33)*0,15 21,56
RAZEM 21,56
D 04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA
3 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem m2
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. 1I-1V, gteb.
koryta do 10cm, z odwiezieniem urobku.
Zjazdy zwirowe: 2%(6*2,0) 24,00
RAZEM 24,00
4 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem m2
podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-1V, gteb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
0,5*27*0,71+6,0*0,71 13,85
RAZEM 13,85
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
5 D.04.03.01.12 Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyinych mechanicznie m2
6,0*53 318,00
RAZEM 318,00
6 D.04.03.01.22 Skropienie warstw konstrukcyinych emulsig asfaltowg mechanicznie m2
6,0*53+(6,0*53+0,5*2770,59+6,0*0,59)+6,08"53+0,5*27*0,50+6,0*0,5 979,50
RAZEM 979,50
D.04.07.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
7 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna, m2
grubos$¢ warstwy 20cm
0,5*27*0,71+6,0*0,71 13,85
RAZEM 13,85
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
8 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubos¢ m2
warstwy po zageszczeniu 7cm.
0,5%(0,59+1,09)*27+0,596,0 26,22
RAZEM 26,22
D.04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
9 D.04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P - t
grubos¢ $rednia 3,0cm
5,56*53,0"0,03*2,4 20,99
RAZEM 20,99
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.01.00 NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH
10 D 05.01.03 Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy m2
16cm.
Zjazdy zwirowe: 2*(6*2,0) 24,00
24,00
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
11 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzgcej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.
6,08*20+(6,08*27+0,5*27*0,5)+6,54*6,0 331,75
331,75
12 D 05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
6,0*20+(6,0*27+0,5*27*0,5)+6,50*6 327,75
RAZEM 327,75
13 D 05.03.26 Roztozenie siatki wzmacniajacej na catej powierzchni jezdni o m2
wytrzymatosci minimum 120x120kN/m.
5,8*20+0,5%(5,8+6,3)*27+6,3"6,0 317,15
RAZEM 317,15




14 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno do uzyskania m2
normatywnych spadkéw poprzecznych: grubos¢ warstwy $rednio 3cm
(materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku na odlegto$¢ srednio
10km.
5,5*53,0 291,50
RAZEM 291,50
15 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubos¢ warstwy m2
$rednio 4cm (materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku na odlegto$¢
Srednio 10km.
krawedz ist. nawierzchni SL: 33%0,5 16,50
RAZEM 16,50
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.03.00 SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
16 D 06.03.02 Uzupetnienie zanizonych poboczy pospotkg wraz z zageszczeniem m3
grubo$¢ po zageszczeniu 12cm
(1,2*53+1,2*47)*0,12 14,40
RAZEM 14,40
D 06.04.01 ROWY
17 D 06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu ( grubo$¢ namutu do 40cm) z profilowaniem| m
dna i skarp rowu
20+40 60,00
RAZEM 60,00
D.07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.00 OZNAKOWANIE POZIOME
18 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowa biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie
malowane mechanicznie - linie ciggte
P-4: 0,24m2/mb*(53-2*3)mb 11,28
P-7d: 0,12m2/mb*(53+47-6*2)mb 10,56
RAZEM 21,84
19 D 07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi - farbg m2
akrylowg biatg z elementami odblaskowymi, linie segregacyjne i krawedzie
malowane mechanicznie - linie przerywane.
P-7c: (2*6)mb*0,06m2/mb 0,72
P-1e: (3*2)mb*0,12m2/mb 0,72
RAZEM 1,44
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