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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące odtworzenia (wyznaczenia) trasy i jej punktów wysokościowych 

oraz wznowienie i stabilizacja pasa drogowego dla zadania „Budowa zjazdów 

indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  

z wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu odtworzenie w terenie 

przebiegu trasy drogowej oraz położenia obiektów inżynierskich i granic pasa drogowego  

i obejmują: 

 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz 

wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją, 

 Wyznaczenie obiektu inżynierskiego obejmuje sprawdzenie wyznaczenia osi 

obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich w sposób trwały, ochronę 

ich przed zniszczeniem, oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne 

odtworzenie oraz wyznaczenie usytuowania obiektu. 

Należy wykonać, w ramach pomiaru powykonawczego, szkic przebiegu granic 

prawnych z ich stabilizacją w terenie znakami granicznymi typ 36a (zgodnie z normą 

BN-67/6744-09) i świadkami betonowymi tych znaków wykonanymi zgodnie  

z załączonym rysunkiem (rys. nr 1) nie rzadziej niż 100m. 

Warunki wykonania szkicu: 

1. Granicę zastabilizować znakami granicznymi i świadkami betonowymi 

osadzonymi na granicy kopca granicznego od strony zewnętrznej pasa drogi.  

2. Szkic należy sporządzić w skali 1:1000 w formacie A-3  

3. Szkic powinien zawierać: 

a. nazwę województwa, gminy, obrębu 

b. w tytule napis: „Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego drogi 

wojewódzkiej nr 682” 

c. kilometraż początkowy i końcowy opracowywanego odcinka 

d. szkic lokalizacji 

e. punkty graniczne wraz z numeracją i rodzajem stabilizacji 

f. miary od krawędzi jezdni do punktu granicznego 

g. linie graniczne z miarami czołowymi 

h. grunty pozostające w dniu 31 grudnia 1998 r. we władaniu Skarbu Państwa, 

nie stanowiące ich własności, a zajęte pod drogi publiczne (art. 73 ust. 1 z dnia 

13 października 1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące 

administrację publiczną, Dz. U. nr 133 z 1998 r.) 

i. opis skrzyżowań i rzek 
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j. szczegóły sytuacyjne służące do identyfikacji położenia punktów granicznych 

w terenie w zasięgu po 10 m od granic pasa drogowego 

- krawędzie jezdni 

- oś drogi w przypadku niesymetrycznego przebiegu krawędzi jezdni 

- słupki hektometrowe z opisem 

- przepusty 

- początek i koniec mostu, wiaduktu (punkty skrajne) 

- ogrodzenia trwałe i chodniki 

- świadki punktów referencyjnych 

- pojedyncze drzewa 

- kontury leśne 

- słupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujące się 

w odległości do 10 m od granicy pasa 

- numery działek w pasie drogowym i przyległych oraz kierunki ich 

granic 

4. Do szkicu należy dołączyć: 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

- mapę ewidencyjną, 

- wypisy z rejestrów gruntów dla wszystkich działek w pasie 

drogowym, 

- odbitkę istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu. 

Ponadto jako załącznik do pomiaru powykonawczego należy sporządzić wykaz zmian 

gruntowych jako dokument potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów 

dotyczących sposobu użytkowania (użytek rolny lub leśny na drodze). 

 

 Przeniesienie lub zabezpieczenie punktów państwowej osnowy geodezyjnej 

kolidujących z prowadzonymi robotami i powstającymi obiektami, będzie zrealizowana 

staraniem i na koszt Wykonawcy zgodnie z obowiązującymi instrukcjami, wytycznymi oraz 

ustawami. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Punkty główne trasy – punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz początkowy  

i końcowy punkt trasy. 

 

1.4.2. Świadek punktu granicznego – słupek z betonu C30/37 zbrojony 4 prętami Ø10 

pomalowanymi na żółto z wytłoczonym napisem PAS DROGOWY koloru czarnego  

o wymiarach 12x12x100 cm ( w tym 50 cm w gruncie). 

 

1.4.3. Geodezyjne słupki graniczne (betonowe) stabilizowane w punktach granicznych pasa 

drogowego. 

 

1.4.4. Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z polskimi normami  

oraz Dokumentacją Projektową. 

 

 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów podano w STWiORB  

D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 

 
2.2. Wyroby budowlane i materiały do wykonania robót z betonu C30/37 

Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździami  

o długości około 0,5 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni bolce stalowe 

średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów załamania 

trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 

 Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy  

od 0,05 do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej 

nawierzchni bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m 

 „Świadki” punktu granicznego wg rys nr 1, pomalowany na żółto z czarnym napisem, 

wykonany z betonu C30/37 i XC4 zbrojonego 4 prętami Ø 10. 

 „Świadki” drewniane powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny. 

 Do tymczasowej stabilizacji granic pasa należy użyć pali drewnianych Ø 10-15 cm            

i długości 1,5-1,7 m oznaczonych na czerwono. 

  Do trwałej stabilizacji granic pasa drogowego należy użyć geodezyjnych 

ograniczników z betonu klasy C30/37 i XC4 betonowych z krzyżem na górnej poziomej 

płaszczyźnie. 

 

2.3. Wymagania 

 Wyroby muszą być wolne od spękań, wykruszeń i ubytków oraz mieć gładkie 

powierzchnie bez śladów po pęcherzach powietrznych. 

 Tolerancja wymiarów elementów betonowych ± 1 cm. Beton winien mieć 

nasiąkliwość poniżej 5% oraz mrozoodporność i wodoszczelność zgodną z PN-88/B-06250. 

 

3. Sprzęt 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Roboty związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów trasy oraz roboczych 

punktów wysokościowych będą wykonane ręcznie. Roboty pomiarowe związane  

z wytyczeniem oraz określeniem wysokościowym powyższych elementów trasy wykonywane 

będą specjalistycznym sprzętem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu robót (teodolity 

lub tachimetry, niwelatory, dalmierze, tyczki, łaty, taśmy stalowe, szpilki). 
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Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować 

uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania 

ogólne" pkt 4. 

 

4.2. Transport materiałów 

 

Sprzęt i materiały do odtworzenia trasy można przewozić dowolnymi środkami transportu            

w pozycji poziomej zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkadzaniem. 

 

5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGIK  

(od 1 do 7). 

Dane dotyczące osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej oraz punktów granicznych 

należy pobrać z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie 

z obowiązującymi przepisami – Ustawa Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - tylko jednostka 

wykonawstwa geodezyjnego może zgłaszać roboty i pobierać materiały z PODGiK). 

 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje 

i uprawnienia. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inżynierowi do akceptacji kopię 

wymaganych uprawnień geodetów. 

 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji projektowej są 

zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne 

terenu istotnie różnią się od rzędnych okreś1onych w dokumentacji projektowej, to powinien 

powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie nie powinno być 

zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. Wykonawca powinien 

natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach wykrytych w wytyczeniu punktów  

głównych trasy i reperów nabocznych. 

 

Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych w dokumentacji 

projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, zostaną wykonane  

na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera oznacza, że roboty 

dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 
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Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte  

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 

zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę  

i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą  

do obowiązków Wykonawcy. 

 

Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez 

Wykonawcę, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one 

odtworzone staraniem i na koszt wykonawcy. 

 

5.3. Wyznaczenie punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

 
Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób 

trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane  

do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi 

trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów. 

 

Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

drogowej i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, 

repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany  

przez Inżyniera. 

 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd niwelacji  

po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu  

do reperów państwowych. 

 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające wyraźne  

i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej. 

 

 

 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane 
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geodezyjne m.in. pobrane z Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjno – 

Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy 

geodezyjnej. 

 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich 

 w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż 

co 50 metrów. 

 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe od 5 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy 

wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych niwelety określonych  

w dokumentacji projektowej. 

Do utrwalenia osi trasy w terenie na1eży użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. 

 

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót zastąpi je 

odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót. 

 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje: 

 

a) wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu nasypów i wykopów  

na powierzchni terenu (określenie granicy robót), 

b) wyznaczenie krawędzi jezdni. 

 

Powyższe roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową  

oraz w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego wykonania robót  

i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 

Do wyznaczenia krawędzi nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki  

lub wiechy. Wiechy należy stosować w przypadku nasypów o wysokości ponad 1 m  

oraz wykopów głębszych niż 1 m. Odległość między palikami lub wiechami należy 

dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odległość ta,  

co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych. 

 

Profilowanie przekrojów poprzecznych musi umożliwiać wykonanie nasypów i wykopów  

o kształcie zgodnym z dokumentacją projektową. 

5.6. Wyznaczenie położenia obiektów inżynierskich 

 

 Dla każdego z obiektów mostowych przepustu należy wyznaczyć jego położenie 

w terenie poprzez: 

a) wytyczenie osi obiektu i punktów wysokościowych, zastabilizowanie ich  

w sposób trwały 

b) wytyczenie punktów określających usytuowanie (kontur) obiektu, wlotów  

i wylotów 

 Położenie obiektu w planie należy określić z dokładnością określoną w punkcie 5.4. 
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5.7. Wznowienie punktów granicznych pasa drogowego 

 

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi być wykonana przez geodetę uprawnionego. 

W ramach zamówienia należy wykonać: 

 wznowienie punktów granicznych pasa drogowego, 

 trwale zastabilizować punkty graniczne, 

 okazać granicę właścicielom nieruchomości przylegających do pasa drogowego, 

 wykonać operat techniczny zawierający: 

 wykaz współrzędnych punktów granicznych pasa drogowego układach „1965”  

i „2000”, 

 szkice wyniesienia z wymiarowaniem, 

 mapę wstęgową z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu. 

Podstawę prawną do wykonania powyższych czynności jest Ustawa z dn. 17.05.1989 r. 

Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 240) [8]. 

 

Stabilizację punktów granicznych należy wykonać słupkami geodezyjnymi betonowymi  

(z krzyżem). W linii granicznej w odległości do 1 m należy przy słupku granicznym wkopać 

świadka punktu granicznego (określonego w p. 1.4.2). W przypadkach gdy nie jest możliwa 

trwała stabilizacja punktu słupkiem granicznym, należy zastąpić go innym elementem 

zamocowanym w podłożu (np. pręt stalowy, rurka). Taki punkt należy opisać oraz sporządzić 

szkic topograficzny określający jego położenie. 

 

Przed rozpoczęciem robót na drodze, Wykonawca musi odtworzyć pas drogowy  

i zastabilizować do kołkami drewnianymi (opisanymi w p. 2.2), do czasu zakończenia robót. 

Po zrealizowaniu robót drogowych, na etapie wykonywania inwentaryzacji geodezyjnej 

Wykonawca musi dokonać trwałej stabilizacji punktów granicznych pasa. Do tego celu 

należy użyć znaków wyżej opisanych. 

5.8. Operat do stabilizacji graniczy pasa drogowego 

 

Operat musi być wykonany przez geodetę uprawnionego. 

 

5.8.1. Opis 

 opis powinien zawierać: 

 tytuł, 

 nazwę i nr drogi, 

 datę wykonania, 

 kto wykonał, 

 opis obiektu, 

 problemy. 

 

5.8.2. Załączniki (część mapowa) 

 wykaz współrzędnych zastabilizowanych punktów granicznych, 

 mapy wstęgowe z wrysowaną granicą i zaznaczonymi rodzajami znaków 

zastabilizowanych w punktach granicznych wraz z topograficznym usytuowaniem 

świadków, 

 protokoły z okazania punktów granicznych właścicielom nieruchomości przyległych 

do pasa drogowego z załączonymi granicami (szkice). 
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6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 6.  

 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy  

i punktów wysokościowych należy prowadzić wg ogólnych zasad określonych w instrukcjach  

i wytycznych GUGiK. 

 

6.2. Sprawdzanie robót pomiarowych 
 

Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 
 

a) oś drogi należy sprawdzić na wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych, 

b) robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka, 

c) wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą  

co najmniej w 5 miejscach na każdym kilometrze oraz w miejscach budzących 

wątpliwości. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru dla STWiORB D.01.01.01 są: 

- km wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym oraz  

wznowienie punktów granicznych pasa drogowego z trwałą stabilizacją  

 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Odbiór robót związanych z wyznaczeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  

i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca 

przedkłada Inżynierowi. 

 

 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB  

D.00.00.00."Wymagania ogólne" pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena wykonania jednostki obmiarowej robót obejmuje: 

 wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym na drodze 

wojewódzkiej, 

 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 

 odtworzenie zniszczonych lub uszkodzonych punktów wysokościowych, 

 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

 wyznaczenie parametrów łuków poziomych i pionowych, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych trasy  

na podstawie własnych pomiarów wykonanych wcześniej w terenie, 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych w punktach charakterystycznych dla chodnika 

i zatok autobusowych, platform itp., 

 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, 

 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem  

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie, 

 wyznaczenie konturów obiektów inżynierskich, 

 przeniesienie lub zabezpieczenie kolidujących punktów państwowej osnowy 

geodezyjnej, 

 zakup, dostarczenie i wyładowanie wyrobów i materiałów, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

 oznakowanie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 wyznaczenie punktów granicznych pasa drogowego (przed rozpoczęciem robót 

tymczasowych) 

 wyznaczenie osi wlotu i wylotu oraz punktów wysokościowych przepustów i przejść 

dla zwierząt, 

 koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

 koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych,  

 opracowanie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacją w terenie, w tym: 

- szkic w formie matrycy na przezroczystej folii 1:1000 w formacie A-3, 

zbroszurowany z możliwością wypinania, 

- wykaz współrzędnych punktów granicznych (plik w formacie txt), 

- mapa ewidencyjna, 

- wypis z rejestru gruntów dla wszystkich działek w pasie drogowym, 

- odbitka istniejącej mapy zasadniczej lub syt. – wys. w skali szkicu, 

- szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie dxf, 

- wykaz zmian gruntowych, 

- trwałe wyznaczenie granic pasa drogowego zastabilizowaną znakami 

granicznymi i świadkami betonowymi, odległości między znakami nie  mogą 

być dłuższe niż 100 m. 
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10. Przepisy związane 
 

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGiK-1979. 

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK-1978. 

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK-1983. 

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK-1979. 

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK-1983. 

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK-1983. 

[8] Ustawa z dn. 17.05.1989r Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 240) 

[9] PN-88/B-06250 Beton zwykły 

[10] Oznakowanie świadkami punktów granicznych pasa drogowego – polecenie Z-cy 

Dyrektora Generalnego Dróg Krajowych i Autostrad – pismo GDDKiA-BZ1.jś-

4200/33/07 z dn. 01.06.2007 r. 
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(Rys.1)
Świadek punktu granicznego,

pomalowany na żółto z czarnym napisem,

 wykonany z betonu B-25 zbrojonego

4 prętami  10
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1.Wstęp 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót przy wykonaniu wykopów dla zadania 

„Budowa zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – 

Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu: 

 wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V – roboty ziemne poprzeczne   

 wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku w nasyp 

 wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład  

 wykonanie wykopów ręcznie w gr. kat. I-V z wywozem urobku na odkład. 

 

UWAGA:  

W trakcie wykonywania robót ziemnych należy zapewnić nadzór archeologiczny nad pracami 

ziemnymi związanymi z realizacją inwestycji. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 

antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi 

i skarpami rowów.  

1.4.3. Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi wykopu. 

1.4.4. Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 

1.4.5. Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 

1.4.6. Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 

1.4.7. Bagno - grunt organiczny nasycony wodą, o małej nośności, charakteryzujący się 

znacznym i długotrwałym osiadaniem pod obciążeniem. 

1.4.8. Grunt nieskalisty - każdy grunt rodzimy, nieokreślony w punkcie 1.4.12 jako grunt 

skalisty. 

1.4.9. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spękany o nieprzesuniętych blokach, którego 

próbki nie wykazują zmian objętości ani nie rozpadają się pod działaniem wody 

destylowanej; mają wytrzymałość na ściskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga użycia środków 

wybuchowych albo narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia. 
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1.4.10. Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych 

w czasie wykonywania wykopów, a niewykorzystanych do budowy nasypów oraz innych 

prac związanych z trasą drogową. 

1.4.11. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

ds

d
sI




  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [7], 

(Mg/m3), 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 

zgodnie z PN-B-04481 [4], służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 

ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.12. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona wg wzoru: 

10

60

d

d
U   

gdzie: 

d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 

d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 

1.4.13. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia 

gruntu, określona wg wzoru:  

1

2
0

E

E
I   

gdzie: 

E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205 [5], 

E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 

zgodnie z PN-S-02205 [5]. 

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 [1]. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt 1.5 [1]. 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów 

 

 Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 

STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2 [1]. 
 

2.2. Podział gruntów 

 
Podział gruntów pod względem wysadzinowości podaje tablica 1. 
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Tablica 1. Podział gruntów pod względem wysadzinowości wg PN-S-02205 [5] 

Lp. Wyszczególnienie Jed- Grupy gruntów 

 właściwości nostki niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe 

1 Rodzaj gruntu   rumosz 

niegliniasty 

 żwir 

 pospółka 

 piasek gruby 

 piasek średni 

 piasek drobny 

 żużel 

nierozpadowy 

 piasek 

pylasty 

 zwietrzelin

a gliniasta 

 rumosz 

gliniasty 

 żwir 

gliniasty 

 pospółka 

gliniasta 

mało wysadzinowe 

 glina piaszczysta 

zwięzła, glina zwięzła, 

glina pylasta zwięzła 

 ił, ił piaszczysty, ił 

pylasty  

bardzo wysadzinowe 
 piasek gliniasty 

 pył, pył piaszczysty 

 glina piaszczysta, 

glina, glina pylasta 

 ił warwowy 

2 Zawartość cząstek 

 0,075 mm 

 0,02   mm 

% 
 15 

 3 

od 15 do 30 

od 3 do 10 

 30 

 10 

3 Kapilarność 

bierna Hkb 
m  1,0  1,0  1,0 

4 Wskaźnik 

piaskowy WP 
  35 od 25 do 35  25 

 

Podział gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów podano w STWiORB  

D-02.03.01 pkt 2 [3]. 

 

2.3. Zasady wykorzystania gruntów 

 

 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 

wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 

nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 

objętości robót ziemnych. 

 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 

objętości robót ziemnych, zostały wywiezione przez Wykonawcę poza teren budowy z 

przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych kontraktem, 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych 

ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 

 Grunty nieprzydatne do budowy nasypów tj. grunty organiczne o zawartości części 

organicznych >2%, torfy, gytie, namuły, grunty spoiste o wL>60%, grunty trudno 

zagęszczane, których maksymalna gęstość objętościowa ρdmax < 1,6g/cm3 i kreda jeziorna 

powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład 

należy do obowiązków Wykonawcy. 

 

 

2.4  Odkłady 
 

Odkłady należy stosować w postaci nasypów o wysokości do 2,5 m i o pochyleniu skarp 

1:1,5 ze spadkiem korony od 3 % do 5 %. W terenie o małym pochyleniu odkłady można 
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wykonać z obu stron wykopu. Odległość podnóża skarpy odkładu od górnej krawędzi 

wykopu powinna być: 

a) w gruntach przepuszczalnych - nie mniejsza niż 3 m, 

b) w gruntach o współczynniku filtracji k10 < 10-5 m/s - nie mniejsza niż 5 m. 

Na odcinkach zagrożonych przez zawiewanie budowli śniegiem odkłady wykonuje się od 

strony najczęściej wiejących wiatrów, w odległości od 20 m do 30 m od krawędzi wykopu. 

Zaleca się wykorzystywać odkłady jako wały przeciwhałasowe. 

Przy pochyleniu terenu do 20 % odkłady wskazane jest wykonywać od górnej strony 

wykopu w celu ochrony od wody stokowej, jeżeli obliczenie wykaże dostateczną 

stateczność zbocza. W terenie o pochyleniu większym niż 20% zaleca się lokalizować 

odkłady poniżej wykopu. Odkłady, a także rozplantowany nadmiar gruntu należy obsiać 

trawą i obsadzić krzewami, ewentualnie drzewami. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” [1]. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania robót ziemnych 

 

Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów prowadzone będą ręcznie i mechanicznie 

przy użyciu sprzętu mechanicznego do robót ziemnych, zaakceptowanego przez Inżyniera 

i podanego w STWiORB D.02.03.01 [3]. 
 

4. Transport 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania 

ogólne” pkt 4 [1]. 
 

4.2. Transport gruntu 
 

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju 

gruntu, jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. 

Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności 

sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 5 [1]. 

Zasady prowadzenia robót 

 

Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 

prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
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skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 

Wykonawcę. 

Wykonawca powinien wykonywać wykopy w taki sposób, aby grunty o różnym stopniu 

przydatności do budowy nasypów były odspajane oddzielnie, w sposób uniemożliwiający ich 

wymieszanie. Odstępstwo od powyższego wymagania, uzasadnione skomplikowanym 

układem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inżyniera. 

Odspojone grunty przydatne do dolnych warstw nasypów powinny być bezpośrednio 

wbudowane w nasyp. O ile Inżynier dopuści czasowe składowanie odspojonych  gruntów, 

należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. 

 

5.2. Warunki ogólne 

 

Wykonywanie wykopów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie ze 

Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych D.01.02.02 [2] po 

wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Projektem 

organizacji ruchu na czas budowy. 

 

5.3. Wykonanie wykopów 

 

5.4.1 Wymagania odnośnie dokładności wykonania wykopów 

 

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny 

być większe niż  5 cm. 

Wartości dopuszczalnych odchyleń rzędnych robót ziemnych w stosunku do rzędnych 

projektowych: -2 cm, +0 cm. 

Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej 

o więcej niż  5 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w 

planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 

wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny 

przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 

wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy. 

Szerokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż o 5 cm. Głębokość 

dna rowów nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych projektowanych, większych niż  

-3 cm lub +1 cm. Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym 

z dokładnością do 0.05%.  

 

5.5. Odwodnienie pasa robót ziemnych 

 

Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, ujętych 

w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, 

wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza 

obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom 

gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające prawidłowe 

odwodnienie. 

Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 

długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH                    D.02.01.01 

WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH I-V KATEGORII 

 

 

ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 

Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 

Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 

być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 

 

5.6. Odwodnienie wykopów 

 

Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 

okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 

podnoszenia się niwelety. 

 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 

przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile 

w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 

być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku 

gruntów niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania 

gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących 

prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 

 Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub 

dreny. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 

 

5.7. Wymagania dotyczące zagęszczenia i nośności w wykopach 
 

A. Wskaźnik zagęszczenia Is 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno spełniać 

wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podanego 

w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych  

 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla drogi 

KR3-KR6 KR1-KR2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od 

powierzchni robót ziemnych 
1,00 0,97 

 

Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spełniają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 

wartości Is, podanych w tablicy 1. 

 Tolerancja dla wilgotności jak w STWiORB D-02.03.01 [3]. 

 Pod warstwami ulepszonego podłoża w wykopach w gruncie o grupie nośności G2-G4 

wymagany jest wskaźnik zagęszczenia  ≥ 0,97 (jak dla strefy przemarzania poniżej 

ulepszonego podłoża) – zgodnie z zapisami punktu 2.10.1 PN-S-02205 [5]. 

 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie  

wg PN-B-04481:1988 „Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu”. 

 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczanie powinna być równa wilgotności optymalnej z 

tolerancją: 
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- W gruntach niespoistych   2% 

- W gruntach mało i średnio spoistych  +0%, -2% 
 

W przypadku przewilgocenia, grunt należy doprowadzić do wilgotności optymalnej przez 

zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna. 

 

Jeżeli określone wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 

gruntu podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w STWiORB, proponuje Wykonawca 

i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Jako kryterium zastępcze oceny wymaganego zagęszczenia gruntów dla których nie jest 

możliwe określenie wskaźnika zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika odkształcenia 

wg PN-S-02205 [5] równego stosunkowi E2 do E1. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać  dla żwirów 

pospółek i piasków 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0 i 2,0 dla gruntów drobnoziarnistych 

o równomiernym uziarnieniu (pyłów, glin, glin pylastych, glin zwięzłych i iłów) 3,0 dla gruntów 

różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pyłów piaszczystych, pospółek gliniastych, piasków 

gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) i 4,0 dla narzutów kamiennych 

i rumoszy. 

 

B. Wtórny moduł odkształcenia (E2)  

 

Dla gruntów podłoża o grupie nośności odpowiednio: 

  

G1* E2 ≥ 100 MPa 

 G2 E2 ≥ 80 MPa 

 G3 E2 ≥ 50 MPa 

 G4 E2 ≥ 50 MPa 
*w przypadku nawierzchni nie posiadających w-wy ulepszonego podłoża: 

- drogi kategorii ruchu KR3 – KR6 E2 > 120 MPa, 

- drogi kategorii ruchu KR1 i KR2 E2> 100 MPa. 

 

Jeżeli określone wartości wtórnego modułu odkształcenia nie zostaną osiągnięte przez 

bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to należy wykonać stabilizację warstwy 

podłoża przy zastosowaniu spoiw hydraulicznych, która pozwoli uzyskać wymaganą wartość 

wtórnego modułu odkształcenia. Możliwe do zastosowania spoiwo hydrauliczne oraz grubość 

warstwy stabilizowanej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inżynierowi. 

Koszt stabilizacji podłoża ponosi Wykonawca. 

Moduły należy oznaczyć dla przyrostu obciążenia w zakresie od 0,05 do 0,15 MPa dla 

podłoża gruntowego i od 0,15 do 0,25 MPa dla ulepszonego podłoża oraz dla przyrostu 

odkształcenia odpowiadającemu temu zakresowi obciążeń wg wzoru: 

 

                       E2 = D
s

p





4

3
 

   w którym: 

   D – średnica płyty, mm; 

   Δp – przyrosty obciążenia, MPa; 
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   Δs – przyrost odkształcenia, mm. 

 

 

 

5.8. Ruch budowlany 
 

Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 

(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 

jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie 

sporadyczny ruch pojazdów, które nie spowodują uszkodzeń powierzchni korpusu. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania podanych 

powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 

 

5.9 Nadzór archeologiczny  

 

Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zapewnić stały nadzór archeologiczny nad 

pracami ziemnymi, związanymi z realizacją inwestycji. Zapewnienie stałego nadzoru 

archeologicznego umożliwi obserwację przez archeologa odsłanianych warstw, ich właściwą 

dokumentację czyli sporządzenie zdjęć fotograficznych i wykonanie planów. Zapewni także 

wydobycie we właściwy sposób znajdujących się w ziemi przedmiotów będących zabytkami 

archeologicznymi, ich zabezpieczenie i konserwację oraz przekazanie tych zabytków do 

muzeum. 

 

5.10. Odkłady 

 

5.10.1. Warunki ogólne wykonania odkładów 

Roboty omówione w tym punkcie dotyczą postępowania z gruntami lub innymi materiałami, 

które zostały pozyskane w czasie wykonywania wykopów, a które nie będą wykorzystane do 

budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 

Grunty lub inne materiały powinny być przewiezione na odkład, jeżeli: 

a)  stanowią nadmiar objętości w stosunku do objętości gruntów przewidzianych do 

wbudowania, 

b)  są nieprzydatne do budowy nasypów oraz wykorzystania w innych pracach, związanych z 

budową trasy drogowej, 

c)  ze względu na harmonogram robót nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na 

wbudowanie materiałów pozyskiwanych z wykopu. 

Wykonawca może przyjąć, że zachodzi jeden z podanych wyżej przypadków tylko wówczas, 

gdy zostało to jednoznacznie określone w dokumentacji projektowej lub przez Inżyniera. 

 

5.10.2. Lokalizacja odkładu 

Lokalizacja odkładu powinna być wskazana przez Wykonawcę i  musi być ona 

zaakceptowana przez Inżyniera. Niezależnie od tego, Wykonawca musi uzyskać zgodę 

właściciela terenu. 

 Jeśli odkład zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z 

wymaganiami, to zostanie on usunięty przez Wykonawcę na jego koszt, według wskazań 

Inżyniera. 
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Konsekwencje finansowe i prawne, wynikające z ewentualnych uszkodzeń środowiska 

naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obciążają 

Wykonawcę. 

 

5.10.3. Zasady wykonania odkładów 

Wykonanie odkładów, a w szczególności ich wysokość, pochylenie, zagęszczenie oraz 

odwodnienie powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w normie PN-S-02205 to 

znaczy odkład powinien być uformowany w pryzmę o wysokości do 1,5 m, pochyleniu skarp 

od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%. 

Odkłady powinny być tak ukształtowane, aby harmonizowały z otaczającym terenem. 

Powierzchnie odkładów powinny być obsiane trawą, obsadzone krzewami lub drzewami albo 

przeznaczone na użytki rolne lub leśne, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Odspajanie materiału przewidzianego do przewiezienia na odkład powinno być przerwane,  

o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemożliwiają jego wbudowanie zgodnie  

z wymaganiami sformułowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, SST lub przez 

Inżyniera. 

Przed przewiezieniem gruntu na odkład Wykonawca powinien upewnić się, że spełnione są 

warunki określone w pkcie 5.10.1. Jeżeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na 

odkład przez Wykonawcę, zajdzie konieczność dowiezienia gruntu do wykonania nasypów  

z ukopu, to koszt tych czynności w całości obciąża Wykonawcę. 

 

6.  Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 6 [1]. 

 

6.2. Sprawdzenie odwodnienia wykopów. 

 

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 

specyfikacji określonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 

- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 

 

6.3. Sprawdzenie wykonania wykopów. 
 

Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  

i wykończenia odpowiada on wymaganiom wg punktu 5.3. oraz czy dokładność wykonania 

nie przekracza tolerancji podanych w STWiORB lub odpowiednich normach. 

 

W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- sposób odspajania gruntów nie pogarszający ich właściwości, 

- zapewnienie stateczności skarp, 

- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 

-  zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie według wymagań określonych w p. 5.7. 
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6.4. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 
 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 
Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na prostych, w punktach głównych 

łuku, co 100 m na łukach o R ≥ 100 m co 50 m na łukach o R<100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna rowów 

3 Pomiar pochylenia skarp 

4 
Pomiar równości powierzchni 

korpusu 

5 Pomiar równości skarp 

6 
Pomiar rzędnych powierzchni 

korpusu ziemnego 
Rzędne w osi podłużnej jezdni i krawędzi jezdni co 10 m niwelatorem 

7 

Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200m oraz w punktach 

wątpliwych 

8 
Badanie zagęszczenia gruntu  

 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla górnej strefy korpusu (warstwy o 

grubości 20 cm i na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni robót 

ziemnych), lecz nie rzadziej niż raz na każde 1000 m2 

9 

Nośność gruntu - badanie 

sprawdzające Inżyniera raz na 

5000 m2 warstwy drogi  

DW685 i innych dróg w 

podłożu G1 ale bez warstwy 

ulepszonego podłoża. 

E2 określać nie rzadziej niż raz na 1000 m2 warstwy 

 

6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

 

 Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane 

lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych 

w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego 

koszt. 

 

6.6. Badania przydatności gruntów podłoża w wykopie 

 

Wykonanie odkrywek (dołów próbnych) pozwoli uszczegółowić informację na próbkach 

pobieranych w miarę postępu robót, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 1500 m2 podłoża. 

W każdym badaniu należy określić następujące właściwości (zależnie od rodzaju gruntu): 

- skład granulometryczny, wg PN-B-04481 [4] lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 

17892-4, dopuszcza się badanie przy użyciu laserowych mierników cząstek, 

- zawartość części organicznych, wg PN-B-04481 [4] lub metodą Turina, (w uzasadnionych 

przypadkach w razie zaobserwowania obecności substancji organicznej), 

- wilgotność naturalną, wg PN-B-04481 [4], 

- wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego, wg PN-B-

04481 [4], 

- granicę płynności, według PN-B-04481 [4], lub alternatywnie wg PKN-CEN ISO/TS 

17892-12 [9] (grunty spoiste), 

- wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [6] lub PN-EN 933-8 [8] (grunty sypkie), 
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W przypadku uzyskanych wyników badań uniemożliwiających wykorzystanie danego gruntu 

jako górnej strefy robót ziemnych należy przedsięwziąć środki w celu ulepszenia tego gruntu 

lub jego wymiany. 

 

7. Obmiar robót 

 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 7 [1]. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

 Jednostką obmiarową jest metr sześcienny (m3) wykonanego wykopu. 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 

8. Odbiór robót 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 8 [1]. 

 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 

 
9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 9 [1]. 

 

9.2 Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 

W zakresie wykonania wykopów mechaniczne i ręcznie w gruncie kat. I-V z transportem 

urobku na nasyp: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia, 

- mechaniczne wykonanie wykopów, 

- transport urobku w nasyp, obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 

- osuszenie gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie spoiw 

hydraulicznych lub wapna, 
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- wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania wymaganych 

wartości wtórnego modułu odkształcenia, 

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia i/lub stabilizacji 

gruntu, 

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia gruntu, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna rowu i korony wykopu 

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych, 

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 

- wykonanie nadzoru archeologicznego, 

- wykonanie dokumentacji archeologicznej (zdjęć fotograficznych i planów), 
- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

- wykonanie bagrowania z transportem urobku na odkład. 

 

W zakresie wykonania wykopów mechaniczne i ręcznie w gruncie kategorii I-V z 

transportem urobku na odkład: 

- prace pomiarowe, przygotowawcze i pomocnicze, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- ręczne wykonanie wykopów w miejscach występowania sieci uzbrojenia, 

- mechaniczne wykonanie wykopów, 

- transport urobku na odkład, obejmujący: odspojenie, przemieszczenie, załadunek, 

przewiezienie i wyładunek, 

- odwodnienie wykopów na czas ich wykonania, 

- osuszenie gruntu do wilgotności optymalnej poprzez zastosowanie spoiw 

hydraulicznych lub wapna, 

- wykonanie stabilizacji gruntu spoiwem hydraulicznym w celu uzyskania wymaganych 

wartości wtórnego modułu odkształcenia, 

- zakup i transport spoiw hydraulicznych lub wapna do osuszenia i/lub stabilizacji 

gruntu, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- plantowanie powierzchni skarp wykopu, dna rowu i korony wykopu 

- profilowanie dna wykopu, rowów i skarp, 

- zagęszczenie powierzchni wykopu, 

- rozplantowanie urobku na odkładzie, 

- wykonanie, utrzymanie i rozebranie tymczasowych dróg dojazdowych, 

- nabycie i dostarczenie oraz odwiezienie materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w STWiORB, 

- wykonanie nadzoru archeologicznego, 

- wykonanie dokumentacji archeologicznej (zdjęć fotograficznych i planów), 
- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
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10. Przepisy związane 
 

10.1. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
 

[1]     D.00.00.00   Wymagania ogólne 

[2]     D-01.02.02                  Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej 

[3]     D-02.03.01   Wykonanie nasypów 

 

10.2. Normy 

[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 

[5] PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

[6] BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

[7] BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

[8] PN-EN 933-8  Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek -- Badanie wskaźnika piaskowego 

[9] PKN-CEN ISO/TS 

17892-12 

Badania geotechniczne -- Badania laboratoryjne gruntów - Część 

12: Oznaczanie granic Atterberga 

  
10.3. Inne dokumenty 

 

[10] Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBMiM, Warszawa 1978 

[11] Dz.U. Nr 43 – Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie – zwane 

warunkami tdp. 

[12] Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP, 

Warszawa 1998. 

[13] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, 

Warszawa 1997 

[14] Wytyczne wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, 

Warszawa 2002. 
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1. Wstęp 

 

 
1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem nasypów dla 

zadania „Budowa zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – 

Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

nasypów a w szczególności: 

 

- wykonywanie nasypów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem gruntu z wykopu (grunt z 

wykopu doprowadzony do parametrów nadających się do wbudowania) z formowaniem  

i zagęszczaniem, 

- wykonywanie nasypów mechanicznie z gr. kat. I-III z pozyskaniem z dokopu i transportem 

z formowaniem i zagęszczaniem, 

- schodkowanie skarp, 

- plantowanie powierzchni skarp oraz poboczy i dna rowu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Wysokość nasypu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych 

w osi nasypu. 

 

1.4.2. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem 

prowadzonych Robót drogowych. 

 

1.4.3. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa 

prowadzonych Robót drogowych. 

 

1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona według wzoru: 

ds

d

sI



  

gdzie: 

d - gęstość objętościowa szkieletu gruntu w nasypie, (g/m3), wg BN-8931-12 [5] 

ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntu zagęszczonego wg. PN-B-04481 

[4], do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-

8931-12 [5] (g/m3). 
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1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 

niespoistych, określona według wzoru: 

U= d60/d10 
 

gdzie: 

    d60 - średnica oczka sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm), 

    d10 -  średnica oczka sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm), 

1.4.6. Kategoria gruntów 

 

Tablica 1. Podział gruntów i skał ze względu na specyfikę i stopień trudności urabiania 

w złożu (dla celów robót ziemnych)  

Kategoria 

urabialności 

gruntów 

Nazwa Określenie i właściwości 

Kategoria 

1 

 

Gleba 

wierzchnia warstwa gruntu zawierająca oprócz 

materiałów nieorganicznych  

również części organiczne: próchnicę oraz organizmy 

żywe  

 

Kategoria 

2 
Grunty płynne 

grunty w stanie płynnym, trudno oddające wodę 

 

Kategoria 

3 

 

Grunty łatwo 

urabialne 

 

a)grunty niespoiste i mało spoiste:  

grunty frakcji żwirowej lub piaskowej oraz ich 

mieszaniny, z domieszką do 15% cząstek frakcji pyłowej 

i iłowej, zawierające mniej niż 

30% kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3(kula 

o średnicy ≈0,3 m);  

b)grunty organiczne o małej zawartości wody, dobrze 

rozłożone, słabo skonsolidowane  

Kategoria 

4 

 

Grunty średnio 

urabialne 

 

a) 

mieszaniny frakcji  

żwirowej, piaskowej, pyłowej i iłowej, zawierające 

więcej niż15% cząstek  frakcji pyłowej i iłowej;  

b) grunty spoiste o IP≤15%,  

0 ≤IL≤0,5, zawierające do 30% kamieni i głazów 

o objętości do 0,01 m3;  

c)grunty organiczne skonsolidowane ze szczątkami drzew  

 

Kategoria 

5 

 

Grunty trudno 

urabialne 

 

a) grunty jak w kategorii 3 i 4, lecz zawierające więcej 

niż 30% kamieni i głazów o objętości do 0,01 m3;  

b)grunty niespoiste i spoiste zawierające do 30% głazów 

o objętości od 0,01 m3 do 0,1 m3 (objętość kuli o średnicy 

od ≈ 0,3 m do ≈0,6 m);  

c) grunty bardzo spoiste (wL≥70%), i 0 ≤ IL ≤ 0,5  

Kategoria 

6 

 

Skały łatwo 

urabialne i 

porównywalne 

rodzaje gruntu 

 

a) skały mające wewnętrzną 

cementację ziarn, lecz mocno spękane, łamliwe, kruche, 

łupkowate, miękkie lub zwietrzałe;  

b) porównywalne grunty zwięzłe lub zestalone (np. przez 

wyschnięcie, zamrożenie, związanie chemiczne), 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   D.02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW 

 

 

niespoiste lub spoiste;  

c) grunty niespoiste i spoiste  

zawierające więcej niż 30% głazów o objętości od 0,01 

m3 do 0,1 m3 

 

Kategoria 

7 

 

Skały trudno 

urabialne 

 

a) skały mające wewnętrzną 

cementację ziarn i dużą 

wytrzymałość strukturalną 

, lecz spękane lub zwietrzałe;  

b) zwięzłe niezwietrzałe łupki ilaste, warstwy 

zlepieńców, hutnicze hałdy  

żużlowe itp.;  

c) głazy o objętości powyżej 0,1 m3 

 

 

1.4.7. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami i Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4 [1]. 

 

1.4.8. Geosyntetyk - materiał o postaci ciągłej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowanych 

włókien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzujący się 

m.in. dużą wytrzymałością oraz wodoprzepuszczalnością. 

Geosyntetyki obejmują: geosiatki, geowłókniny, geotkaniny, geodzianiny, georuszty, 

geokompozyty, geomembrany. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.5 [1]. 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 

 
2.1. Wymagania ogólne dla materiałów i wyrobów budowlanych do budowy nasypów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i wyrobów budowlanych podano w STWiORB 

D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 2 [1]. 

 
Do wykonania nasypów należy stosować wyłącznie grunty które spełniają wymagania 

STWiORB i są zaakceptowane przez Inżyniera. 

 

Akceptacja powinna następować na bieżąco, w czasie trwania Robót ziemnych, na podstawie 

przedkładanych przez Wykonawcę wyników badań laboratoryjnych określonych w niniejszej 

STWiORB. 

 

2.2. Grunt z wykopu  
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W przypadku stosowania gruntów o ograniczonej przydatności Wykonawca ma obowiązek 

uwzględnienia wszystkich zastrzeżeń dotyczących technologii i dopuszczonych miejsc 

wbudowania tych gruntów, określonych w PN-S-02205 [6] a zapisanych w tablicy 2. 

 

Jeżeli niemożliwe jest uzyskanie wymaganego zagęszczenia Wykonawca dokona doziarnienia 

gruntów niespoistych żwirem, pospółką lub piaskiem gruboziarnistym. 

Grunty dopuszczone do budowy nasypów powinny spełniać wymagania określone w PN-S-

02205 [6]. 

 

Przydatność gruntów do wykonania budowli ziemnych a w tym nasypów podaje tablica 2. 
 

Tablica 2. Przydatność gruntów do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 [6] . 

Przeznaczenie Przydatne Przydatne 

z zastrzeżeniami 

Treść 

zastrzeżenia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na dolne warstwy 
nasypów poniżej 
strefy przemarzania 

 
1. Rozdrobnione 
grunty skaliste twarde 
oraz grunty 
kamieniste, 
zwietrzelinowe, 
rumosze i otoczaki 
2. Żwiry i pospółki, 
również gliniaste 
3. Piaski grubo, 
średnio i 
drobnoziarniste, 
naturalne i łamane 
4. Piaski gliniaste z 
domieszką frakcji 
żwirowo-kamienistej 
(morenowe) o 
wskaźniku 
różnoziarnistości 
U15 

1. Rozdrobnione grunty skaliste 
miękkie 
 

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste 
3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyły 
piaszczyste i pyły 

4. Piaski próchniczne, z wyjątkiem 
pylastych piasków próchnicznych 
 

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny 
pylaste oraz inne o wL        35% 

6. Gliny piaszczyste zwięzłe, gliny 
zwięzłe i gliny pylaste zwięzłe oraz 
inne grunty o granicy płynności wL od 
35 do 60% 

 

- gdy pory w gruncie skalistym będą 
wypełnione gruntem lub materiałem 
drobnoziarnistym 

- gdy będą wbudowane w miejsca 
suche lub zabezpieczone od wód 
gruntowych i powierzchniowych 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m, 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem 

- w  miejscach suchych lub 
przejściowo zawilgoconych 
 

- do nasypów nie wyższych niż 3 m: 
zabezpieczonych przed 
zawilgoceniem lub po ulepszeniu 
spoiwami 
 

 
Na górne warstwy 
nasypów w stre- 
fie przemarzania 

 
1. Żwiry i pospółki 
2. Piaski grubo i 
średnio- 
ziarniste 
 

  
 
 
 

W wykopach i 
miejscach 
zerowych do 
głębokości 
przemarzania 

 
 
Grunty 
niewysadzinowe 

 
 
Grunty wątpliwe i wysadzinowe 

 
- gdy są ulepszane spoiwami 
(cementem, wapnem, aktywnymi 
popiołami itp.) 

 

Jeżeli nie można będzie uzyskać wymaganej nośności, to należy wbudowywaną warstwę 

związać spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inżynier ją zatwierdzi.  

 

Powyższe dotyczy także materiału pozyskanego z rozbiórek. 

 

2.3. Grunt z dokopu - spełniający wymagania PN-S-02205 [6]. 

 

Na warstwy nasypu 0,5 m poniżej powierzchni robót ziemnych (dolne) należy stosować grunt 

o poniższych cechach: 

- wskaźnik różnoziarnistości co najmniej 3,  

- można o mniejszym wskaźniku, jeżeli próby na poletku doświadczalnym wykażą możliwość 

uzyskania wymaganego zagęszczenia i potwierdzą to wyniki badań wykonanych warstw: 

- gęstość objętościowa szkieletu ≥ 1,6 g/cm3, 

- największa średnica ziarn gruntu 200 mm, 

- zawartość części organicznych ≤ 2%. 
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Na górna warstwę o grubości 0,5 m należy stosować grunty: 

- niespoiste, 

- niewysadzinowe, 

- o wskaźniku różnoziarnistości co najmniej 5, 

- o współczynniku filtracji k10 ≥ 6x10-5 m/s, 

- o zawartości cząstek ≤ 0,075 mm < 15%, 

- o zawartości cząstek ≤ 0,02 mm < 3%, 

- o kapilarności biernej Hkb < 1,0 m, 

- o wskaźniku piaskowym WP > 35, 

- o największej średnicy ziarn do 200 mm, 

- piaski drobnoziarniste o wskaźniku nośności wnoś ≥ 10%. 

2.4. Źródła pozyskiwania materiałów i wyrobów budowlanych 
 

Wykonawca powinien zaproponować źródła dostaw materiałów oraz wyrobów budowlanych 

i przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ oraz uzyskać na w/w dostawy akceptację 

Inżyniera. 

 

Poszczególne asortymenty materiałów/wyrobów budowlanych na nasypy powinny pochodzić 

z jednego źródła, dla każdego oddzielnego miejsca wbudowania. 

 

2.5. Cement 
 

Należy stosować cement klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 [10]: 

- wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach- nie mniej niż 16 MPa, 

- wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach ≤ 32,5 MPa, 

- początek wiązania- najwcześniej po upływie 60 minut, 

- stałość objętości nie więcej niż 10 mm. 

Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-EN 196-1[8] oraz PN-EN 196-3 [9]. 

Przechowywanie cementu powinno odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [11]. 

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu będzie dłuższy od trzech miesięcy, można 

go stosować za zgodą Inżyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykażą jego 

przydatność do robót. 

 

2.6. Wapno 
 

Do osuszenia gruntów oraz do osuszania gruntu przewilgoconego należy stosować wapno 

suchogaszone (hydratyzowane) Ca(OH)2 albo wapno palone niegaszone wg PN-B-30020. 

Przydatność wapna należy oceniać na podstawie informacji producenta dołączonej do 

oznakowania CE lub znaku budowlanego, a w przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić 

badania szczegółowe wg PN-B-30020 [7]. 

Wapno palone niegaszone i suchogaszone (hydratyzowane) powinno być przechowywane                

w warunkach zabezpieczających przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.      

 

2.7. Geosyntetyk 

 

 Rodzaj geosyntetyku i jego właściwości powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym w dokumentacji projektowej (np. geotkanina, geosiatka), opracowanej przez 

Wykonawcę robót. 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00053
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 Należy stosować geosiatki lub geotkaniny o odpowiedniej wytrzymałości 

obliczeniowej długoterminowej na rozciąganie (z uwzględnieniem wszystkich 

współczynników materiałowych ), wynikającej z obliczeń. 

 Geosyntetyki powinny być dostarczane w rolkach nawiniętych na tuleje lub rury. 

Wymiary (szerokość, długość) mogą być standardowe lub dostosowane do indywidualnych 

zamówień (niektóre wyroby mogą być dostarczane w panelach). Rolki powinny być 

opakowane w wodoszczelną folię, stabilizowaną przeciw działaniu promieniowania UV i 

zabezpieczone przed rozwinięciem. 

 Warunki składowania nie powinny wpływać na właściwości geosyntetyków. Podczas 

przechowywania należy chronić materiały, zwłaszcza geowłókniny przed zawilgoceniem, 

zabrudzeniem, jak również przed długotrwałym (np. parotygodniowym) działaniem promieni 

słonecznych. Materiały należy przechowywać wyłącznie w rolkach opakowanych fabrycznie, 

ułożonych poziomo na wyrównanym podłożu. Nie należy układać na nich żadnych obciążeń. 

Opakowania nie należy zdejmować aż do momentu wbudowania. 

 Podczas ładowania, rozładowywania i składowania należy zabezpieczyć rolki przed 

uszkodzeniami mechanicznymi lub chemicznymi oraz przed działaniem wysokich temperatur. 

 

2.8 Inne materiały i wyroby budowalne 

 

Pozostałe wyroby budowalne i materiały konieczne do prawidłowego wykonania robót 

związanych ze wzmocnieniem słabonośnego podłoża i z zapewnieniem stateczności nasypów, 

wynikać będą z projektu Wykonawcy robót. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 3 [1]. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 

korzystania z następującego sprzętu do: 

-  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, 

zrywarki, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 

-  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 

urządzenia do hydromechanizacji itp.), 

-   sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 

-   sprzętu do mieszania piasku z materiałem doziarniającym. 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nasypu z gruntu stabilizowanego 

cementem, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

a) w przypadku wytwarzania mieszanek kruszywowo-spoiwowych w mieszarkach: 

 mieszarek stacjonarnych, 

 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych, 

b) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiwowych na miejscu: 
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 mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszania gruntu ze spoiwami, 

 spycharek, równiarek lub sprzętu rolniczego (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania 

gruntu, 

 ciężkich szablonów do wyprofilowania warstwy, 

 rozsypywarek wyposażonych w osłony przeciwpylne i szczeliny o regulowanej szerokości 

do rozsypywania spoiw, 

 przewoźnych zbiorników na wodę, wyposażonych w urządzenia do równomiernego 

i kontrolowanego dozowania wody, 

 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 

 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych do 

zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 

 

c) do układania geosyntetyków 

 układarki o prostej konstrukcji, umożliwiające rozwijanie geosyntetyku ze szpuli, np. przez 

podwieszenie rolki do wysięgnika koparki, ciągnika, ładowarki itp. (chociaż w większości 

przypadków układanie geosyntetyków może odbywać się ręcznie), 
 

3.3. Dobór sprzętu zagęszczającego 

 

W tablicy 3 podano, dla różnych rodzajów gruntów, orientacyjne dane przy doborze sprzętu 

zagęszczającego. Sprzęt do zagęszczania powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
 

Tablica 3. Orientacyjne dane przy doborze sprzętu zagęszczającego 

  

Rodzaje urządzeń 

zagęszczających 

Rodzaje gruntu 
Uwagi o 

przydatności 

maszyn 

niespoiste: piaski, żwiry, pospółki spoiste: pyły, gliny, iły 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

grubość warstwy 

[ m ] 

liczba przejść 

n *** 

Walce statyczne  

gładkie * 
0,1 do 0,2 4 do 8 0,1 do 0,2 4 do 8 1) 

Walce statyczne 

okołkowane * - - 0,2 do 0,3 8 do 12 2) 

Walce statyczne 

ogumione * 
0,2 do 0,5 6 do 8 0,2 do 0,4 6 do 10 3) 

Walce wibracyjne 

gładkie **  0,4 do 0,7 4 do 8 0,2 do 0,4 3 do 4 

 

4) 

 

Walce wibracyjne 

okołkowane ** 
0,3 do 0,6 3 do 6 0,2 do 0,4 6 do 10 5) 

Zagęszczarki 

wibracyjne ** 
0,3 do 0,5 4 do 8 - - 6) 

Ubijaki 

szybkouderzające 
0,2 do 0,4 2 do4 0,1 do 0,3 3 do 5 6) 

Ubijaki o masie od 

1 do 10 Mg 

zrzucane z 

wysokości od 5 do 

10 m 

2,0 do 8,0 

4 do 10 

uderzeń w 

punkt 

1,0 do 4,0 
3 do 6 

uderzeń w 

punkt 
  

 

*) Walce statyczne są mało przydatne w gruntach kamienistych. 

**) Wibracyjnie należy zagęszczać warstwy grubości  15 cm, cieńsze warstwy należy zagęszczać statycznie. 

***) Wartości orientacyjne, właściwe należy ustalić na odcinku doświadczalnym. 

 

Uwagi:  
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1) Do zagęszczania górnych warstw podłoża. Zalecane do codziennego wygładzania (przywałowania) gruntów 

spoistych w miejscu pobrania i w nasypie. 

2) Nie nadają się do gruntów nawodnionych. 

3) Mało przydatne w gruntach spoistych. 

4) Do gruntów spoistych przydatne są walce średnie i ciężkie, do gruntów kamienistych -  walce bardzo ciężkie. 

5) Zalecane do piasków pylastych i gliniastych, pospółek gliniastych i glin piaszczystych. 

6) Zalecane do zasypek wąskich przekopów 

 

3.4. Użyty przez Wykonawcę do wykonania nasypów sprzęt mechaniczny musi zostać 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania 

ogólne" pkt 4 [1]. 

 
4.2. Grunt na nasypy z dokopu transportowany będzie dowolnymi środkami transportu  

- samowyładowczymi (samochody, ciągniki z przyczepami). 

 
4.3. Transport cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 

zbryleniem i zanieczyszczeniem. Przewiduje się transport cementu w cysternach 

przystosowanych do przewozu materiałów sypkich. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [11]. 

 

5. Wykonanie robót 

 
5.1. Ogólne warunki wykonania robot 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 5 [1]. 

Szczegółowe warunki wykonania nasypów podano w Opisie Technicznym Dokumentacji 

Projektowej. 

 

5.2. Dostawy materiału i wyrobów budowlanych na nasypy 

 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia kontroli dostaw oraz wykonania zgodnie             

z ustaloną w Programie Zapewnienia Jakości częstotliwością laboratoryjnych badań 

kontrolnych. 

 

Wyniki tych badań należy przekazywać w określonym trybie nadzorowi. W Umowie  

z dostawcą (producentem) oraz w Programie Zapewnienia Jakości należy jednoznacznie 

określić sposób postępowania w przypadku dostawy materiału lub wyrobu budowlanego 

niezgodnego z wymaganiami niniejszej specyfikacji. Pochodzenie materiału lub wyrobu 

budowlanego i jego jakość powinny być wcześniej zaaprobowane przez Inżyniera. 

Wykonawca powinien zaproponować źródło (źródła) dostaw materiałów i wyrobów 

budowlanych oraz przedstawić wyniki badań jakości w ramach PZJ. 
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5.3. Zakres wykonywanych robót 

 

5.3.1. Warunki ogólne 

 

Wykonywanie nasypów może nastąpić po wykonaniu robót przygotowawczych zgodnie  

ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych STWiORB 

D.01.02.02 [2]. po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

 

Oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z Projektem 

organizacji ruchu na czas budowy. 

 

Przed przystąpieniem do budowy nasypu  należy w obrębie jego podstawy zakończyć roboty 

przygotowawcze. 

 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 

zalegających w strefie podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Jeżeli 

wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tablicy 4, Wykonawca dogęści 

podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

Tablica 4. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia dla podłoża nasypów do głębokości 

0,5 m od powierzchni terenu 

Nasypy Minimalna wartość Is dla: 

o wysokości,  innych dróg 

m dróg 

ekspresowych 

kategoria ruchu  

KR3-KR6 

kategoria ruchu 

KR1-KR2  

do 2  1,00 0,97 0,95 

ponad 2  0,97 0,97 0,95 

  

W przypadku gdy zagęszczenie podłoża nasypu nie spełnia powyższych wymagań należy 

usunąć grunt do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. Następnie odkryte podłoże nasypu 

należy dogęścić do wymaganych wartości Is i ponownie zasypać warstwami, po kolei 

zagęszczonymi zgodnie z tabelą. 

 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla 

IS < 1,0 

 

 Wtórny moduł odkształcenia w strefie podłoża nasypu w zależności od kategorii ruchu 

wynosi: 

 

 -  dla  KR 1 - KR2 E2 ≥45 MPa 

 -  dla  KR 3 - KR6 E2 ≥60 MPa 

 

Jeżeli nie można będzie uzyskać w/w wartości wskaźnika zagęszczenia i wtórnego modułu 

odkształcenia to należy podłoże związać spoiwem na miejscu. Metodę zaproponuje 

Wykonawca a Inżynier ją zatwierdzi. Koszt ulepszenia podłoża poniesie Wykonawca. 

 

5.3.2. Wykonanie nasypów 

 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania, należy przestrzegać 

następujących zasad: 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH   D.02.03.01 

WYKONANIE NASYPÓW 

 

 

- styk dwóch przyległych części nasypu, wykonanych z różnorodnych gruntów wykonać 

przy pomocy stopni wg punktu 2.4.6 PN-S-02205 [6], 

- górną warstwę nasypu o grubości co najmniej 0,50 m wykonać z materiału/wyrobu  

o własnościach określonych w punkcie 2.3, 

- grunt przewieziony w miejsce wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp, 

- nasypy należy wykonać metodą warstwową, 

- nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości, 

- grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 

rodzaju gruntu i sprzętu użytego do zagęszczania, 

- przystąpienie do układania kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po odebraniu 

warstwy poprzedniej, 

- grunty o różnych właściwościach należy układać w oddzielnych warstwach, 

- grunty spoiste należy wbudowywać w dolne warstwy nasypów, a grunty niespoiste  

w górne, 

- warstwy gruntu przepuszczalnego należy układać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4 %, 

- ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 

wody, 

- grunty z wykopu wbudować w dolne warstwy nasypu. 

 

5.3.2.1 Wykonanie nasypów nad przepustami 

Nasypy w obrębie przepustów należy wykonywać jednocześnie z obu stron przepustu                    

z jednakowych, dobrze zagęszczonych poziomych warstw gruntu. Podczas wykonania nasypu 

w obrębie  przekopu należy wykonać w jego skarpie stopnie o szerokości do 1,0 metra. 

Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym               

z pochyleniem skarpy. Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch 

przyległych części nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym 

czasie. 
 

5.3.2.2. Poszerzenie nasypu 

Przy poszerzeniu istniejącego nasypu  należy wykonywać w jego skarpie stopnie o szerokości 

do 1,0 m. Spadek górnej powierzchni stopni powinien wynosić 4% 1% w kierunku zgodnym 

z pochyleniem skarpy. 

Wycięcie stopni obowiązuje zawsze przy wykonywaniu styku dwóch przyległych części 

nasypu, wykonanych z gruntów o różnych właściwościach lub w różnym czasie. 
 

5.3.2.3. Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza wartość 

dopuszczalną, zapisaną w p. 5.3.5a). 

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy gruntu. 

Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 

wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne jego 

warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i mieć 

spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, według pkt. 5.3.2. 

W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 

następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 

nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może on 

nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
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5.3.2.4. Wykonywanie nasypów w okresie mrozów 

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypów w temperaturze przy której nie jest możliwe 

osiągnięcie w nasypie wymaganego wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Nie dopuszcza się wbudowania w nasyp gruntów zamarzniętych lub gruntów przemieszanych 

ze śniegiem lub lodem. 

W czasie dużych opadów śniegu wykonywanie nasypów powinno być przerwane. Przed 

wznowieniem prac należy usunąć śnieg  z powierzchni wznoszonego nasypu. 

Jeżeli warstwa niezagęszczonego gruntu zamarzła, to nie należy jej przed rozmarznięciem 

zagęszczać ani układać na niej następnych warstw. 

 

5.3.2.5. Wykonywanie nasypów z gruntu związanego cementem 

 

Nasypy z gruntu związanego cementem (warstwy grubości 1m uzyskane z 3 warstw) 

wykonywać należy metodą mieszania na miejscu lub w mieszarkach stacjonarnych. Dobór 

metody i ilości cementu powinien wynikać z wyników badań uzyskanych na odcinku 

próbnym. 

Związanie cementem należy wykonać w sposób zgodny z STWiORB D.04.05.01 [3]. 

Nasypy z gruntu związanego cementem muszą odpowiadać wymaganiom zawartych w 

niniejszej STWiORB. 

 

5.3.2.6. Wycięcie stopni w zboczu 

Jeżeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1:5 należy, dla 

zabezpieczenia przed zsuwaniem się nasypu, wykonać w zboczu stopnie o spadku górnej 

powierzchni, wynoszącym około  4%   1% i szerokości od 1,0 do 2,5 m. 

 

5.3.3. Wymagana dokładność wykonania nasypów 

 

Szerokość korony drogi nie powinna różnić się od szerokości projektowanej, więcej  

niż o 10 cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań. 

Pochylenie skarp nasypów nie może się różnić od projektowanych pochyleń więcej  

niż o 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm. 

Szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych, więcej niż o 5 cm. 

Spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością do 0.05%. 

 

5.3.4. Zagęszczanie gruntów 

 

Poszczególne warstwy nasypu powinny spełniać wymagania dotyczące wskaźnika 

zagęszczenia Is oraz nośności E2 i wskaźnika odkształcenia Io. Dla gruntów, dla których nie 

można określić wskaźnika zagęszczenia Is , jako miarodajne przyjmuje się wartości wskaźnika 

odkształcenia Io oraz modułu odkształcenia E2. 

 

a) Wymagania dotyczące zagęszczenia gruntów w nasypach. 
 

Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według PN-S-02205 [6], powinien na 

całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w tablicy 5. 
 

 

Tablica 5. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia gruntu w nasypach 
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Strefa nasypu 
Minimalna wartość Is 

kategoria ruchu KR 3-5 kategoria ruchu KR 1-2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,03 1,00 
Niżej leżące warstwy nasypu do 

głębokości od powierzchni robót 

ziemnych: – 2,0 m 
1,00 0,97 

Warstwy nasypu leżące poniżej 2,0m 

głębokości od powierzchni robót 

ziemnych: 
0,97 0,95 

 

Jeżeli zagęszczenie warstwy jest mniejsze od wymaganego, wówczas wykonawca powinien 

spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i ponownie zagęścić. Jeżeli 

powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganych wskaźników zagęszczenia – 

Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy grunt. 

 

b) Wymagana nośność - wtórny moduł odkształcenia (E2)  

 

Dla kontroli nośności i zagęszczenia nasypów należy stosować metody obciążeń płytowych 

wg załącznika do normy PN-S-02205 Roboty ziemne albo inne metody zaakceptowane przez 

Inżyniera. 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu nie powinien przekraczać 

-  dla pospółek i piasków - 2,2 dla IS ≥ 1,0 i 2,5 dla IS < 1,0 

-  dla gruntów drobnoziarnistych o równomiernym uziarnieniu, pyłów, glin, glin pylastych, 

glin zwięzłych, iłów  - 2,0 

-  dla różnoziarnistych (żwirów gliniastych, pospółek gliniastych, pyłów piaszczystych, 

pisków gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych zwięzłych) – 3,0 

-  dla narzutów kamiennych, rumoszy  - 4,0. 

 

 Wtórny moduł odkształcenia w zależności od kategorii ruchu wynosi: 

 

 -  dla  KR 1 - KR2 E2 ≥100 MPa 

 -  dla  KR 3 – KR5 E2 ≥120 MPa 

 

Jeżeli nie można będzie uzyskać wymaganego E2, to należy warstwę związać spoiwem na 

miejscu. Metodę zaproponuje Wykonawca a Inżynier ją zatwierdzi.  

Koszt ulepszenia podłoża poniesie Wykonawca. 

 

Zagęszczenie należy kontrolować nie rzadziej niż 1 raz w 3 punktach na 1000 m2 warstwy. 

 

5.3.5. Wykonanie zagęszczenia gruntów 

 

a) Wilgotność zagęszczanego gruntu. 

 

Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczania powinna być zbliżona do optymalnej. 

Wilgotność optymalną gruntu i jego gęstość, należy określić laboratoryjnie  

wg PN-B-04481[4] „Grunty budowlane. Badania próbek gruntu”.  

 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej,  

z tolerancją: 

 

- w gruntach niespoistych   2 % 
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- w gruntach mało i średnio spoistych  +0 %,  2 % 

 

W przypadku przewilgocenia, grunt należy doprowadzić do wilgotności optymalnej poprzez 

zastosowanie spoiw hydraulicznych lub wapna. Osuszenie przewilgoconego gruntu należy 

przeprowadzić stosując spoiwo lub wapno na wcześniej rozłożonej warstwie gruntu. Spoiwo 

lub wapno należy wymieszać z gruntem za pomocą samojezdnych mieszarek. Wykonawca 

ustali laboratoryjnie ilość spoiwa lub wapna koniecznego do osiągnięcia wilgotności 

optymalnej.  

b) Grubość warstw zagęszczanego gruntu. 

 

Grubość warstw zagęszczanego gruntu w nasypie oraz liczbę przejazdów maszyny 

zagęszczającej, należy określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyn – 

zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.3.5. d) 

 

Rozścielone warstwy gruntu o ustalonej grubości, zagęszcza się poczynając od krawędzi 

nasypu w kierunku osi drogi, aż do uzyskania wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 

 

c) Równomierność zagęszczania. 

 

Do osiągnięcia równomiernego zagęszczania gruntu należy: 

- rozścielać grunt warstwami, 

- warstwy nasypanego gruntu zagęszczać na całej ich szerokości, 

- warstwy gruntu zagęszczać od krawędzi ku środkowi nasypu. 

 

d) Próbne zagęszczenie 

 

Odcinek doświadczalny dla próbnego zagęszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300 m2, 

powinien być wykonany na terenie oczyszczonym z gleby, na którym układa się grunt 

czterema pasmami o szerokości od 3,5 do 4,5 m każde. Poszczególne  warstwy układanego 

gruntu powinny mieć w każdym pasie inną grubość z tym, że wszystkie muszą mieścić się  

w granicach właściwych dla danego sprzętu zagęszczającego. Wilgotność gruntu powinna być 

równa optymalnej z tolerancją podaną w punkcie 5.3.5. a). Grunt ułożony na poletku według 

podanej wyżej zasady powinien być następnie zagęszczony, a po każdej serii przejść maszyny 

należy określić wskaźniki zagęszczenia,  dopuszczając stosowanie innych, szybkich metod 

pomiaru (sonda izotopowa, ugięciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w warunkach 

terenowych). 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia należy wykonać co najmniej w 4 punktach, z których  

co najmniej 2 powinny umożliwić ustalenie wskaźnika zagęszczenia w dolnej części warstwy. 

Na podstawie porównania uzyskanych wyników zagęszczenia z wymaganiami podanymi  

w punkcie 5.3.4 dokonuje się wyboru sprzętu i ustala się potrzebną liczbę przejść oraz 

grubość warstwy rozkładanego gruntu. 

 

5.3.6. Dokop 

 

Miejsce dokopu gruntu wymaga akceptacji Inżyniera. 

Miejsce powinno być tak dobrane, aby uzyskać najkrótszą możliwą odległość transportu. 

Pozyskiwanie gruntu z dokopu może rozpocząć się dopiero po zbadaniu przydatności gruntu 

oraz po pisemnej zgodzie Inżyniera. 

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów nie powinny być odspajane, chyba że wymaga tego 

dostęp do gruntu przydatnego.  
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Odspajane grunty nieprzydatne powinny być złożone w sposób wynikający z umowy 

Wykonawcy i właściciela dokopu. 

Roboty ziemne na terenie dokopu nie będą włączone do obmiaru. 

O ile to konieczne dokop należy odwodnić. 

Wszystkie koszty pozyskania gruntu z dokopu, a w tym odwodnienia, dróg tymczasowych, 

utrzymania dokopu i zagospodarowania go po zakończeniu jego eksploatacji Wykonawca 

uwzględni w cenie nasypu z gruntu z dokopu. 

 

5.4. Ogólne zasady układania i zasypywania geosyntetyków 

 Geosyntetyki zaleca się układać na podstawie planu, określającego poziom układania 

(rzędne), wymiary pasm, kierunek postępu robót, kolejność układania pasm, szerokość 

zakładów, sposób łączenia, mocowania tymczasowego itp. 

 Przyjmuje się ogólnie, że pasma geosyntetyku rozkłada się płasko w nasypie. 

Geosyntetyki należy układać prostopadle do osi drogi i do kierunku zasypywania. Szerokości 

zakładów sąsiednich pasm należy ustalić z dostawcą geosyntetyków. Aby zapobiec 

przemieszczaniu np. przez wiatr, pasma należy przymocować (np. wbitymi w grunt prętami w 

kształcie U) lub chwilowo obciążyć (np. pryzmami gruntu, workami z gruntem itp.). W 

uzasadnionych przypadkach wymagane jest łączenie pasm, najczęściej na budowie za pomocą 

zszycia, połączeń specjalnych itp. 

 Jeżeli szerokość wyrobu nie jest dostosowana do wymiarów konstrukcji, to rolki 

materiału można ciąć na potrzebny wymiar za pomocą odpowiednich urządzeń, np. noża, 

piły. 

 Zasypywanie powinno następować od czoła pasma na ułożony materiał, po czym 

zasypka jest rozkładana na całej powierzchni odpowiednim urządzeniem lub ręcznie. 

 Niedopuszczalny jest ruch jakichkolwiek pojazdów, walców okołkowanych i innych 

ciężkich maszyn bezpośrednio po ułożonym materiale geosyntetycznym. Wymagana jest 

warstwa zasypki co najmniej 15 cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00. „Wymagania ogólne” 

pkt 6 [1]. 

 

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robót 

 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez Inżyniera na bieżąco,  

w miarę postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów oraz wyrobów 

budowlanych i zgodności wykonywanych robót ziemnych z Dokumentacją Projektową i 

wymaganiami niniejszej specyfikacji. 

 

6.2.1. Sprawdzenie prac przygotowawczych  

 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. 

 

Kontrola prawidłowości wykonania dotyczy także następujących prac: 
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a) sprawdzenia zgodności warunków geotechnicznych z podanymi w projekcie i ustalenia 

ewentualnych zmian, 

b) stwierdzić czy wykonano zagęszczenie podłoża pod nasyp zgodnie z wymaganiami 

podanymi w p. 5.3.1. 

 

6.2.2. Badanie dostaw materiałów/wyrobów budowlanych na nasypy  

 

Wykonawca wykona badania wymaganych cech zapisane w p. 2 jeden raz na 1500 m3. 

 

6.2.3. Sprawdzenie wykonywania nasypów  

 

Sprawdzenie to polega na skontrolowaniu zgodności z wymaganiami podanymi w punktach 

5.3.2 oraz 5.3.4. 

Sprawdzenie to powinno następować, co 50 m. 

 

6.2.4. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów  

 

Wykonawca skontroluje zagęszczenie warstwy nie rzadziej niż w 3 punktach na 1000 m2 

warstwy. 

Laboratorium Inżyniera zbada wskaźnik zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej 

warstwy zgodnie z pkt. 5.3.1. oraz warstw nasypu a ponadto raz w 3 punktach na 2000 m2 

warstwy i wtórnego modułu odkształcenia dla najwyższej warstwy nasypu zgodnie z PN–S-

02205 [6] wg pkt. 3.2.11. 

 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia Is i modułów odkształcenia powinno być 

przeprowadzone według PN-S-02205 [6]. 

 

Moduły odkształcenia oblicza się z następujących wzorów: 

E1= (3*p/4*s)*D 

E2= (3*p2/4*s2)*D 

gdzie: 

E1   - moduł pierwotny odkształcenia [MPa], 

E2   - moduł wtórny odkształcenia [MPa], 

p   - różnica nacisków w pierwszym cyklu obciążania [MPa], 

p2  - różnica nacisków w drugim cyklu obciążania [MPa], 

s   - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p [mm], 

s2  - przyrost osiadań odpowiadający różnicy nacisków p2 [mm], 

D   - średnica płyty [mm]. 

 

Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia mierzonego przy użyciu płyty  

o średnicy 30 cm nie powinien przekraczać 2.2. 

 

Zgłoszenie do odbioru i odbiór każdej warstwy powinien być zapisany w dzienniku budowy. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru nasypów 
 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje 

tablica 6. 
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Tablica 6. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 

 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 

50 m na łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

2 Pomiar szerokości dna 

rowów 

3 Pomiar rzędnych 

powierzchni korpusu 

ziemnego  

W osi i przy krawędziach jezdni co 20 m, a na odcinkach krzywoliniowych 

co 10 m 

4 Pomiar pochylenia skarp Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 

niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  100 m co 

50 m na łukach o R  100 m 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadku podłużnego 

powierzchni korpusu lub dna 

rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w punktach 

wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia gruntu Wskaźnik zagęszczenia określać dla podłoża nasypu każdej ułożonej 

warstwy lecz nie rzadziej niż w trzech punktach na 4500 m2 warstwy 

9 Badanie nośności – wtórny 

moduł odkształcenia  

Pomiar 1 raz na 1000 m2 podłoża nasypu i najwyższej warstwy 

 

6.3.2. Sprawdzenie dokumentów kontrolnych 
 

Sprawdzenie dokumentów kontrolnych dotyczy: 

 a) oznaczeń laboratoryjnych, 

 b) dziennika budowy, 

 c) dzienników laboratorium Wykonawcy, 

 d) protokółów odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

6.3.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokości korpusu ziemnego 
 

Sprawdzenie przeprowadza się wg zasad opisanych w tablicy 2. 

Stwierdzone w czasie kontroli odchylenia od Dokumentacji Projektowej nie mogą 

przekraczać wartości dopuszczalnych w punkcie 5.3.3. 
 

6.3.4. Sprawdzenie spadków podłużnych trasy 
 

Kontrolę spadków podłużnych należy oprzeć na ocenie rzędnych wysokościowych korony 

korpusu oraz rowów. Odchylenie od rzędnych projektowanych nie powinno być większe niż: 

- dla podłoża nawierzchni  –2 cm, +0 cm, 

- rzędne profilu dna rowu   –3 cm, +1 cm. 
 

6.3.5. Sprawdzenie zagęszczenia gruntów i nośności 
 

Sprawdzenie przeprowadza się na podstawie wyników podanych w dokumentach kontrolnych 

oraz przez przeprowadzenie wyrywkowych badań bezpośrednich. 

Kontrolę zagęszczenia gruntów przeprowadza się według metod podanych w pkt. 6.2.4. 

Zagęszczenie gruntów na ocenianym odcinku uznaje się za zgodne z wymaganiami, jeśli 

wartości wskaźników zagęszczenia Is i stosunki modułów odkształcenia spełniać będą 

warunki podane w pkt 5.3.4.a. i b. 
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Nośność gruntów uznaje się za zgodną z wymaganiami, jeżeli E2 będzie większy od wartości 

zapisanych w p. 5.3.1 
 

6.3.6. Sprawdzenie skarp 
 

Sprawdzenie wykonania skarp należy przeprowadzić, kontrolując zgodność pochyleń  

z Dokumentacją Projektową. Dopuszczalne odchylenia od wymaganego pochylenia podano  

w punkcie 5.3.3. 
 

6.3.7. Kontrola robót związana z układaniem geosyntetyków 
 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów, które należy wykonać w czasie robót podaje 

Tablica 1. 

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 
Roboty przygotowawcze -                                    

Oczyszczenie i wyrównanie terenu 
Całe podłoże Wg punktu 5.3 

2 Zgodność z dokumentacją projektową Kontrola bieżąca 
Według dokumentacji 

projektowej Wykonawcy 

 

3 

Prawidłowość ułożenia geosyntetyków, 

przyleganie do gruntu, wymiary, wielkość 

zakładu itd. 

Jw. 
Według dokumentacji 

projektowej Wykonawcy 

4 

Zabezpieczenia geosyntetyku, przed 

przemieszczeniem, prawidłowość 

połączeń, zakotwień, balastu itd. 

Jw. 
Według dokumentacji 

projektowej Wykonawcy 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady dotyczące obmiaru podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt 7 [1]. 

 

7.2. Jednostka obmiaru 

 

Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanego nasypu oraz m2 (metr 

kwadratowy) schodkowania i plantowania skarp, dna rowów i poboczy - na podstawie 

Dokumentacji Projektowej i pomiarów w terenie. 

 

W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 8 [1]. 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji  

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
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9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania 

ogólne” pkt 9 [1]. 

 

Płatność za m3 wykonanego nasypu należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów oraz wyrobów budowlanych i jakości 

wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

Płatność za m2 wykonanego schodkowania i plantowania skarp należy przyjmować zgodnie 

z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości użytych materiałów oraz 

wyrobów budowlanych i jakości wykonania robót na podstawie wyników pomiarów i badań. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

W zakresie wykonania nasypu z gr. kat. I-V uzyskanego z wykopu: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- dogęszczenie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu, 

- wszelkie koszty związane z wbudowaniem nasypu, 

- schodkowanie skarp (wycięcie stopni w skarpach i zboczach), 

- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 

- doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej,  

- formowanie nasypu do wymaganego profilu, 

- plantowanie powierzchni skarp i korony nasypów, 

- doziarnienie gruntu z wykopu, w przypadku nie uzyskania wymaganych parametrów, 

żwirem lub piaskiem lub ulepszenie gruntu z wykopu spoiwami hydraulicznymi, 

- przygotowanie materiału z rozbiórki, w tym oczyszczenie, kruszenie, sortowanie i  

mieszanie, 

- doziarnienie materiału z rozbiórek, w przypadku nie uzyskania wymaganych 

parametrów, żwirem lub piaskiem lub ulepszenie materiału spoiwami hydraulicznymi, 

- koszt zakupu gruntu doziarniającego, 

- koszt transportu gruntu doziarniającego, 

- koszt zakupu i transportu spoiw hydraulicznych i wapna, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- wykonanie odcinków próbnych, 

- wymieszanie gruntu i materiału z rozbiórek z kruszywem doziarniającym, 

- wywóz na odkład nadmiaru gruntu, 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i receptur, wynikających z niniejszej 

specyfikacji i rozwiązań projektowych zastosowanych przez Wykonawcę robót, 

- opracowanie projektu wzmocnienia podłoża gruntowego i stateczności skarp nasypów, 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów i wyrobów budowlanych do wykonania 

robót, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów oraz wyrobów budowlanych 

pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 
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- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń 

towarzyszących oraz wykonanie niezbędnych pomostów, platform roboczych, dróg 

technologicznych (montażowych) placów składowych z ich późniejszą rozbiórką, 

- profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu, 

- określenie zakresu robót ze względu na złe warunki gruntowe (Wykonawca powinien 

dokonać wizji w terenie oraz kontrolnych badań sondą CPT, w celu określenia 

faktycznego zakresu wzmocnienia), 

- okonturowanie rzeczywistego obszaru wymagającego wzmocnienia, 

- opracowanie projektu wzmocnienia podłoża gruntowego i stateczności nasypów – w 

dostosowaniu do rzeczywistego zakresu koniecznego do wzmocnienia, 

- wykonanie wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego w celu prawidłowego 

posadowienia nasypu 

- wykonanie wzmocnienia nasypów w celu zapewnienia stateczności skarp nasypów, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

 

W zakresie wykonania nasypu z gruntu z dokopu: 

- prace przygotowawcze i pomiarowe, 

- oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

- dogęszczenie podłoża nasypu do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu, 

- ulepszenie podłoża nasypu spoiwami hydraulicznymi w przypadku gdy podłoże nie 

spełnia wymagań niniejszej STWiORB, 

- zakup i transport urobku z dokopu na miejsce wbudowania, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i receptur, wynikających z niniejszej 

specyfikacji i rozwiązań projektowych zastosowanych przez Wykonawcę robót, 

- opracowanie projektu wzmocnienia podłoża gruntowego i stateczności skarp nasypów, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- zakup, dostarczenie i zastosowanie materiałów oraz wyrobów budowlanych 

pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót lub wynikających z 

przyjętej technologii robót, 

- montaż, demontaż i przemieszczanie w obrębie budowy wiertnicy i urządzeń 

towarzyszących oraz wykonanie niezbędnych pomostów, platform roboczych, dróg 

technologicznych (montażowych) placów składowych z ich późniejszą rozbiórką, 

- profilowanie i zagęszczenie powierzchni terenu, 

- określenie zakresu robót ze względu na złe warunki gruntowe (Wykonawca powinien 

dokonać wizji w terenie oraz kontrolnych badań sondą CPT, w celu określenia 

faktycznego zakresu wzmocnienia), 

- okonturowanie rzeczywistego obszaru wymagającego wzmocnienia, 

- opracowanie projektu wzmocnienia podłoża gruntowego i stateczności nasypów – w 

dostosowaniu do rzeczywistego zakresu koniecznego do wzmocnienia, 

- wykonanie wzmocnienia słabonośnego podłoża gruntowego w celu prawidłowego 

posadowienia nasypu 

- wykonanie wzmocnienia nasypów w celu zapewnienia stateczności skarp nasypów, 

 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- odspojenie gruntu i załadunek na środki transportu, 
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- wszelkie koszty związane z wbudowaniem nasypu, 

- schodkowanie skarp (wycięcie stopni w skarpach i zboczach), 

- zagęszczenie poszczególnych warstw nasypu, 

- kształtowanie i rekultywację terenu,  

- doprowadzenie gruntu do wilgotności optymalnej, 

- formowanie nasypu do wymaganego profilu, 

- plantowanie i schodkowanie powierzchni skarp i korony nasypów, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów, badań i receptur, 

- wykonanie odcinka doświadczalnego dla próbnego zagęszczenia, 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót, 

- odwodnienie dokopu, 

- wykonanie dróg tymczasowych, 

- zagospodarowanie dokopu po zakończeniu eksploatacji, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- inne niewymienione koszty pozyskania gruntu z dokopu. 

 

10. Przepisy związane 

 
10.1 Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

 

[1] D-M.00.00.00    Wymagania ogólne 

[2] D.01.02.02    Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 

[3] D.04.05.01.    Podbudowa i ulepszone podłoże z mieszanki związanej (kruszywa 

stabilizowanego cementem) 

 

10.2 Normy 
 

[4] PN-88/B-04481   Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 

[5] BN-8931-12    Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

[6] PN-S-02205    Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

[7] PN-B-30020             Wapno. 

[8]   PN-EN 196-1   Metody badania cementu -- Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 

[9]   PN-EN 196-3   Metody badania cementu -- Część 3: Oznaczanie czasów wiązania 

i stałości objętości 

[10] PN-EN 197-1   Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

[11] BN-6731-08   Cement - Transport i przechowywanie 
 

10.3 Inne 
 

[12] Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998, 

[13] Rozporządzenie MTiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43). 

[14] WT-4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 

[15] Wykonanie i odbiór robót ziemnych dla dróg szybkiego ruchu, IBD i M W- wa 1978. 

 

http://enormy.pl/?m=doc&v=met&nid=PN-91.100.10-00053
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy 

mrozoochronnej w związku z zadaniem „Budowa zjazdów indywidualnych z drogi 

wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

warstwy mrozoochronnej z mieszanki niezwiązanej 0/63, zgodnie z WT 4, grubości  55 cm. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Warstwa mrozoochronna – warstwa, której głównym zadaniem jest ochronna 

nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu 

i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. 

1.4.2. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym, który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz 

warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 

1.4.3. Konstrukcja nawierzchni – zespół odpowiednio dobranych warstw, którego celem jest 

rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów. Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu 

gruntowym lub na warstwie ulepszonego podłoża 

1.4.4. Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 

Inżyniera/Kierownika Projektu. 

Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi 

odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania Robót oraz za zgodność 

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00.  
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2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

STWiORB D.00.00.00. 

 

2.2. Podstawowe wymagania dotyczące materiałów 

 

Mieszanki kruszywa powinny być tak produkowane i składowane, aby miały jednakowe 

właściwości i spełniały wymagania podane w tablicy 2. Wyprodukowane mieszanki kruszywa 

powinny być jednorodnie wymieszane i charakteryzować się równomierną wilgotnością. 

Woda do produkcji mieszanek i ewentualnie do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna być 

zgodna z PN-EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. Zawartość wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zagęszczania, 

określona według PN-EN 1097-5:2001, powinna odpowiadać wymaganiom podanym w tablicy 

2. 

 

2.3. Właściwości kruszywa 

 

Mieszankę niezwiązaną 0/63 na warstwę mrozoochroną należy wytworzyć z kruszywa 

spełniającego wymagania podane w tablicy 1. 

 

Tablica 1. Wymagania dla kruszywa do mieszanki niezwiązanej  

 

Lp

. 

Właściwość 

Wymagania wobec kruszywa do 

mieszanek niezwiązanych przeznaczonych 

do zastosowania w warstwie 

mrozoochronnej 

1. Zestaw sit # 
0,063;0,5;1;2;4;5,6;8;11,2;16;22,4;31,5;45;63

i 90 

2. Uziarnienie wg PN-EN 933-1, 

GC80-20, 

GF 80, 

GA 75 

3. 
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9, w (zależności od frakcji)  
WAcmNR 

WA242* 

4. 

Stałość objętości żużla stalowniczego wg 

PN-EN 1744-1. p. 19.3, kategoria nie wyższa 

niż: 

V5 

5. 

Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym wg PN-EN 

1744-1, p.19.1 

Brak rozpadu 

6. 
Rozpad żelazawy w żużlu wielkopiecowym 

kawałkowym wg PN-EN 1744-1, p.19.2 
Brak rozpadu 

7. 
Składniki rozpuszczalne w wodzie wg PN-

EN 1744-3 Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów. 
8. 

Zanieczyszczenia 

(dot. kruszyw naturalnych) 

9. Mrozoodporność kruszywa (frakcja - skały magmowe i przeobrażone: F4 
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referencyjna do badania #8/16mm) wg PN-

EN 1367-1, 

 

- skały osadowe: F10 

- kruszywa z recyklingu: F10, (F25**) 

10. Skład materiałowy Deklarowany 

11. Istotne cechy środowiskowe wg odrębnych przepisów 

 
* W przypadku gdy wymaganie nie jest spełnione, należy sprawdzić mrozoodporność.  

** Pod warunkiem, gdy zawartość w mieszance nie przekracza 50% m/m. 

 

2.4. Wymagane właściwości mieszanki 

 

2.4.1. Zawartość pyłu 

 

Maksymalna zawartość pyłów < 0,063 mm w mieszankach kruszyw powinna spełniać 

wymagania kategorii podanej w tablicy 1. Zawartość pyłów należy oznaczać według PN-EN 

933-1. 

W przypadku słabych kruszyw zawartość pyłów w mieszance kruszyw należy badać 

i deklarować po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Zawartość pyłów w takiej 

mieszance, , powinna również spełniać wymagania podane w tabeli 1. 

Nie określa się wymagania wobec minimalnej zawartości pyłów < 0,063 mm w mieszankach 

kruszyw do warstwy podłoża ulepszonego. 

 

2.4.2. Zawartość nadziarna 

 

Określona według PN-EN 933-1 zawartość nadziarna w mieszankach kruszyw powinna 

spełniać wymagania podane w tablicy 1. W przypadku słabych kruszyw decyduje zawartość 

nadziarna w mieszance kruszyw po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora. 

 

2.4.3. Uziarnienie 

 

Określone według PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstwy 

mrozoochronnej powinny spełniać wymagania przedstawione na rys.1. 

Jako wymagane obowiązują tylko wymienione wartości liczbowe na rysunku. 

W przypadku słabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw należy również badać 

i deklarować, po 5 krotnym zagęszczeniu metodą Proctora. Kryterium przydatności takiej 

mieszanki, pod względem uziarnienia, jest spełnione, jeżeli uziarnienie mieszanki po 

pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora, mieści się w krzywych granicznych podanych 

na rysunku 1 w zależności od posadowienia warstwy w konstrukcji. 
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Rysunek 1. Uziarnienie mieszanki 0/63 do warstwy mrozoochronej 

 

 
 

2.4.4. Wrażliwość na mróz, wodoprzepuszczalność 

 

Wymagania wobec mieszanki przeznaczonej do warstwy mrozoochronnej odnośnie 

wrażliwości na mróz (wskaźnik SE) oraz wodoprzepuszczalności warstw z mieszanek 

kruszyw, dotyczą badania materiału po pięciokrotnym zagęszczeniu w aparacie Proctora 

według PN-EN 13286-2. 

Mieszanki niezwiązane przeznaczone dla wykonania warstwy mrozoochronnej powinny 

spełniać wymagania dotyczące nieprzenikania cząstek pomiędzy warstwą mrozoochronną 

oraz podłożem, zgodnie z zależnością: 

 
𝐷15

𝑑85
 ≤ 5 

 

D15 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% ziaren mieszanki, z której 

jest wykonana warstwa mrozoochronna 

d85 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża 

 

Jeżeli warunek nie może być spełniony, to na podłożu gruntowym należy ułożyć warstwę 

odcinającą, spełniająca powyższy warunek lub odpowiednio dobraną geowłókninę. 

Ochronę właściwości geowłókniny przeciw przenikaniu drobnych ziaren gruntu podłoża, 

wyznacza się z warunku: 

 
𝑑50

𝑄90
 ≤ 1,2 

 

d50 wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% ziaren gruntu podłoża 

Q90 umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji gruntu 

zatrzymującego się na geowłókninie w ilości 90%, wartość parametru Q90 powinna być 
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podawana przez producenta geowłókniny, masa powierzchniowa geowłókniny nie powinna 

być mniejsza niż 200 g/m2 

 

2.4.5. Wskaźnik CBR 

 

Badanie CBR mieszanki do warstwy mrozoochronnej należy wykonać na mieszance 

zagęszczonej do wskaźnika zagęszczenia IS = 1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej 

w wodzie. CBR oznaczyć wg PN-EN 13286-47. Wymagany wskaźnik nośności CBR 

powinien być zgodny z wymaganiem podanym w tablicy2. 

 

2.5. Wymagania wobec mieszanek do warstwy mrozoochronnej. 

 

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek niezwiązanych do warstw mrozoochronnej.  

Lp 

Rozdział 

w PN-EN 

13285 

Właściwość 

Wymagania wobec mieszanek 

niezwiązanych przeznaczonych 

do zastosowania w warstwie 

mrozoochronnej 

Odniesienie do 

tablicy w PN-EN 

13285 

1 4.3.1 Uziarnienie mieszanki 0/63 Tabl. 4 

2 4.3.2 
Maksymalna zawartość pyłów: 

kategoria UF 
UF15 Tabl. 2 

3 4.3.3 
Zawartość nadziarna: kategoria 

OC 
OC90 Tabl. 4 i 6 

4 4.4.1 Wymagania wobec uziarnienia Krzywe uziarnienia wg rys. 1 Tabl. 5 i 6 

5 4.5 
Wrażliwość na mróz, wskaźnik 

piaskowy SE*, co najmniej 
35 - 

6  

Mrozoodporność (dotyczy frakcji 

kruszywa 8/16 odsianej z 

mieszanki) wg PN-EN 1367-1 

F10 - 

7  

Wartość CBR** po zagęszczeniu 

do wskaźnika IS=1,0 i moczeniu 

w wodzie 96h, co najmniej 

≥ 35 - 

8  

Zawartość wody w mieszance 

zagęszczanej, % (m/m) 

wilgotności optymalnej wg 

metody Proctora 

70 –100 - 

 

* Badanie wskaźnika piaskowego SE należy wykonać według normy PN-EN 933-8:2012, 

załącznik A. 

Badanie wskaźnika piaskowego SE4 należy przeprowadzić według normy PN-EN 933-8 

załącznik A, po wcześniejszym 5-cio krotnym ubiciu pojedynczej próbki mieszanki 

w wymaganej liczbie warstw przy użyciu aparatu Proctora według normy PN-EN 13286-

2 (przy wilgotności optymalnej mieszanki ustalonej uprzednio podczas standardowego 

badania Proctora wg PN-EN 13286-2 dla badanej mieszanki niezwiązanej). Dla 

mieszanek o D>31,5mm stosuje się formę Proctora C i ubijak C. Po 5-cio krotnym ubiciu 
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mieszanki w aparacie Proctora należy przygotować próbkę zgodnie z normą PN-EN 933-

8 załącznik A i wykonać badanie wskaźnika piaskowego dla frakcji 0/4mm 

** Badanie wskaźnika nośności CBR według normy PN-EN 13286-47:2012. Badanie 

wskaźnika nośności CBR dla mieszanek niezwiązanych do warstw przywołanych 

w niniejszej SST należy wykonać po ich zagęszczeniu metodą Proctora zgodnie z normą 

PN–EN 13286-2 do wskaźnika zagęszczenia Is = 1,0. Próba do badania CBR powinna 

być przygotowana zgodnie z pkt 6 i 7 normy PN–EN 13286-47 (materiał odsiany przez 

sito #22,4mm). Zagęszczenie mieszanki powinno zostać wykonane zgodnie z pkt 7.1 

normy PN-EN 13286-47 (odwołanie do normy PN–EN 13286-2). Zgodnie z 

wymaganiami normy PN-EN 13286-2 pkt 5, powinna zostać wybrana forma B z 

ubijakiem A. Po przygotowaniu próby do badania CBR, mieszanka powinna zostać 

przebadana zgodnie z procedurą zawartą w pkt 7, 8.1, 8.3 i 9 normy PN-EN 13286-47. 

Przy postępowaniu wg pkt 8.3.2 powinien zostać użyty obciążnik o masie 2 kg 

 

2.6. Składowanie kruszyw 

 

Kruszywo powinno być składowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym 

placu, w warunkach zabezpieczających przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem 

różnych rodzajów kruszyw. Warunki składowania, lokalizacja i parametry składowiska 

powinny uzyskać akceptację Inżyniera. Objętość składowisk powinna zapewniać możliwość 

zgromadzenia materiałów w ilościach zabezpieczających ciągłość produkcji mieszanki 

kruszyw. W harmonogramie dostaw Wykonawca uwzględni czas niezbędny na badanie 

materiałów z nowych dostaw. 

Z uwagi na możliwość segregacji mieszanki 0/31,5mm, sugeruje się składowanie tychże 

mieszanek w hałdach nie wyższych niż 5 m wysokości, a przy załadunku przed dowozem na 

budowę ponowne przemieszanie ładowarką lub wykonanie innych zabiegów 

uniemożliwiających jej rozsegregowanie. 

 

2.7. Źródła materiałów 

 

Źródła poboru kruszywa i wody muszą być zatwierdzone przez Inżyniera przed rozpoczęciem 

dostaw. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć próbki materiałów, wyniki badań 

laboratoryjnych i deklarację zgodności z Polskimi Normami zgodnie z poleceniem Inżyniera. 

Zmiana źródeł poboru materiałów wymaga pisemnej zgody Inżyniera. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00. 
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3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

 

Do wykonywania czynności związanych z wykonaniem warstwy mrozoochronnej 

Wykonawca powinien się wykazać możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 Równiarek lub układarek do rozkładania mieszanki 

 Ładowarki  

 Walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. 

W miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 

mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 

4. TRANSPORT 

 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i 

zawilgoceniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00. 

 

5.1. Przygotowanie podłoża 

 

W zależności od lokalizacji, warstwa mrozoochronna układana będzie na gruncie rodzimym lub 

ulepszonym podłożu. Podłoże pod warstwę mrozoochronną powinno spełniać wymagania 

podane w STWiORB D.02.01.01 lub STWiORB D.04.05.01. 

Warstwa mrozoochronna powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie 

zgodnie z Dokumentacją Projektową lub wg zaleceń Inżyniera z tolerancjami określonymi 

w niniejszej specyfikacji. 

 

5.2. Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki 

 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 

spadków i rzędnych wysokościowych. Mieszanka niezwiązana przed zagęszczaniem powinna 

być nawilżona optymalnie w całym przekroju. Umożliwi to optymalną pracę walców w celu 

uzyskania wymaganej nośności i zagęszczania. Bezpośrednio po wyprofilowaniu warstwy 

kruszywa należy przystąpić do jej zagęszczenia przez wałowanie. Rozłożone kruszywo 

należy zagęszczać walcami ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gładkimi. Zagęszczanie 

powinno postępować stopniowo od krawędzi do środka przy przekroju daszkowym jezdni 

oraz od dolnej do górnej krawędzi przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek 

nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównane przez 

spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału aż do otrzymania równej 

powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców mieszanka powinna być zagęszczona zagęszczarkami 

płytowymi, małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.02.02. 

 

 

zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. Zagęszczenie 

należy prowadzić do osiągnięcia wymaganego wskaźnika zagęszczenia warstwy, nie 

mniejszego niż 1,00. 

Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o więcej niż 20% jej 

wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 

wymieszana. 

W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej o więcej niż 10 

% jej wartości, mieszankę należy osuszyć 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Kontrolę zagęszczenia i nośności należy wykonać aparatem VSS zgodnie z procedura badawczą 

podaną w normie PN-S-02205 załącznik B. Moduły odkształcenia pierwotnego E1 oraz 

wtórnego E2 należy określić z przyrostu osiadań wywołane przyrostem obciążenia 

jednostkowego 

w zakresie od 0,15 MPa do 0,25 MPa, doprowadzając obciążenie końcowe do 0,35 MPa 

 

E1; E2 = 
3 ∆𝑝

4∆𝑠
 MPa 

 

IO = 
𝐸2

𝐸1
 

 

E1 moduł pierwotny, MPa 

E2 moduł wtórny, MPa 

p różnica obciążeń jednostkowych (p=0,1), MPa 

s przyrost osiadań odpowiadający obciążeniom jednostkowym, mm 

IO wskaźnik odkształcenia 

 

Wymagany moduł odkształcenia wtórnego E2 ≥ 120 MPa. Wymagany wskaźnik 

odkształcenia ≤ 2,2. 

 

5.3. Odcinek próbny 

 

Co najmniej 3 dni przez rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy, 

 określenia grubości warstwy materiału z w stanie luźnym koniecznej do osiągnięcia 

wymaganej grubości po zagęszczeniu, 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. 

Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie będą 

stosowane do wykonania warstwy mrozoochronnej na budowie. 

Długość odcinka próbnego nie powinna być mniejsza niż 100 m (500 m2). Odcinek próbny 

powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

 

5.4. Utrzymanie warstwy mrozoochronnej 
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Warstwa mrozoochronna, przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być utrzymywana 

przez Wykonawcę w dobrym stanie. Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia 

bieżących napraw warstwy uszkodzonej wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych 

lub ruch technologiczny. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D.00.00.00 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu 

akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości określone 

w punkcie 2 niniejszej STWiORB. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

Częstość oraz zakres badań podano w Tablicy 3 

 

Tablica 3. Częstość oraz zakres badań przy wykonywaniu warstwy mrozoochronej. 

  
Minimalna liczba badań na 

dziennej działce roboczej 

1 Uziarnieni mieszanki, wilgotność mieszanki  1 raz na 5 000 m2 

2 Wskaźnik zagęszczenia IS  3 razy na 3 000 m2 

3 
Wskaźnik odkształcenia IO oraz moduł wtórny 

nośność E2 
3 raz na 3000 m2 

 

6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 

Powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2. Próbki do badań powinny być 

pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy z mieszanki składowanej na hałdzie przed 

wbudowaniem oraz w sytuacjach wątpliwych z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 

Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 

6.3.3. Wilgotność mieszanki 

 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 

próby Proctora, zgodnie z PN-EN 13286-2 z tolerancją +10% -20% jej wartości. Wilgotność 

materiału kontroluje się według PN-EN 1097-5.  
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6.3.4. Zagęszczenie i nośność warstwy mrozoochronnej 

 

Kontrolę zagęszczenia i nośności należy kontrolować zgodnie z zapisami p. 5.2  

 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych 

 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów  

 

Częstość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych warstwy przedstawia 

Tablica 4. 

 

Tablica 4 Częstość oraz zakres pomiarów wykonanej warstwy 

L.p. Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 

Minimalna częstość pomiarów 

1 Szerokość  10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna Co 20 m łatą na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna  10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe Co 10 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla dróg ekspresowych, 

co 20 m dla pozostałych dróg 

6 Ukształtowanie osi w planie*) Co 25 m w osi jezdni i na jej 

krawędziach dla autostrad i dróg 

ekspresowych, co 100 m dla 

pozostałych dróg 

7 Grubość podbudowy W 3 punktach na dziennej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 

1000 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać 

w punktach głównych łuków poziomych. 

 

6.4.2. Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 

 

Dopuszczalne tolerancje cech geometrycznych wykonanej warstwy mrozoochronnej 

z mieszanki niezwiązanej zostały przedstawione z Tablicy5. 

 

Tablica 5 Dopuszczalne tolerancje od wielkości projektowanych cech geometrycznych 

podbudowy z mieszanki niezwiązanej 

L.p. Wielkość mierzona Jednostka Tolerancja 

1 Szerokość warstwy cm +10/-5 

2 Nierówności podłużne lub mm 20 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.04.02.02. 

 

 

poprzeczne mierzone łatą 4 m 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 

3 Spadki poprzeczne % ±0,5 

4 Rzędne wysokościowe cm -1;+0cm 

5 Ukształtowanie osi w planie cm ±5 

6 Grubość warstwy % ±10 

 

6.4.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami 

 

Niewłaściwe cechy geometryczne 

Wszystkie powierzchnie warstwy z mieszanki niezwiązanej, które wykazują większe 

odchylenia od określonych w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

zerwanie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie 

nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. Jeżeli 

szerokość warstwy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 10 cm i nie 

zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 

poszerzyć warstwę przez jej spulchnienie na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, 

dołożenie materiału 

i powtórne zagęszczenie. 

 

Niewłaściwa grubość 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca powinien 

wykonać naprawę warstwy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny 

pomiar i ocena grubości warstwy według wyżej podanych zasad. 

 

Niewłaściwe zagęszczenie i/lub nośność 

Jeżeli zagęszczenie i/lub nośność warstwy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca 

wykona wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej jakości robót, zalecone przez 

Inżyniera. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. Jednostką obmiaru jest 1 m2 

(metr kwadratowy) wykonanej warstwy z kruszywa. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i SST i wymaganiami Inżyniera, 

jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki 

pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOSCI 

 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D.00.00.00. 

Cena wykonania 1 m2 warstwy mrozoochronnej obejmuje: 

 prace przygotowawcze i pomiarowe 

 zakup i transport materiałów 

 wykonanie odcinka próbnego wraz z wykonaniem wymaganych sprawdzeń i pmiarów 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

 o grubości i jakości określonej w STWiORB  

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych STWiORB 

 utrzymanie warstwy 

 wykonanie innych niezbędnych czynności do realizacji robót objętych niniejsza 

STWiORB 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

WT 4 2010 Mieszanki niezwiązane dla dróg krajowych. Wymagania techniczne 

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN 933-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub 

łamania kruszyw grubych 

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania błękitem metylenowym 

PN-EN 1097-5 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 

PN-EN 1097-6 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-EN 1367-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 

bezpośrednią 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

organicznych 

PN-EN 1744-1 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki metodą 

bromową 

PN-EN 1097-2 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 

Angeles 

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 

PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania 
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PN-EN 13286-2 Metody określania gęstości i zawartości wody. Zagęszczanie metodą 

Proctora. 

PN-EN 1008-1 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania związanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej 

z mieszanki niezwiązanej kruszywa w związku z zadaniem: „Budowa zjazdów 

indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych stosowana jest 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem i odbiorem podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 

kruszywa dla KR1 i KR2 i obejmują: 

- Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej (kruszywa łamanego 

stabilizowanego mechanicznie) 0/31,5 grubość warstwy 22 cm – zjazdy publiczne i 

indywidualne oraz drogi dojazdowe, 
        

Nie dopuszcza się stosowania warstwy z tłucznia klinowanego klińcem, ponieważ 

taka podbudowa charakteryzuje się niedostateczną nośnością. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie 

ziarnowym (od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża 

gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być 

wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw 

w określonych proporcjach. Kruszywo powinno spełniać odpowiednie wymagania 

zamieszczone w niniejszej STWiORB. 
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1.4.2. Kategoria – charakterystyczny poziom właściwości kruszywa lub mieszanki 

niezwiązanej, wyrażony, jako przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności 

pomiędzy kategoriami różnych właściwości. Właściwości oznaczone symbolem kategorii 

NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy. 

1.4.3. Partia – wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. Ładunek 

wagonowy, ładunek samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została 

wyprodukowana w okresie występowania jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie 

produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w ustalonym czasie. 

1.4.4. Podbudowa –część konstrukcji nawierzchni dróg, służąca do przenoszenia obciążeń 

z ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej. 

Obydwie warstwy mogą być wykonywane w kilku warstwach technologicznych. 

1.4.5. Podbudowa zasadnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstw 

wyżej leżących na warstwę podbudowy pomocniczej lub podłoże.  

1.4.6. Zakładowa kontrola produkcji (ZKP) - stała wewnętrzna kontrola produkcji 

wykonywana przez Producenta wyrobu budowlanego (kruszywa do mieszanki 

niezwiązanej oraz mieszanki), podczas której wszystkie elementy, wymagania 

i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego udokumentowane 

w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 

1.4.7. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” [1], pkt 1.4. 

 

1.5. Stosowane skróty i skrótowce 

1.5.1. WT – Wytyczne Techniczne    

1.5.2. PZJ – Program/Plan Zapewnienia Jakości    

1.5.3. ZKP – Zakładowa kontrola produkcji    

1.5.4. CBR – kalifornijski wskaźnik nośności, % 

1.5.5. S: obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki 

(S) deklarowana przez dostawcę/producenta. 

1.5.6. k - współczynnik filtracji, oznaczony wg ISO/TS 17892-11 

1.5.7. D15     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 15% (m/m) ziaren 

mieszanki, z której jest wykonana warstwa podbudowy lub warstwa ulepszonego 

podłoża, 

1.5.8. d85     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 85% (m/m) ziaren 

gruntu podłoża, 

1.5.9. d50     wymiar boku oczka sita w mm, przez które przechodzi 50% (m/m) ziaren 

gruntu podłoża, 

1.5.10. O90        umowna  średnica porów geowłókniny lub geotkaniny,  odpowiadająca 

wymiarom frakcji gruntu (podłoża), zatrzymującego się na 

geowłókninie/geotkaninie w ilości 90% (m/m); wartość parametru O90 powinna 

być podawana przez producenta geowłókniny, 
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2. Wyroby budowlane i materiały 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

3. Sprzęt 
 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

4. Transport 
 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

5. Wykonanie robót 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

6. Kontrola jakości robót 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

7. Obmiar robót 
 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

8. Odbiór robót 

 
Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

9. Podstawa płatności 

 
Podstawę płatności określać wg niniejszej ST, STWiORB D-M.00.00.00 oraz  

wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-04.04.02 PZDW w Białymstoku, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 

„Wymagania ogólne” [1], pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
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Cena wykonania  1 m2 warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanego 

kruszywa obejmuje: 

 

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 

- zakup wyrobów i materiałów, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- przygotowanie mieszanki z kruszywa z rozbiórki zgodnie z receptą, a w tym 

oczyszczenie kruszywa, kruszenie, sortowanie i  mieszanie, 

- wykonanie odcinka próbnego, 

- dostarczenie kruszywa na miejsc wbudowania, 

- rozłożenie kruszywa, 

- zagęszczenie, 

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 

- utrzymanie warstw w czasie robót, 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie terenu robót. 

 

10. Przepisy związane 

10.1. Specyfikacje techniczne (STWiORB) 

[1] D-M.00.00.00 Wymagania ogólne 

[2] D-02.01.01 Wykopy 

[3] D-02.03.01 Wykonanie nasypów 

[4] D.02.03.01c Wzmocnienie podłoża gruntowego i nasypu geosyntetykami 
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10.2. Normy 

[5] PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

składu ziarnowego – Metoda przesiewania 

[6] PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

[7] PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 

[8] PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych 

w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

[9] PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval) 

[10] PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie 

[11] PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 

Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości 

[12] PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

[13] PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej 

zgorzeli słonecznej metodą gotowania 

[14] PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 

[15] PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: 

Przygotowanie wyciągów przez wymywanie kruszyw 

[16] PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie 

materiałów stosowanych w obiektach budowlanych 

i budownictwie drogowym 

[17] PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania  

[18] PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 2: Metody określania gęstości i zawartości wody – 

Zagęszczanie metodą Proctora 

[19] PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – 

Część 47: Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski 

wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy wskaźnik nośności 

i pęcznienia liniowego 

[20] PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, 

badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 
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10.3. Inne dokumenty 

[21] Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne 

(zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach 

krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 

[22] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430) 

[23] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S z zastosowaniem 

asfaltu wielorodzajowego 50/70 dla zadania „Budowa zjazdów indywidualnych z drogi 

wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

 

 

1.2. Zakres stosowania 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z: 

 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S z zastosowaniem asfaltu 

wielorodzajowego 50/70 warstwa ścieralna , gr. 4 cm - na podłożu G1:  

• Drogi dojazdowe 

• Zjazdy indywidualne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarenieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.3. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 

poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 

1.4.4. Kruszywo sztuczne -  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  uzyskane  w  wyniku  

procesu  przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację 

1.4.5. Kruszywo grube -jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d >2 mm 

1.4.6. Kruszywo drobne-jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm , którego większa 

część pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na : 

• Kruszywo drobne łamane -jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane 

mechanicznemu rozdrobnieniu 

• Kruszywo drobne niełamane —jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane 

mechanicznemu rozdrobnieniu 

1.4.7. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 

1.1.) i może być dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych 

właściwości 

1.4.8. Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany 
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z wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym). 

1.4.9. Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej 

zawartości asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem walidacji 

projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia składu na etapie projektowania 

w laboratorium). 

1.4.10. Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawką na asfalt 

nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia składu na etapie 

prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium metodą ekstrakcji). 

1.4.11. Produkcyjny poziom zgodności (PPZ) jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu 

produkcyjnego w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ należy wyznaczać 

metodą pojedynczego wyniku. Do każdego wyniku badania kontrolnego (przesiewy przez 

sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, sito charakterystyczne 

pomiędzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawartość rozpuszczonego lepiszcza) należy 

obliczyć odchylenia od wymaganej wartości wymienionych parametrów podanych w recepcie 

wejściowej lub wyjściowej. 

1.4.12. Wstępne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badań i/lub innych procedur oraz ich 

wyników, określających przydatność mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowania. 

Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi 

STWiORB. 

1.4.13. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stała wewnętrzna kontrola produkcji 

wykonywana przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas której wszystkie 

elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego 

udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 

1.4.14. Skrzyżowanie - przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, na którym 

jednocześnie spełnione są następujące warunki: 

 

a) droga kategorii wojewódzkiej jest drogą równorzędną lub nadrzędną, 

b) na drodze wojewódzkiej następuje wymuszone zatrzymywanie pojazdów wynikające 

z organizacji ruchu lub sygnalizacji świetlnej. 

Uwaga: zjazd z drogi wojewódzkiej nie jest zaliczany do skrzyżowania. 

1.4.15.  Strefa skrzyżowania — na której stosuje się odrębne wymagania wobec AC 22 w -jest to 

obszar ograniczony przez: 

a) na wlotach z dróg o niższej kategorii niż wojewódzka - końcem łuków kołowych lub 

krzywych koszowych, 

b) na drodze wojewódzkiej granice strefy skrzyżowania wyznaczają długości 

odcinków zwalniania pojazdów poniżej 40 km/h liczone od przecięcia osi dróg. 

Uwaga: w dokumentacji kontraktu mogą zostać podane przez Zamawiającego inne 

granice strefy skrzyżowania. 

1.4.16.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

 

1.4.17.  Stosowane skróty i skrótowce. 

 

AC - beton asfaltowy, 

WT — Wytyczne Techniczne, 

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości, 

PPZ - produkcyjny poziom zgodności (A; B; C), 
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ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 

WMA - wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWiORB D.00.00.00. Za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami niniejszych STWiORB 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STWiORB D.00.00.00. Poszczególne 

rodzaje materiałów powinny pochodzić ze źródeł zatwierdzonych przez Inżyniera.  

 

2.1. Kruszywa  

 

Do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej należy stosować 

materiały podane w tablicy 1. 

Lp. Właściwości kruszywa Wymagania do kategorii ruchu 

KR1-KR2 KR5-KR6 

Wymagane właściwości kruszywa grubego 

1 Uziarnienie według PN-EN 933-1; kategoria nie 

niższa niż: 

Gc85/20 Gc90/15 

2 Tolerancja uziarnienia, odchylenia nie większe niż 

według kategorii: 

G25/15  

G20/15  

G20/17.5 

G25/15  

G20/15  

 

3 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż 
f2 

4 Kształt kruszywa według PN-EN 933-3 lub według 

PN-EN 933-4; kategoria nie wyższa niż: 

FI25 lub SI25 FI25 lub SI25 

5 Procentowa zawartość ziaren o powierzchni 

przekruszonej i łamanej   w   kruszywie   grubym   

według   PN-EN   933-5; kategoria nie niższa niż: 

CDeklarowana C95/1 

6 Odporność kruszywa na rozdrabnianie według normy 

PN-EN  1097-2, badana na kruszywie o  wymiarach  

10/14, rozdział 5; kategoria nie wyższa niż: 

LA30 LA25 

7 Odporność na polerowanie kruszywa (badana na 

normowej frakcji  kruszywa)  według PN-EN  1097-

8,  kategoria nie niższa niż: 

PSV44 PSV50*** 

8 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9: 

deklarowana przez producenta 

9 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 

lub 9 kategoria: 

WA242 

10 Mrozoodporność według PN-EN 1367-6, w 1% NaCl 

na kruszywie 8/11, 11/16 lub 8/16 wartość w % nie 

wyższa niż 

10 7 
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11 „Zgorzel   słoneczna"   bazaltu   według   PN-EN    

1367-3, wymagana kategoria: 

SBLA 

12 Skład chemiczny - uproszczony opis petrograficzny 

według PN-EN 932-3: 

deklarowany przez producenta 

13 Grube  zanieczyszczenia  lekkie,   według  PN-EN   

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,l 

14 Rozpad krzemianu dwuwapniowego w kruszywie 

z żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 p.19.1: 

wymagana odporność 

15 Rozpad     związków    żelaza    w    kruszywie     z    

żużla wielkopiecowego chłodzonego powietrzem 

według PN-EN 1744-1 p.19.2 

wymagana odporność 

16 Stałość objętości kruszywa z żużla stalowniczego 

według PN-EN 1744-1, p. 19.3; kategoria nie wyższa 

niż: 

V3.5 

17 Powinowactwo pomiędzy kruszywem i asfaltem 

oznaczone wg   PN   EN   1269711,   metoda   a   po   

6   godzinach,   z zastosowaniem   frakcji   5-8    lub   

8-11    oraz   lepiszcza przewidzianego do 

zastosowania, co najmniej % 

80**** 

Wymagania wobec kruszywa drobnego łamanego oraz o ciągłym uziarnieniu o D<8 mm 

18 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: 

GF85 lub GA85 

19 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii: 

GTCNR GTC20 

20 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 

f16 

21 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 

MBF10 

22 Kanciastość kruszywa drobnego lub 0/2 

wydzielonego z kruszywa o  ciągłym  uziarnieniu 

według PN-EN 933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa 

niż: 

EcsDeklarow

ana 

Ecs30 

23 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 

deklarowana przez producenta 

24 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 

lub 9 kategoria 

WA242 

25 Grube  zanieczyszczenia  lekkie,  według PN-EN   

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,1 

Wymagania wobec kruszywa drobnego niełamanego o ciągłym uziarnieniu o D<8 mm 

26 Uziarnienie według PN-EN 933-1, wymagana 

kategoria: 

GF85 

lub GA85 

GF85 

27 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie większe niż 

według kategorii: 

GTCNR GTC20 

28 Zawartość pyłu według PN-EN 933-1; kategoria nie 

wyższa niż: 

f3 

29 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 

MBF10 

file://///DC/VA24deklarowana
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30 Kanciastość  kruszywa  drobnego   według  PN-EN  

933-6, rozdz. 8, kategoria nie niższa niż 

ECSdeklarowana 

31 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-6, rozdz. 7, 8 

lub 9 

deklarowana przez producenta 

32 Nasiąkliwość według PN-EN 1097-6, rozdział 7, 8 

lub 9 kategoria 

WA242 

33 Grube   zanieczyszczenia   lekkie,   według  PN-EN   

1744-1 p.14.2; kategoria nie wyższa niż: 

mLPC0,l 

 Wymagania wobec wypełniacza* 

34 Uziarnienie według PN-EN 933-10; zgodne z tablicą 24 w PN-EN 

13043 

35 Jakość pyłu według PN-EN 933-9, kategoria nie 

wyższa niż: 

MBF10 

36 Zawartość wody według PN-EN 1097-5, nie wyższa 

niż: 

1 %(m/m) 

37 Gęstość ziaren według PN-EN 1097-7: deklarowana przez producenta 

38 Wolne przestrzenie w suchym zagęszczonym 

wypełniaczu według PN-EN 1097-4, wymagana 

kategoria: 

V28/45 

39 Przyrost temperatury mięknienia według PN-EN 

13179-1, wymagana kategoria: 
R&B8/25 

40 Rozpuszczalność    w   wodzie    według   PN-EN    

1744-1, kategoria nie wyższa niż: 

WS10 

41 Zawartość CaC03 w wypełniaczu wapiennym 

według PN-EN 196-2, kategoria nie niższa niż: 

CC70 

42 Zawartość      wodorotlenku      wapnia     w     

wypełniaczu mieszanym, wymagana kategoria: 

Ka NR lub Kadeklarowana** 

43 „Liczba asfaltowa"  według PN-EN  13179-2, 

wymagana kategoria: 

BNDeklarowana 

Nie zezwala się na stosowanie pyłów z odpylania dozowanych jako odrębne kruszywo 

** w przypadku stosowania wypełniacza mieszanego (zawierającego wapno hydratyzowane), 

można zrezygnować ze środka adhezyjnego pod warunkiem osiągnięcia parametru ITSR 

zgodnego z tablicą 3.2. Procentowy udział wodorotlenku wapnia w wypełniaczu mieszanym 

powinien być tak dobrany, aby przy ustalonej zawartości wypełniacza, ilość wodorotlenku 

wapnia była  1,0+2,0% masy mieszanki mineralnej  (KaDeklarowana).   w przypadku 

rezygnacji ze stosowania wypełniacza mieszanego stosuje się kategorię KaNR. 

*** Kruszywa grube,  które nie spełniają wymaganej kategorii wobec odporności na 

polerowanie (PSV), mogą być stosowane, jeśli są używane w mieszance kruszyw (grubych), 

która obliczeniowo osiąga podaną wartość wymaganej kategorii. Obliczona wartość (PSV) 

mieszanki kruszywa grubego jest średnią ważoną wynikającą z wagowego udziału każdego 

z rodzajów kruszyw grubych przewidzianych do zastosowania w mieszance AC US oraz 

kategorii odporności na polerowanie każdego z tych kruszyw. Można mieszać tylko kruszywa 

grube kategorii PSV44 i wyższej. 

**** Jeśli kruszywo grube nie spełnia tego warunku, należy dobrać (p. 2.3) odpowiedni rodzaj 

i ilość środka adhezyjnego, która zapewni uzyskanie wymaganego powiązania, 

przewidzianego do zastosowania lepiszcza asfaltowego,  do tego kruszywa. 

 

2.2. Asfalt. 

file://///DC/VA24deklarowana


SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05a. 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ŚCIERALNA 

 

296 

 

Do wytworzenia betonu asfaltowego w warstwie ścieralnej należy stosować asfalt: 

• PMB 45/80-55 

• wielorodzajowy 50/70  

Nie dopuszcza się do stosowania w warstwie ścieralnej asfaltu drogowego 35/50 i 50/70. 

Asfalt powinien spełniać wymagania tablicy 2. Rozliczanie jakości dostarczanych lepiszczy 

powinno odbywać się z uwzględnieniem zapisów normy PN-EN ISO 4259. 

 

Tablica 2.1. Wymagane właściwości asfaltu PMB 45/80-55: 

Właściwość Metoda badania Jednostka 45/80-55 

 

 

 

 

 

 

Wymaganie Klasa 

Penetracja w 25UC PN-EN 1426 0,1 mm 45-80 4 

Temperatura mięknienia PN-EN 1427 °C >55 7 

Siła rozciągania (mała prędkość 
rozciągania) 

PN-EN 13589 
PN-EN 13703 

J/cm2 >3 w 5UC 2 

Zmiana masy PN-EN 12607-1 % <0,5 3 

Pozostała penetracja PN-EN 1426 % >60 7 

Wzrost temperatury mięknienia PN-EN 1427 UC <8 •> 

Temperatura zapłonu EN ISO 2592 °C >235 3 

Temperatura łamliwości PN-EN 12593 UC <-12 6 

Nawrót sprężysty w 25UC PN-EN 13398 % >50 5 

Zakres plastyczności Podpunkt 5.1.9. normy 
PN-EN 14023 

°c TBR 1 

Stabilność magazynowania. 
Różnica temperatur mięknienia 

PN-EN 13399 
PN-EN 1427 

uc <5 2 

Spadek temperatury mięknienia po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 1427 

°c TBR 1 

Nawrót   sprężysty    w    25°C    po 
starzeniu wg PN-EN 12607-1 

PN-EN 12607-1 
PN-EN 13398 

% >50 4 

 

Tablica 2.2. Wymagane właściwości asfaltu welorodzajowego 50/70: 

Właściwość Jednostka Metoda badania Asfalt  

Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70 

Temperatura mięknienia, nie mniej niż °C PN-EN 1427 54-64 

Temperatura łamliwości, nie więcej niż °C PN-EN 12593 -17 

Indeks penetracji. pen/PiK - PN-EN 12591 0,3 do 2,0 

Lepkość dynamiczna w 60;'C, nie mniej 

niż 

Pas ASTM D 4402 PN-EN 

12596 

900 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż °C PN-EN 22592 250 

Rozpuszczalność, nie mniej niż % PN-EN 12592 99 

Gęstość w 25 °C g/cm3 PN-EN        ISO 3838 lub deklarowana 
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PN-EN 15326 

Właściwości po starzeniu 

Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż % m/m PN-EN 12607-1 0,5 

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, 

nie więcej niż 

°C PN-EN 1427 10 

Pozostała penetracja po starzeniu, nie 

mniej niż 

% PN-EN 1426 50 

2.3. Środki polepszające adhezję asfaltu do kruszywa. 

Zastosowane kruszywo mineralne i lepiszcze asfaltowe powinny wykazywać odpowiednie 

powinowactwo fizykochemiczne, gwarantujące odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza 

do kruszywa i odporność mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody. Mogą być 

stosowane gotowe środki adhezyjne lub wypełniacz mieszany. 

Decyzję o zastosowaniu środka adhezyjnego (lub wypełniacza mieszanego) podejmuje się po 

przeprowadzeniu przez Wykonawcę badań laboratoryjnych przyczepności asfaltu do kruszywa. 

Ocenę przyczepności należy określić na podstawie badania wg PN-EN 12697-11, metoda a na 

wybranej frakcji mieszanki mineralnej. Przyczepność lepiszcza do kruszywa powinna wynosić 

co najmniej 80% po 6 godzinach badania (tabl. 1.1, poz. 17) 

W przypadku negatywnego wyniku badania wg PN-EN 12697-11, metoda A, w celu poprawy 

powinowactwa lepiszcza asfaltowego do kruszywa należy stosować środki poprawiające adhezję 

lub wypełniacz mieszany. Mieszanka mineralno-asfaltowa musi spełniać wymagania wobec 

ITSR zgodnie z tablicą 3.2 

2.3.1. Środki adhezyjne. 

Środek adhezyjny, (jeżeli zastosowany) dodawany jest do asfaltu, a jego ilość powinna być 

dostosowana do konkretnej pary 

kruszywo-lepiszcze. 

Należy użyć środek, którego przydatność została potwierdzona podczas wcześniejszych 

zastosowań z takim samym 

rodzajem kruszywa (PN-EN 13108-1, pkt. 4.1). Potwierdzenie przydatności polega na 

przedstawieniu przez Wykonawcę 

pisemnej informacji od dostawcy/producenta środka adhezyjnego składającej się z : 

• referencji od zarządów dróg, na których zastosowano środek adhezyjny z takim samym 

rodzajem kruszywa pod względem petrograficznym lub 

• przedstawienie odpowiednich wyników badań potwierdzających poprawne działanie 

z takim samym rodzajem kruszywa pod względem petrograficznym. 

Przedstawiane dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Sposób dozowania środka adhezyjnego powinien gwarantować poprawne jego wprowadzenie 

do lepiszcza asfaltowego. 

Inspektor Nadzoru powinien zaaprobować przedstawiony przez Wykonawcę sposób dozowania. 

2.3.2. Wypełniacz mieszany. 
W przypadku stosowania wypełniacza mieszanego (z wodorotlenkiem wapnia) -należy 

określić sposób jego dozowania i sposób ten musi być zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru 
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2.4. Samoprzylepna taśma asfaltowo-polimerowa i masa asfaltowo-polimerowa. 

Do łączenia działek roboczych oraz łączenia warstwy z elementami wyposażenia drogi (np. 

krawężniki, wpusty, studzienki itp.) należy stosować samoprzylepną taśmę asfaltowo-

polimerowa lub masę asfaltowo-polimerowa rozkładaną maszynowo, do których 

producent/dostawca dostarczył informację o wcześniejszych pozytywnych zastosowaniach. 

Potwierdzenie przydatności polega na przedstawieniu przez Wykonawcę pisemnej informacji 

od dostawcy/producenta składającej się z: 

• referencji od zarządów dróg, na których zastosowano dany wyrób lub 

• przedstawienie odpowiednich wyników badań potwierdzających poprawne 

działanie wyrobu. Przedstawiane dokumenty muszą zostać zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru. 

Sposób łączenia musi być zgodny z wymaganiami w WT ZM „Wytyczne do związania 

międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw". 

 

2.5. Dostawy materiałów. 
 

Za dostawy materiałów odpowiedzialny jest Wykonawca robót. Do obowiązku Wykonawcy 

należy takie zorganizowanie dostaw materiałów do wytwarzania mieszanki AC11S, aby 

zapewnić nieprzerwaną pracę WMA w trakcie wykonywania dziennej działki roboczej. 

2.6. Składowanie materiałów. 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

Wypełniacz należy składować w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

Asfalt powinien być składowany w zbiornikach, których konstrukcja i użyte do ich 

wykonania materiały wykluczają możliwość zanieczyszczenia asfaltu. Zbiorniki powinny być 

wyposażone w automatycznie sterowane urządzenia grzewcze - olejowe, parowe lub elektryczne. 

Nie dopuszcza się ogrzewania zbiornika asfaltu otwartym ogniem. Zbiornik roboczy oraz 

przewody doprowadzające asfalt do otaczarki powinny być izolowane termicznie i być 

wyposażone w automatyczny system grzewczy zdolny do utrzymania zadanej temperatury 

z tolerancją ± 5°C oraz w układ cyrkulacji asfaltu. 

 

3. SPRZĘT 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 pkt 3. 

 

3.1. Sprzęt do wyprodukowania mieszanki mineralno-asfaltowej 

 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z betonu asfaltowego powinien wykazać 

się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

• wytwórni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych, której wydajność musi zapewnić zapotrzebowanie na mieszankę 

do budowy realizowanej bez postoju sprzętu rozkładającego i zagęszczającego. 

Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinno być wagowe. 

Odchyłki masy dozowanych składników (w stosunku do masy poszczególnych 

składników zarobu) nie powinny być większe od ± 2 % (m/m). 
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Na wytwórni powinien być wdrożony certyfikowany system ZKP zgodnie z PN-EN 

13108-21. Kopia certyfikatu wystawiona przez uprawnioną jednostkę notyfikowaną 

powinna być dostarczona Inspektorowi Nadzoru. System sterowania produkcji mma 

powinien zapisywać dane z produkcji w plikach elektronicznych. Na żądanie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca dostarczy wydruki ze wskazanego okresu produkcji mma. Na 

zakończenie kontraktu, w ramach Operatu Technologicznego, Wykonawca załączy do 

dokumentacji płytę CD z nagranymi danymi z produkcji. 

• rozkładarek do wbudowywania i zagęszczania mieszanek mineralno-asfaltowych 

o wydajności skorelowanej z wydajnością otaczarki, wyposażonych w: 

o automatyczne sterowanie pozwalające na ułożenie warstwy zgodnie z założoną 

niweletą oraz grubością,  

o elementy wstępnie zagęszczające gorącą mieszankę (listwy ubijające i belki 

wibrujące) wraz ze sprawną regulacją częstotliwości i amplitudy drgań, o    

urządzenia do podgrzewania elementów roboczych układarki, 

• skrapiarek, 

• walców stalowych lekkich, średnich i ciężkich, małych walców wibracyjnych 

o szerokości do 1 m, ubijaków, płyt wibracyjnych, 

• walców ogumionych ciężkich z centralną regulacją ciśnienia w oponach 

• samochodów samowyładowczych z przykrywanymi skrzyniami samowyładowczymi 

lub izolowanymi termicznie (tzw. termosów).  

 

4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00 pkt 4. 

 

4.1. Transport materiałów 

 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających 

je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa. 

Wypełniacz luzem należy przewozić w cysternach przystosowanych do przewozu materiałów 

sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. w czasie transportu oraz przeładunku 

wypełniacz należy chronić przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem. 

Asfalt należy przewozić izolowanymi termicznie cysternami, wyposażonymi w instalacje 

umożliwiające podłączenie cystern do urządzeń grzewczych, lub wyposażonymi we własne 

urządzenia grzewcze. 

4.2. Transport mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy przewozić pojazdami samowyładowczymi, 

wyposażonymi w plandeki do przykrywania mieszanki podczas transportu i podczas 

oczekiwania na rozładunek. 

W czasie transportu spadek temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej nie powinien być 

większy niż 10 % temperatury tej mieszanki w chwili załadunku z jednoczesnym spełnieniem 

warunków zachowania temperatury wbudowania. Czas transportu mieszanki mineralno-

asfaltowej od momentu załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin. 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w w STWiORB D.00.00.00 pkt 5. 

 

5.1. Projektowanie mieszanki 

5.1.1. Projektowanie mieszanki mineralno asfaltowej. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia 

wyznaczonego przez krzywe graniczne. Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki 

mineralnej AC 11 do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego oraz minimalne zawartości 

asfaltu Bmin podano w tablicy 3.1. 

 

UWAGA: podane minimalne zawartości asfaltu dotyczą AC o referencyjnej gęstości 

mieszanki mineralnej równej 2,650 Mg/m3.  

W przypadku uzyskania innej gęstości mieszanki mineralnej należy dla minimalnej 

zawartości lepiszcza (kategoria Bmin ) zastosować współczynnik korygujący α wg wzoru: 

 

α = 
2,650

𝜌𝑎
 

gdzie: 

ρa - gęstość mieszanki kruszyw, w megagramach na metr sześcienny (Mg/m3), określona 

zgodnie z normą PN-EN 1097-6, za pomocą wzoru: 

 

ρa = 
𝑃1+𝑃2+⋯+𝑃𝑛+𝐹

𝑃1
𝜌𝑎1

+
𝑃2
𝜌𝑎2

+⋯+
𝑃𝑛
𝜌𝑎𝑛

+
𝐹

𝜌𝑓

 

 

gdzie: 

P1+P2+…+Pn procentowa zawartość poszczególnych frakcji kruszyw (składników 

mieszanki mineralnej) 

ρ1+ρ2+…+ρn gęstość poszczególnych frakcji kruszyw (składników mieszanki mineralnej), 

Mg/m3. 

F procentowa zawartość wypełniacza w mieszance mineralnej 

ρf gęstość wypełniacza, Mg/m3. 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych według metody Marshalla (dotyczy zawartości wolnej przestrzeni i optymalizacji 

ilości asfaltu), wyniki oznaczeń przedstawić w badaniu typu. Temperatura zagęszczania 

próbek Marshalla z asfaltem 50/70 powinna wynosić 135±5°C. w badaniu typu niezależnie od 

walidacji należy podać procentową ilość lepiszcza w stosunku do mma: całkowitego B, 

rozpuszczalnego S i nierozpuszczalnego Bn, oznaczonego w badaniu ekstrakcji wg normy PN-

EN 12697-1 lub zastosowaniem wzoru podanego poniżej. 

 

Walidacja laboratoryjna (wejściowy skład mieszanki mineralno – asfaltowej) 

Asfalt całkowity B, to asfalt dodany Bz do mieszanki mineralnej w laboratorium 

z ewentualnym doliczeniem asfaltu z granulatu. Łączna ilość asfaltu dodanego 

i pochodzącego z granulatu nie może być mniejsza od wartości wymaganej do projektowania 

jako B min, podanego w tablicy 19, skorygowanego o gęstość kruszywa. 
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B ≥ Bmin x współczynnik α [ % ] 

 

Asfalt zadozowany BZ , to asfalt dodany do mieszanki w laboratorium 

 

Asfalt nierozpuszczalny Bn , jest teoretyczną procentową zawartością asfaltu uzyskaną 

metodą 

obliczeniową dla betonu asfaltowego według wzoru: 

 

Bn = 0,014 x F + 0,1 [%] 

 

gdzie: 

F zawartość ziaren < 0,063 mm w zaprojektowanej mieszance mineralnej, [%] (m/m) 

 

Wartość Bn należy podawać z dokładnością do 0,1 %. 

 

Asfalt rozpuszczalny S, jest to różnica pomiędzy asfaltem całkowitym B, 

a nierozpuszczalnym Bn 

S = B – Bn [ % ] 

 

 

Zasady projektowania, oraz informacje dotyczące wymaganych załączników podano w WT BT. 

Tablica 3.1. Rzędne krzywych granicznych uziamienia mieszanki mineralnej do warstwy 

z betonu asfaltowego AC 11 oraz minimalne zawartości asfaltu (% masy przechodzącej przez 

sito). 

 

 

Tablica 3.1 Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej oraz minimalna 

zawartość asfaltu – AC 11 S 

Lp. Właściwość Przesiew [%(m/m)] 

 

 

 

 

AC 11 S 

Wymiar sita # [mm] KR1-KR2 KR5-KR6 

1 16 100 100 

2 11,2 90 -100 90 -100 

3 8 70-90 60-90 

4 5,6 - 48-75 

5 4 - 42-60 

6 2 35-50 35-50 

7 0,125 8-20 8-20 

8 0,063 5-12 5-11 

9 Zawartość lepiszcza Bmin5,8 Bmin5,6 

 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej  powinien być ustalony na podstawie badań próbek 

wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.2. 

Wykonana warstwa z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3.2. 

Lp. 6-7. 
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Tablica 3.2. Wymagania wobec projektowanego betonu asfaltowego AC11S oraz warstwy 

ścieralnej stosowanej w ciągu drogi. 

Lp. Właściwość Warunki zagęszczania 

wg PN-EN 13108-20 

Metoda i warunki 

badania 

AC11S 

KR1-KR2 

AC11S 

KR5-KR6 

1 Zawartość 

wolnej 

przestrzeni 

Ubijanie 2x75 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

145 ±5°C dla PMB 140 

±5°C dla asfaltu 

wielorodzajowego 

PN-EN 12697-8 Vmin1,0  

Vmax3,0  

 

Vmin2,0  

Vmax4,0  

 

2 Zawartość 

wolnej 

przestrzeni 

wypełnionej 

asfaltem 

Ubijanie 2x75 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

145±5°CdlaPMB 140 

±5°C dla asfaltu 

wielorodzajowego 

PN-EN 12697-8 VFBmin75 

VFBmax93 

VFBpodać wynik 

 Zawartość 

wolnej 

przestrzeni 

w mieszance 

mineralnej 

Ubijanie 2x75 uderzeń, 

temperatura zagęszczania 

145 ±5°C dla PMB 140 

±5°C dla asfaltu 

wielorodzajowego 

PN-EN 12697-8 VMAmin14 

 

VMApodać wynik 

4 Odporność na 

działanie wody 

Ubijanie 2x35 uderzeń, PN-EN 12697-12, 

przechowywanie 

w 40°C z jednym 

cyklem zamrażania, 

badanie 

w temperaturze 

25°C*J 

ITSR90 ITSR80 

5 Odporność na 

deformacje 

trwałe 

Wałowanie P98 - Pioo PN-EN 12697-22. 

metoda B 

w powietrzu, 

temperatura 60 C, 

10 000 cykli; 

grubość płyty 40 

mm 

- WTSAIR0,15 

PRDAIRpodać 

wynik 

6 Wskaźnik 

zagęszczenia 

warstwy, % 

 PN-EN 13108-20, 

załącznik C.4 

- >98 

7 Wolna 

przestrzeń 

w warstwie, % 

- PN-EN 13108-20, 

załącznik C.5 

- Vmin2,0 

Vmax6,0 

UWAGA: gęstość mma należy oznaczyć zgodnie z PN-EN 12697-5, metoda a w wodzie  

*) Procedura badawcza zgodna z załącznikiem 2 do WT BT PZDW w Białymstoku. 

 

5.1.2. Wybór sposobu przedstawienia składu mieszanki (recepty). 

Po zakończeniu projektowania składu mieszanki należy wykonać pełne badania wg wymagań 

określonych w tablicy 3.2. oznaczone jako „badanie typu", zakończone pisemnym 

sprawozdaniem. Zakres sprawozdania z badania typu znajduje się w WT BT PZDW 

w Białymstoku. 
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5.2. Ocena zgodności. 

 

5.2.1. Wstępne Badanie Typu. 
 

Wstępne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badań mieszanki mineralno-asfaltowej 

betonu asfaltowego AC 11, określonych w niniejszych STWiORB (tablica 3.2.), określających 

przydatność mieszanek mineralno-asfaltowych do wskazanego zastosowania, wraz z badaniami 

materiałów składowych. 

Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu mieszanek 

mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi STWiORB. 

 

5.2.2. Sprawozdanie z badania typu. 
 

Sprawozdanie z badania typu (kompletna recepta) powinno zawierać informacje zawarte w WT 

BT PZDW w Białymstoku. 

 

5.2.3. Okres ważności badania typu. 
 

Okres ważności Badania Typu został podany w WT BT PZDW w Białymstoku. 

 

5.2.4. Zakładowa Kontrola Produkcji. 
 

Producent winien posiadać certyfikowany system Zakładowej Kontroli Produkcji do każdego 

miejsca produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej, z której będzie ona dostarczana na kontrakt. 

Certyfikat ZKP powinien być aktualny, dotyczyć WMA, która będzie produkowała mm-a na 

kontrakt oraz być wystawiony przez jednostkę notyfikowaną. Certyfikat i wszelkie dokumenty 

dotyczące ZKP muszą być udostępnione Inspektorowi na jego żądanie. 

W ramach systemu ZKP wg PN-EN 13108-21 Producent mieszanki mineralno-asfaltowej, ma 

obowiązek wyznaczyć metodą pojedynczego wyniku, zgodnie z PN-EN 13108-21 zał. A, 

produkcyjny poziom zgodności (PPZ) dla Wytwórni, będący podstawą do określenia 

minimalnej częstości badań gotowego wyrobu. 

5.2.4.1. Częstość badań i pomiarów w ramach ZKP. 

Do celów ZKP oraz kontroli jakości mm-a (p.6.2.) ustala się te sama częstość pobierania próbek 

mm-a, zależną od wielkości produkcji na kontrakcie oraz wymaganej kategorii dokładności 

produkcji (X lub Y) wg tablicy 4.1 i 4.2. 

Częstość pobierania próbek zależna jest od osiąganego przez WMA produkcyjnego poziomu 

zgodności (PPZ) odzwierciedlającego zdolność otaczarki do dokładnej produkcji mm-a. Sposób 

obliczania PPZ znajduje się w normie PN-EN 13108-21 załącznik a i musi być wdrożony na 

WMA, do której wydano certyfikat ZKP. 

W zależności od osiągniętego PPZ minimalna częstość badań gotowego wyrobu 

(tony/badanie) powinna być zgodna z tablicą 4.1 i 4.2. Dopuszczalne odchylenia zawartości 

składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu zaprojektowanego do celów 

ustalania PPZ powinny mieścić się w granicach podanych w tablicy Al. normy PN-EN 13108-21 

Załącznik a dla metody pojedynczego wyniku, dotyczącej mieszanki drobnoziarnistej. 
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Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu mieszanki 

mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregację kruszywa. 

Dopuszczalne odchylenia zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej służące do 

ustalenia PPZ i częstości badania próbek w ramach ZKP nie są tożsame z dozwolonymi 

odchyłkami od recepty w ocenie jakościowej mm-a stosowanej wg p. 6.2. 

5.2.5. Oznakowanie i dokument towarzyszący dostawie. 

Dostawca/producent mieszanki mineralno-asfaltowej powinien oznakowywać mma znakiem 

CE na dokumentach handlowych przekazywanych odbiorcy/Wykonawcy robót oraz dołączać 

do każdej dostawy dokument towarzyszący dostawie wg wzoru podanego w PN-EN 13108-1 

w pełnej lub skróconej formie. Wykonawca uzgodni z Inżynierem formę oznakowania i formę 

dokumentu towarzyszącego dostawie. 

5.2.5.1 Dokument dostawy. 

Dokument dostawy towarzyszący każdej partii mieszanki mineralno-asfaltowej wysłanej przez 

wytwórnię musi zawierać co najmniej następujące dane: 

• producent mieszanki i identyfikacja wytwórni, 

• opis wyrobu: AC 11S MG 50/70, 

• możliwość uzyskania informacji na temat wyników badania typu, 

• informacje o zastosowanych dodatkach. 

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej. 
 

Na potrzeby kontraktu produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej może nastąpić po akceptacji 

przez Inspektora Nadzoru sprawozdania zbadania typu oraz ustaleniu wejściowego lub 

wyjściowego składu mieszanki. Inspektor Nadzoru po sprawdzeniu merytorycznej poprawności 

przedstawionych dokumentów, dopuszcza do rozpoczęcia produkcji i układania mm-a. 

 

Nie dopuszcza się produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej na WMA, do której nie wydano 

certyfikatu do ZKP. Podczas produkcji stosuje się ciągłą ocenę PPZ wg p. 5.2.4.1. 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy produkować w otaczarce o mieszaniu cyklicznym 

zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie oraz 

zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe i zautomatyzowane. 

Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, lecz nie 

więcej niż ± 2% w stosunku do masy składnika. 

Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem termostatowania, 

zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją ± 5°C. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po dodaniu 

wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego kruszywa nie 

powinna być wyższa o więcej niż 30 °C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralno-

asfaltowej. 

Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna mieścić się w granicach: 

• z asfaltem PMB 45/80-55 od 160 °C do 175 °C 
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• z asfaltem wielorodzajowym 50/70 wg wskazań producenta 

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wysypaniu z mieszalnika powinna 

mieścić się w granicach: 

• z asfaltem PMB 45/80-55 od 160 °C do 180 °C. 

• z asfaltem wielorodzajowym 50/70 wg wskazań producenta 

5.4. Wbudowywanie warstwy. 

5.4.1. Przygotowanie podłoża i połączenia międzywarstwowe. 

Podłoże pod warstwę ścieralną nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane, 

równe i bez kolein. Przed ułożeniem warstwy ścieralnej, warstwy niżej leżące powinny być 

oczyszczone i skropione emulsją asfaltową. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Przygotowanie podłoża wykonać zgodnie z wymaganiami w WT ZM „Wytyczne do związania 

międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw". 

5.4.2. Warunki przystąpienia do robót. 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura powietrza 

w ciągu ostatniej doby była nie niższa od 0°C. Temperatura powietrza w czasie robót powinna 

wynosić nie mniej +5°C. w przypadku konieczności wbudowywania mieszanki na podłożu 

o temperaturze poniżej 0°C Wykonawca powinien rozważyć zastosowanie dodatków 

ułatwiających zagęszczanie albo zastosowanie samobieżnej maszyny z dodatkowym mieszaniem 

dostarczanej mieszanki ustawionej między rozkładarką a samochodami dostarczającymi 

mieszankę na budowę. Nie dopuszcza się układania warstwy z mieszanki mineralno-

asfaltowej na oblodzonej powierzchni, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru. 

Przy złych warunkach atmosferycznych układanie warstwy jest możliwe za zgodą Inżyniera. 

5.4.3. Próba technologiczna i odcinek próbny. 

Jeżeli Inspektor Nadzoru uzna za konieczne wykonanie odcinka próbnego to co najmniej 3 dni 

przed rozpoczęciem robót, Wykonawca wykona odcinek próbny w celu: 

• stwierdzenia, czy użyty sprzęt jest właściwy, 

• określenia grubości warstwy mieszanki mineralno-asfaltowej  przed zagęszczeniem, 

koniecznej  do uzyskania wymaganej w Dokumentacji Projektowej grubości warstwy, 

• określenia potrzebnej liczby przejść walców do uzyskania prawidłowego zagęszczenia 

warstwy. 

Do takiej próby Wykonawca użyje takich samych materiałów oraz sprzętu, jakie będą stosowane 

do wykonania warstwy. Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu i o długości 

uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest 

wykazać, że jest w stanie uzyskać wymagane zagęszczenie warstwy. 

Odcinek próbny należy wykonywać wyłącznie w uzasadnionych przypadkach. w przypadku 

posiadania przez Wykonawcę udokumentowanych pozytywnych doświadczeń z tą samą 

mieszanką betonu asfaltowego (taki sam skład mieszanki mineralno-asfaltowej) wykonywanie 

odcinka próbnego nie jest wymagane. 

 

5.4.4. Wbudowywanie i zagęszczanie warstwy z betonu asfaltowego. 
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Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną w układ 

z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z Dokumentacją Projektową. 

Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się zgodnie z ustalonym schematem przejść walców 

gwarantującym uzyskanie prawidłowego zagęszczenia. 

Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna mieścić się w przedziale 

minimalnych i maksymalnych wartości temperatury mieszanki: 

• PMB 45/80-55       od 145 °C do 165 °C. 

• wielorodzajowy 50/70 wg wskazań producenta 

Wykonawca może ustalić w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru inną temperaturę 

zagęszczania na podstawie wyników uzyskanych podczas wykonywania odcinka próbnego. 

Zagęszczanie mieszanki należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku środkowi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5 

tablicy 3.2. 

Spoiny i połączenia w warstwie oraz związanie międzywarstwowe należy wykonać zgodnie 

z wymaganiami w WT ZM „Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń 

i grubości pakietów warstw". 

 

6. OBMIAR ROBÓT 

 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru 

sprawozdanie z Badania Typu (kompletną receptę) zgodnie z p.5.2.2. oraz (wejściowy lub 

wyjściowy) skład mieszanki wraz z wymaganymi załącznikami, celem porównania 

z wymaganiami niniejszych Wytycznych Technicznych i zatwierdzenia źródeł poboru 

materiałów. w przypadku posiadania przez dostawcę materiałów certyfikatu ZKP lub ISO 9001 

dopuszcza się przedstawienie wyników dostarczonych przez dostawcę. 

 

6.2. Badania w czasie robót. 

 

6.2.1. Częstość badań i pomiarów. 
 

Kontroli podlega jakość materiałów składowych oraz jakość dostarczanej na budowę mieszanki 

mineralno-asfaltowej (uziarnienie, całkowita zawartość asfaltu oraz zawartość wolnej przestrzeni 

wg tab. 3.2), a także jakość wykonanej warstwy ścieralnej. Wyniki kontroli składu produkowanej 

mma wykonane w ramach ustalania PPZ w systemie ZKP nie są wynikami kontroli jakości 

w rozumieniu niniejszych STWiORB. Ekstrakcje wykonane w ramach ZKP służą wyłącznie 

ustaleniu PPZ i na jego podstawie - częstości pobierania próbek. Pobrane próbki z ustaloną w ten 

sposób częstością poddawane są ekstrakcji, której wyniki [po porównaniu do składu 

(wejściowego lub wyjściowego)] służą: 

• po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy A.l. normy PN-EN 13108-21 - do 

ustalenia PPZ i częstości pobierania próbek i badań w następnym tygodniu 

kalendarzowym - zgodnie z systemem ZKP, 

• po porównaniu do dozwolonych odchyłek wg tablicy 4.3 do oceny jakości produkowanej 

mieszanki. 
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Nie pobiera się oddzielnych próbek do ustalania PPZ wg ZKP oraz kontroli jakości. Są to te same 

próbki i wyniki ekstrakcji. Różnica polega na dopuszczalnych odchyłkach, które są inne w ZKP 

(tablicy A.l. normy PN-EN 13108-21) i inne do oceny jakościowej (tablica 4.3. niniejszych 

WT). 

Producent ma obowiązek informować Inspektora Nadzoru w ostatnim dniu tygodnia, jaki 

produkcyjny poziom zgodności (PPZ) ze względu na uzyskane wyniki został ustalony na 

kolejny tydzień. w zależności od ustalonego na kolejny tydzień PPZ oraz wielkości produkcji 

na kontrakcie, częstość pobierania próbek do określenia uziarnienia i zawartości asfaltu 

powinna być zgodna z tablicą 4.1. 

 

Tablica 4.1. Częstość pobierania próbek do badań składu mm-a w zależności od wielkości 

produkcji. 

Wielkość produkcji 

(całkowita w ramach 

kontraktu). 

Kategoria Częstość poboru próbek mma do badań składu 

w zależności od PPZ (badanie do ZKP i do kontroli 

jakości) 

[tony mma/badanie] 

PPZ A PPZB PPZC 

do 500 ton X 600 300 150 

od 501 ton Y 1000 500 250 

 

Dodatkowe badania właściwości mieszanek asfaltowych (tj. zawartość wolnych przestrzeni - 

oznaczana wg PN-EN 12697-8) należy przeprowadzić z częstością podaną w tablicy 4.2. 

 

Tablica 4.2. Częstość badań dodatkowych mm-a w zależności od wielkości produkcji 

Wielkość produkcji 

(całkowita w ramach 

kontraktu). 

Kategoria Częstość badań dodatkowych (zawartość wolnych 

przestrzeni) w mma w zależności od PPZ (badanie do 

kontroli jakości) [tony mma/badanie] 

PPZ A PPZB PPZC 

do 500 ton Y 1000 500 250 

od 501 ton Z 2000 1000 500 

 

6.2.2. Zakres badań i pomiarów. 
 

Do oceny jakości mieszanki mineralno-asfaltowej stosuje się wyniki badań ekstrakcji 

wykonanych w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji wg PN-EN 13108-21 dla celów ustalenia 

PPZ oraz wyniki badań dodatkowych. Zebrane wyniki badań kontrolnych produkowanej 

mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 wg niniejszych STWiORB służą do ustalenia zgodności 

ze składem wejściowym lub wyjściowym. Dopuszczalne jakościowe odchyłki produkowanej 

mieszanki, pobranej na Wytwórni w zależności od liczby pobranych próbek przedstawia 

tablica 4.3. 

 

Tablica 4.3. Dopuszczalne odchyłki jakościowe dotyczące pojedynczego wyniku badania 

i średniej arytmetycznej wyników zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

względem składu zaprojektowanego [% m/m] - w ciągu drogi. 

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Liczba wyników 

<20 >20 

1 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 

11,2 

.4,4÷+4,1 ±4,0 

2 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 8,0 ±4,4 ±4,0 
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3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 2,0 ±3,4 ±3,0 

4 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 

0,125 

±2,5 ±2,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 

0,063 

±1,6 ±1,5 

6 Asfalt rozpuszczalny S -0,2 ÷ +0,30 -0,2 ÷ + 0,3 

 

Do oceny składu nie wolno dzielić ciągu drogi na odcinki. Oceny dokonuje się w zależności od 

liczby próbek wg tablicy 4.3. Wszystkie właściwości materiałów składowych oraz 

wyprodukowanej mieszanki mineralno-asfaltowej powinny być zgodne z wymaganiami 

niniejszych wytycznych w granicach dopuszczalnych odchyłek. 

Właściwości te należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek materiałów składowych 

jak i mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza kompletne 

wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych 

z nawierzchni (kompletnie wykonanej warstwy). w takim przypadku Wykonawca 

zaproponuje procedurę pobierania próbek i przygotowania ich do badań oraz uzgodni ją 

z Inspektorem Nadzoru. 

Jeżeli krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej wynikowej mieści się w granicach tolerancji 

i wykracza poza krzywe graniczne z tablicy 3.1, nie stanowi to odstępstwa od wymagań 

dotyczących uziarnienia. 

W tablicy 4.4 zestawiono zakres i częstości badań materiałów, mma oraz cech warstwy. 

 

Tablica 4.4. Częstość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wytwarzania mieszanki 

i układania nawierzchni - w ciągu drogi. ____________________________________________  

Lp. Wyszczególnienie badań Częstość badań 

KONTROLNE BADANIA MATERIAŁÓW 

1. Uziarnienie kruszywa, 1 raz na 2000 ton i w przypadku wątpliwości 

2. Uziarnienie wypełniacza 1 raz na 200 ton 

3. Właściwości asfaltu 

- Penetracja w 25°C lub temperatura 

mięknienia wg. PiK 

(W przypadku rozbieżności należy 

postępować zgodnie z zapisami normy 

PN-EN ISO 4259.) 

1 x na każde 300 ton dostawy 

4. Badania właściwości kruszyw zgodnie 

z tabl.1.1 

Zatwierdzenie   źródła   przed   pierwszym   

użyciem   i   co najmniej 1 raz w roku. 

KONTROLNE BADANIA MIESZANKI 

5. Temperatura składników Dozór ciągły 

6. Temperatura mieszanki Każdy samochód przy załadunku mieszanki. 

7. Zawartość asfaltu i uziarnienie mieszanki według tablicy 4.1 

8. Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla Według tablicy 4.2 

KONTROLNE BADANIA WARSTWY 

9. Grubość   i   wskaźnik   zagęszczenia   

warstwy, wolna przestrzeń w warstwie: 

lx  na  500  m ułożonej  warstwy,  lecz nie 

rzadziej  niż 1 /dzienną działkę roboczą 

 

6.2.3. Skład i uziarnienie mieszanki mineralnej. 
 

Uziarnienie oraz zawartość asfaltu rozpuszczalnego, każdej próbki pobranej na Wytwórni 

z luźnej mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wartość średnia z wielu oznaczeń z danego 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05a. 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ŚCIERALNA 

 

309 

 

odcinka budowy powinny być zgodne wejściowym lub wyjściowym składem mieszanki, 

z tolerancją podaną w tablicy 4.3. Badanie należy wykonać zgodnie z PN-EN 12697-1 oraz PN-

EN 12697-2. 

W przypadku konieczności wykonania analizy uziarnienia z próbki odwierconej z warstwy, 

należy stosować tolerancje uziarnienia wg tablicy 4.5. Kontrolę składu mieszanki mineralno-

asfaltowej na próbkach odwierconych z nawierzchni należy wykonywać wyłącznie 

w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru. 

 

Tablica 4.5. Dopuszczalne odchyłki jakościowe z próbek odwierconych z nawierzchni (o 

średnicy minimalnej 200 mm) dotyczące pojedynczego wyniku badania i średniej arytmetycznej 

wyników zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego [% m/m] - w ciągu drogi (uwaga: nie stosuje się odwiercania próbek na 

obiekcie mostowym). __________________________________________________________  

Lp. Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej Dopuszczalna odchyłka 

%m/m 

1 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 11,2 ±6,0 

2 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 8,0 ±6,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 2,0 ±4,5 

4 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,125 ±4,0 

5 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach # (mm) 0,063 ±2,5 

6 Asfalt rozpuszczalny S -0,2÷ + 0,30 

 

6.2.4. Badanie właściwości kruszywa. 
 

Z częstością podaną w tablicy 4.4. należy kontrolować każdy rodzaj dostarczanego kruszywa 

grubego, drobnego i wypełniacza. Wszystkie odchyłki od uziarnienia materiałów użytych do 

opracowania recepty powinny być uwzględnione na bieżąco w dozowaniu wstępnym wytwórni 

mma. 

 

6.2.5. Pomiar temperatury składników mieszanki. 
 

Pomiar polega na odczytaniu temperatury na skali odpowiedniego (wzorcowanego) 

termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami 

podanymi w p.5.3. 

 

 

6.2.6. Pomiar temperatury mieszanki. 
 

Pomiar temperatury mieszanki powinien być dokonany przy załadunku. Temperatura powinna 

być zgodna z wymaganiami podanymi w p. 5.3. 

 

6.2.7. Sprawdzenie wyglądu mieszanki. 
 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki polega na ocenie wizualnej jej wyglądu w czasie produkcji, 

załadunku, rozładunku i wbudowywania. Jeżeli na budowie wygląd układanej mieszanki 

wskazuje na segregację, na żądanie Inspektora, w miejscu przez niego wskazanym, Wykonawca 

pobierze dodatkową próbkę mma do badań kontroli parametrów. 

 

6.2.8. Właściwości mieszanki (wolna przestrzeń w zagęszczonych próbkach). 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.05.03.05a. 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO ŚCIERALNA 

 

310 

 

 

Zawartość wolnych przestrzeni w próbkach Marshalla należy określać metodą opisaną w normie 

PN-EN 12697-8. Gęstość mieszanki mineralno-asfaltowej powinna być zbadana według 

metody opisanej w normie PN-EN 12697-5 metoda a w wodzie. 

Gęstość objętościową próbek Marshalla wykonanych z mieszanki pobranej na Wytwórni w dniu 

jej wbudowania należy określać metodą hydrostatyczną według PN-EN 12697-6. Zawartość 

wolnych przestrzeni nie może różnić się od wielkości zaprojektowanej o więcej niż ±1,0% (v/v). 

Częstość badania zawartości wolnych przestrzeni w próbkach określa tablica 4.2. 

 

6.3. Ocena zgodności wykonanej warstwy. 

 

6.3.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów. 
 

Częstość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 5.1. 

 

Tablica 5.1. Częstość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni w ciągu drogi. 

Lp. Badana właściwość Minimalna częstość badań 

1 Szerokość warstwy pomiar wykonać co 100 m 

2 Równość podłużna warstwy na każdym pasie ruchu pomiar profilografem 

(wskaźniki IRI) 

1 Równość poprzeczna warstwy co 5 m a liczba pomiarów nie mniejsza niż 20 

4 Spadki poprzeczne warstwy *) 10 razy na odcinku drogi o długości 1 km 

5 Rzędne wysokościowe warstwy co 20m na prostych i co 10m na łukach, na osi 

i krawędziach jezdni 6 Ukształtowanie osi w planie 

7 Spoiny   poprzeczne   i   podłużne, 

połączenia 

cała długość spoiny i połączenia 

8 Krawędź, obramowanie warstwy cała długość 

9 Wygląd warstwy ocena ciągła 

10 Właściwości przeciwpoślizgowe Pomiar ciągły lub punktowy co 250 m na każdym pasie 

ruchu**) 

UWAGI: *) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 

wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 

**) gdy nie jest możliwe wykonanie badań współczynnika tarcia przy zablokowanym kole 

pomiarowym, należy wykonać pomiar punktowy głębokości tekstury piaskiem kalibrowanym, 

lub równorzędną metodą. 

 

 

6.3.2. Szerokość warstwy. 
 

Szerokość wykonanej warstwy nie może być mniejsza od szerokości zaprojektowanej i nie 

większa od niej o 5 cm. 

 

6.3.3. Równość podłużna. 
 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg klasy G należy stosować 

metodą profilometryczną bazującą na wskaźnikach równości IRI [mm/m]. Wartości IRI 

należy wyznaczyć z krokiem co 50m. Długość ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna 

być dłuższa niż 1000m. Odcinek końcowy o długości mniejszej niż 500m należy oceniać 

łącznie z odcinkiem poprzedzającym. Do oceny równości odcinka nawierzchni ustala się 
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minimalną liczbę wskaźników IRI równą 5. w przypadku odbioru robót na krótkich 

odcinkach nawierzchni, których całkowita długość jest mniejsza niż 250m, dopuszcza się 

wyznaczanie wskaźników IRI z krokiem mniejszym niż 50m, przy czym należy ustalić 

maksymalną możliwą długość kroku pomiarowego, z uwzględnieniem minimalnej 

wymaganej liczby wskaźników IRI równej 5. Wymagana równość podłużna jest określana 

przez dopuszczalną wartość średnią wyników pomiaru IRIŚR oraz dopuszczalną wartość 

maksymalną pojedynczego pomiaru IRImax, których nie można przekroczyć na długości 

ocenianego odcinka nawierzchni. 

 

Tablica 6.1 Wymagania równości podłużnej 

Klasa 

drogi 
Element nawierzchni 

Dopuszczalne odbiorcze 

wartości wskaźników dla 

zadanbego zakresu długości 

odcinka drogi [mm/m] 

IRIŚR IRImax 

G  

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,  1,7 3,4 

utwardzone pobocza 2,0 3,8 

 

Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg niższych klas oraz placów 

i parkingów  należy stosować metodę pomiaru ciągłego równoważną użyciu łaty i klina z 

wykorzystaniem planografu, umożliwiającego wyznaczanie odchyleń równości podłużnej 

jako największej odległości (prześwitu) pomiędzy teoretyczną linią łączącą spody kołek 

jezdnych urządzenia a mierzoną powierzchnią warstwy [mm]. W miejscach niedostępnych 

dla planografu pomiar równości podłużnej warstw nawierzchni należy wykonać w sposób 

ciągły z użyciem łaty i klina. 

Wartości dopuszczalne odchyleń równości podłużnej przy odbiorze warstwy planografem 

(łatą i klinem) określa tabela poniżej 

 

Tablica 6.2 

Klasa drogi Element nawierzchni 

Dopuszczalne odbiorcze 

wartości odchyleń 

równości podłużnej [mm] 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,  ≤6 mm jedynie dla klasy Z 

utwardzone pobocza ≤9mm jedynie dla klasy Z 

L, D, place 

parkingi 

wszystkie pasy ruchu i powierzchnie przeznaczone do 

ruchu i postoju pojazdów 
≤9mm 

 

6.3.4. Równość poprzeczna. 
 

Do oceny równości poprzecznej warstwy ścieralnej nawierzchni dróg wszystkich klas 

technicznych należy stosować metodę pomiaru profilometryczną równoważną użyciu łaty 

i klina, umożliwiającą wyznaczenie odchylenia równości w przekroju poprzecznym pasa 

ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako największa odległość (prześwit) 

pomiędzy teoretyczną łatą (o długości2m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym 

warstwy. Efektywna szerokość pomiarowa jest równa szerokości mierzonego pasa ruchu 

(elementu nawierzchni) z tolerancją ±15%. Wartość odchylenia równości poprzecznej należy 
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wyznaczać z krokiem 1m. Wymagana równość poprzeczna jest określona w Dz. U. poz. 329  

i tablicy 7. 

W miejscach niedostępnych dla profilografu pomiar równości poprzecznej warstw 

nawierzchni należy wykonać z użyciem łaty i klina. Długość łaty w pomiarze równości 

poprzecznej powinna wymościć 2m. pomiar powinien być wykonywany nie rzadziej niż co 

5m. 

Tablica 7 Wymagania równości poprzecznej 

Klasa drogi 

 
Element nawierzchni 

Dopuszczalne odbiorcze wartości 

odchyleń równości poprzecznej 

warstwy [mm] 

ścieralna 

G, Z 
Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,  6 

utwardzone pobocza 9 

L, D, place, 

parkingi 

Wszystkie pasy ruchu i powierzchnie 

przeznaczone do ruchu i postoju 

pojazdów 

9 

 

Wymagania dotyczące równości powinny być spełnione w trakcie wykonywania robót 

i po ich zakończeniu.  

 

6.3.5. Spadki poprzeczne nawierzchni. 
 

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i na łukach powinny być zgodne z Dokumentacją 

Projektową z tolerancją ±0,5%. 

 

6.3.6. Rzędne wysokościowe warstwy. 
 

Rzędne wysokościowe warstwy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową z tolerancją ±1 

cm. Wymaga się aby 95% zmierzonych rzędnych warstwy nie przekraczało dopuszczalnych 

odchyleń. 

 

6.3.7. Ukształtowanie osi w planie. 
 

Oś warstwy w planie powinna być usytuowana zgodnie z Dokumentacją Projektową z tolerancją 

5 cm. 

 

6.3.8. Grubość warstwy. 
 

Grubość rzeczywista ułożonej warstwy po zagęszczeniu powinna mieścić się ztolerancją±10% 

cm w stosunku do grubości zaprojektowanej. w przypadku pakietu warstw grubość ich powinna 

być zgodna z wymaganiami WT ZM „Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz 

połączeń i grubości pakietów warstw". 

 

6.3.9. Spoiny technologiczne podłużne i poprzeczne. 
 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin technologicznych podłużnych i poprzecznych 

powinno być zgodne z wymaganiami WT ZM „Wytyczne do związania międzywarstwowego 

oraz połączeń i grubości pakietów warstw". Spoiny powinny być równe i związane. 
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6.3.10. Krawędź, obramowanie warstwy. 
 

Warstwa przy opornikach drogowych i urządzeniach w jezdni powinna wystawać od 3 mm do 5 

mm ponad ich powierzchnię. Warstwa nieobramowana powinna być wyprofilowana i 

w miejscach, gdzie zaszła konieczność obcięcia, pokryta asfaltem podobnego rodzaju jak użyty 

do wykonania warstwy, albo pokryta asfaltową zalewą drogową. Grubość warstwy pokrycia nie 

powinna być zgodna z wymaganiami WT ZM „Wytyczne do związania międzywarstwowego 

oraz połączeń i grubości pakietów warstw". 

 

6.3.11. Wygląd warstwy. 
 

Wygląd warstwy powinien mieć jednolitą teksturę, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, 

łuszczących się i spękań.  

 

6.3.12 Zagęszczenie warstwy i wolna przestrzeń w warstwie. 
 

Zagęszczenie i wolna przestrzeń w warstwie powinny być zgodne z wymaganiami ustalonymi 

w p. 5 i 6 tablicy 3.2. Za podstawę do obliczeń należy przyjąć gęstość i gęstość objętościową 

mieszanki pobranej na Wytwórni w dniu jej wbudowywania. Nie dopuszcza się stosowania do 

obliczeń wskaźnika zagęszczenia gęstości objętościowej ze składu wejściowego lub wyjściowego 

(z recepty). 

 

6.3.13    Właściwości przeciwpoślizgowe. 
 

Zastosowanie niniejszych wymagań wobec właściwości przeciwpoślizgowych metodą 

zablokowanego koła, jest możliwe w przypadku, gdy Minister Infrastruktury wyrazi zgodę na 

odstępstwo od wymagań zamieszczonych w Rozporządzeniu MTiGM z dnia 2 marca 1999 r. 

(Dz. U. 1999 nr 43 poz. 430) z późniejszymi zmianami (poz. 329). Informację o wydaniu takiej 

zgody dostarcza PZDW w Białymstoku. 

Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych powinien być określony współczynnik tarcia na 

mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu opony testowej. Pomiar do celów odbiorczych 

wykonuje się nie wcześniej niż po 4 tygodniach i nie później niż 8 tygodni od wbudowania 

warstwy.AC. 

Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5°C do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m na 

nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 //m2, z zastosowaniem opony Barum Bravuris. Miarą 

właściwości przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny 

współczynnik tarcia przyjmuje się różnicę wartości średniej E(u) i odchylenia standardowego 

D: E(u) -D. Długość odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. 

Liczba pomiarów na ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. 

Graniczna wartość miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagana przy odbiorze 

przed upływem okresu gwarancyjnego powinna być zgodna odpowiednio z tablicą 8. 

 

Klasa drogi Element nawierzchni Miarodajny współczynnik 

tarcia przy prędkości 

zablokowanej opony 

względem nawierzchni 

60 km/h 

GP, G Pasy ruchu, Pasy włączania >0,39 
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i wyłączania, jezdnie łącznic 

 

W miejscach, w których nie można zachować podanych wyżej prędkości pomiar wykonuje 

się z prędkością 30 km/h, z wymaganiem >0,48. 

W przypadku braku możliwości wykonania badania współczynnika tarcia metodą 

zablokowanego koła, należy wykonać badanie makrotekstury nawierzchni (wymaganie >1,0 

mm w każdym punkcie pomiarowym). 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i  STWiORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru 

projektu o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 

terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w STWiORB nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 

robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 

przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

 

7.1.1. Zasady określania ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 

poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli STWiORB właściwe do danych robót nie wymagają tego 

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, 

które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami STWiORB. 

 

7.1.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań 

atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji i udostępni je 

Inżynierowi do wglądu 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, 

w całym okresie trwania robót. 

 

 

7.1.3. Wagi i zasady ważenia. 
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Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 

STWiORB będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.1.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 

robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. w razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

7.2. Jednostka obmiarowa. 

 

Jednostką obmiarową jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy ścieralnej o grubości 

określonej w punkcie 1.3. mierzony po górnej powierzchni. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

 

8.1. Rodzaje odbiorów robót. 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich STWiORB, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi ostatecznemu, 

• odbiorowi gwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, STWiORB i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót. 

 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 
 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 

o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego  robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  w obecności  

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i STWiORB. 

W razie niedotrzymania przez Wykonawcę wartości granicznej: 

• grubości warstwy, 

• ilości zużytego materiału, 

• składu mieszanki mineralnej, 

• zawartości lepiszcza, 

• wskaźnika zagęszczenia, 

• równości, musi on usunąć wady. 

Jeżeli wada wynikająca z przekroczenia wartości granicznej pojawi się przed terminem 

przedawnienia reklamacji lub rękojmi, to zleceniodawca zażąda usunięcia tej wady. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. w przypadkach niewykonania wyznaczonych 

robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót, w skład których wchodzi 

również warstwa ścieralna z ACH, jest protokół odbioru ostatecznego całości robót, objętych 

kontraktem, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 

jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

• szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne), 

• badanie typu, recepty i ustalenia technologiczne, 

• dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

• wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 

z STWiORB i ew. PZJ, 

• rozliczenie materiałów - komplet listów przewozowych dokumentujących dostarczenie 
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wszystkich materiałów składowych zgodnych z wymaganiami STWiORB, w ilości 

zgodnej z obmiarem i receptą oraz dostarczonych w rzeczywiste miejsca zastosowania 

(miejsce budowy lub wskazana wytwórnia/wytwórnie mm-a), 

• deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 

z STWiORB i ew. PZJ, oryginały lub potwierdzone za zgodność kopie dowodów 

dostaw asfaltów, 

• opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z STWiORB 

i PZJ, 

• rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru 

i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

• kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór gwarancyjny. 
 

Odbiór gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór gwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 

zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne. 
 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne. 
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Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych obejmuje 

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu. 
 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi instytucjami 

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 

Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających 

z postępu robót, ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie 

z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

• opłaty/dzierżawy terenu, 

• przygotowanie terenu, 

• konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

• utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

• usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

• doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 

9.4. Cena jednostkowa jednostki obmiarowej. 
Cena jednostkowa wykonania Im2 warstwy ścieralnej z AC11 zawiera: 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i transport materiałów, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację na 

wytwórni, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi 

nawierzchni, która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie jej 

asfaltem, 

• spoiny technologiczne, połączenia z innymi elementami drogi (np. krawędziami urządzeń 

obcych, krawężnikami itd.) zgodnie z wymaganiami STWiORB ZM „Wytyczne do 

związania miądzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw", 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek 

mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszych STWiORB, 

• koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

• koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

• uporządkowanie terenu robót. 
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 

PN-EN   9607  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 

PN-EN 19697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 

kruszywem i asfaltem 

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek 

asfaltowych na wodę 

PN-EN 12697-13 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych 

na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury 

PN-EN 12697-14 Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych 

na gorąco. Część 14: Zawartość wody 

PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza 

PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 

PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie 

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 

rozciąganie próbek asfaltowych 

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek; 

PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 

zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów 

próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 

przez ubijanie 

 PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 

urządzeniem wałującym 

PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 

PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 

asfaltowych 

PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości 
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PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej 

próbek mieszanki mineralno-asfaltowej 

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 

PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy 

PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu 

PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji 

PN-EN 13043  Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 

do ruchu. 

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 

oznaczania odporności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 

PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 4: 

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 

PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 7: 

Oznaczanie gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 

PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 

PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 

PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 

słonecznej metodą gotowania 

PN-EN 1367-5  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok 

termiczny 

PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 

PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 

PN-EN 932-2  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 

PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 

uproszczonego opisu petrograficznego 

PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 

PN-EN 932-6  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 

PN-EN 933-1  Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Oznaczanie   składu   

ziarnowego.   Metoda przesiewania 
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PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 

w strumieniu powietrza) 

 

PN-EN 933-2  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 

 

PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu 

ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 

 

PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 

 

PN-EN 933-5  Badania geometrycznych  właściwości   kruszyw.   Oznaczanie  

procentowej  zawartości  ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku 

przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

 

PN-EN 933-6  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Część  6:  Ocena 

właściwości  powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 

 

PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 

 

PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 

 

PN-EN 14023  Asfalty i produkty asfaltowe - Specyfikacja asfaltów modyfikowanych 

polimerami 

PN-EN ISO 13473-1  Charakterystyka  struktury  nawierzchni  przy  użyciu  profili  

powierzchniowych -  Część   1: Określenie średniej głębokości profilu, 

 

PN-EN ISO 4259  Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania 

 

PN-EN 13036-7  Drogi samochodowe i lotniskowe- Metody badań - Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym 

 

10.2. Inne dokumenty 

 

WT ZM  Wytyczne do  związania międzywarstwowego  oraz połączeń  i  grubości pakietów 

warstw PZDW w Białymstoku 

WT   BT   Wytyczne   Techniczne   wymagania   wobec   badania  typu   mieszanki   mineralno-

asfaltowej   PZDW w Białymstoku. 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot  

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W dla zadania „Budowa 

zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z:  

 

 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu 

wielorodzajowego 50/70 - warstwa wiążąca, gr. 8cm: na podłożu G1:  

 Drogi dojazdowe 

 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W z zastosowaniem asfaltu 

wielorodzajowego 50/70 - warstwa wiążąca, gr. 8 cm: na podłożu G1:  

 zjazdy indywidualne 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa (mma) - mieszanka mineralna z odpowiednią ilością 

asfaltu, wykonana na gorąco, w określony sposób, spełniająca określone wymagania. 

1.4.2. Beton asfaltowy (AC) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnieniu równomiernie 

stopniowanym, ułożona i zagęszczona. 

1.4.3. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które 

poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 

1.4.4. Kruszywo sztuczne -  kruszywo  pochodzenia  mineralnego,  uzyskane  w  wyniku  

procesu  przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację 

1.4.5. Kruszywo grube -jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<45 mm oraz d >2 mm 

1.4.6. Kruszywo drobne – jest to kruszywo o wymiarach ziaren D<2 mm , którego większa 

część pozostaje na sicie 0,063 mm. Kruszywo drobne dzielimy na : 

• Kruszywo drobne łamane -jest to kruszywo naturalne lub sztuczne poddane 

mechanicznemu rozdrobnieniu 

• Kruszywo drobne niełamane —jest to kruszywo naturalne lub sztuczne nie poddane 

mechanicznemu rozdrobnieniu 

 

1.4.7. Wypełniacz - kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0.063 mm (tabl. 

1.1.) i może być dodawane do materiałów budowlanych w celu uzyskania pewnych 

właściwości 
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1.4.8. Wypełniacz mieszany- wypełniacz pochodzenia mineralnego wymieszany 

z wodorotlenkiem wapnia (wapnem hydratyzowanym). 

1.4.9. Wejściowy skład mieszanki (recepta wejściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, krzywej uziarnienia i procentowej zadozowanej 

zawartości asfaltu w stosunku do mieszanki mineralno-asfaltowej będącej wynikiem walidacji 

projektu laboratoryjnego mieszanki (sprawdzenia składu na etapie projektowania 

w laboratorium). 

1.4.10. Wyjściowy skład mieszanki (recepta wyjściowa) to przedstawienie składu mieszanki pod 

względem materiałów składowych, uśrednionych wyników uziarnienia oraz zawartości 

lepiszcza rozpuszczalnego oznaczonego laboratoryjnie wraz z poprawką na asfalt 

nierozpuszczalny. Jest to wynik walidacji produkcji mieszanki (sprawdzenia składu na etapie 

prób produkcyjnych w otaczarce i następnie zbadanych w laboratorium metodą ekstrakcji). 

1.4.11. Produkcyjny poziom zgodności (PPZ) jest miarą ogólnego stanu nadzorowania procesu 

produkcyjnego w ramach Zakładowej Kontroli Produkcji na WMA. PPZ należy wyznaczać 

metodą pojedynczego wyniku. Do każdego wyniku badania kontrolnego (przesiewy przez 

sita D, D/2 lub sito charakterystyczne dla kruszywa grubego, 2 mm, sito charakterystyczne 

pomiędzy 0,063 mm a 2 mm oraz sito 0,063 mm, zawartość rozpuszczonego lepiszcza) należy 

obliczyć odchylenia od wymaganej wartości wymienionych parametrów podanych w recepcie 

wejściowej lub wyjściowej. 

1.4.12. Wstępne Badanie Typu obejmuje kompletny zestaw badań i/lub innych procedur oraz ich 

wyników, określających przydatność mieszanek mineralno-asfaltowych do zastosowania. 

Wstępne Badanie Typu powinno być przeprowadzone przy pierwszym wprowadzeniu 

mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu w celu wykazania zgodności z niniejszymi 

STWiORB. 

1.4.13. Zakładowa Kontrola Produkcji (ZKP) stała wewnętrzna kontrola produkcji 

wykonywana przez Producenta mieszanki mineralno-asfaltowej, podczas której wszystkie 

elementy, wymagania i postanowienia przyjęte przez Producenta powinny zostać przez niego 

udokumentowane w usystematyzowany sposób w formie zapisanej polityki i procedur. 

1.4.14. Skrzyżowanie - przecięcie lub połączenie dróg na jednym poziomie, na którym 

jednocześnie spełnione są następujące warunki: 

 

a) droga kategorii wojewódzkiej jest drogą równorzędną lub nadrzędną, 

b) na drodze wojewódzkiej następuje wymuszone zatrzymywanie pojazdów wynikające 

z organizacji ruchu lub sygnalizacji świetlnej. 

Uwaga: zjazd z drogi wojewódzkiej nie jest zaliczany do skrzyżowania. 

1.4.15.  Strefa skrzyżowania — na której stosuje się odrębne wymagania wobec AC 22 w -jest to 

obszar ograniczony przez: 

a) na wlotach z dróg o niższej kategorii niż wojewódzka - końcem łuków kołowych lub 

krzywych koszowych, 

b) na drodze wojewódzkiej granice strefy skrzyżowania wyznaczają długości 

odcinków zwalniania pojazdów poniżej 40 km/h liczone od przecięcia osi dróg. 

Uwaga: w dokumentacji kontraktu mogą zostać podane przez Zamawiającego inne 

granice strefy skrzyżowania. 

1.4.16.  Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami. 

 

1.4.17.  Stosowane skróty i skrótowce. 

 

AC - beton asfaltowy, 

WT — Wytyczne Techniczne, 

PZJ - Program/Plan Zapewnienia Jakości, 
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PPZ - produkcyjny poziom zgodności (A; B; C), 

ZKP - zakładowa kontrola produkcji. 

WMA - wytwórnia mieszanek mineralno-asfaltowych 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano STWiORB D.00.00.00. Za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z wymaganiami niniejszych STWiORB 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót.  

 

2. MATERIAŁY 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

3. SPRZĘT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

4. TRANSPORT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Zgodnie z Wytycznymi Technicznymi ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, 

stanowiącymi załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji i STWiORB D-M.00.00.00. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
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Podstawę płatności określać wg niniejszej ST, STWiORB D-M.00.00.00 oraz  

wg Wytycznych Technicznych ZDW-D-05.03.05a PZDW w Białymstoku, stanowiących 

załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. 

9.1. Ustalenia ogólne. 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2.Cena jednostkowa jednostki obmiarowej. 

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 warstwy wiążącej z AC 16 W obejmuje: 

• prace pomiarowe, 

• roboty przygotowawcze, 

• oznakowanie robót, 

• zakup i transport materiałów i wyrobów, 

• zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

• opracowanie recepty laboratoryjnej mieszanki mineralno-asfaltowej i ew. jej walidację na 

wytwórni, 

• wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego, 

• wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania, 

• wykonanie i uszczelnienie spoin technologicznych, połączenia z innymi elementami drogi 

(np. krawędziami urządzeń obcych, krawężnikami itd.) zgodnie z wymaganiami WT ZM 

„Wytyczne do związania międzywarstwowego oraz połączeń i grubości pakietów warstw", 

• rozłożenie i zagęszczenie mieszanki mineralno-asfaltowej, 

• wykonanie i uszczelnienie złącz 

• zagęszczenie bocznych płaszczyzn warstwy i od strony wyżej położonej krawędzi 

nawierzchni, która jest bardziej narażona na działanie napływającej wody, posmarowanie 

jej asfaltem, 

• przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych dostarczanych materiałów, mieszanek 

mineralno asfaltowych i zagęszczonej warstwy, wymaganych w niniejszej STWiORB, 

• oznakowanie robót, 

• koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

• koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie 

są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

• koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 
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niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

• uporządkowanie terenu robót. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-EN 12697-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego 
 
PN-EN 12697-11  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 11: Określanie powiązania pomiędzy 
kruszywem i asfaltem 

 
PN-EN 12697-12  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 12: Określanie wrażliwości próbek 
asfaltowych na wodę 

 
PN-EN 12697-13  Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych 

na gorąco. Część 13: Pomiar temperatury 
 
PN-EN 12697-14  Mieszanki asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-bitumicznych 

na gorąco. Część 14: Zawartość wody 
 
PN-EN 12697-18  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 18: Spływność lepiszcza 
 
PN-EN 12697-2  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 2: Oznaczenie składu ziarnowego 
 
PN-EN 12697-22  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 22: Koleinowanie 
 
PN-EN 12697-23  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 23: Określanie pośredniej wytrzymałości na 
rozciąganie próbek asfaltowych 

 
PN-EN 12697-27  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 27: Pobieranie próbek 
 
PN-EN 12697-28  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 28: Przygotowanie próbek do oznaczania 
zawartości lepiszcza, zawartości wody i uziarnienia 

 
PN-EN 12697-29  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metoda badania mieszanek mineralno-

asfaltowych stosowanych na gorąco. Część 29: Oznaczenie wymiarów 
próbki z mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
PN-EN 12697-30  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 30: Przygotowanie próbek zagęszczonych 
przez ubijanie 

 
PN-EN 12697-33  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badania mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 33: Przygotowanie próbek zagęszczanych 
urządzeniem wałującym 

 
PN-EN 12697-35  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 35: Mieszanie laboratoryjne 
 
PN-EN 12697-36  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 36: Oznaczanie grubości nawierzchni 
asfaltowych 
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PN-EN 12697-5  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-
asfaltowych na gorąco. Część 5: Oznaczanie gęstości 

 
PN-EN 12697-6  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 6: Oznaczanie gęstości objętościowej próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej 

 
PN-EN 12697-8  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Metody badań mieszanek mineralno-

asfaltowych na gorąco. Część 8: Oznaczanie zawartości wolnej przestrzeni 
PN-EN 13108-1  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 1: Beton asfaltowy 
 
 
PN-EN 13108-20  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 20: Badanie typu 
 
PN-EN 13108-21  Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania. Część 21: Zakładowa 

Kontrola Produkcji 
 
PN-EN 14023  Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji dla asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
 
PN-EN 13043  Kruszywo do mieszanek mineralno-asfaltowych  i  powierzchniowych  

utrwaleń na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych 
do ruchu. 

PN-EN 1097-2  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody 
oznaczania odporności na rozdrabianie 

 
PN-EN 1097-3  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie 

gęstości nasypowej i jamistości 
 
PN-EN 1097-4  Badania mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw.  Część  4:  

Oznaczanie  pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego wypełniacza 
 
PN-EN 1097-5  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: 

Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z wentylacją 
 
PN-EN 1097-6  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: 

Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 
 
PN-EN 1097-7  Badania mechanicznych  i  fizycznych właściwości kruszyw.  Część  7:  

Oznaczanie  gęstości wypełniacza. Metoda piknometryczna 
 
PN-EN 1097-8  Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 8: 

Oznaczanie polerowalności kamienia 
 
PN-EN 1367-1  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
 
PN-EN 1367-3  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

 
PN-EN 1367-5  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 5: Oznaczanie odporności na szok 
termiczny 

 
PN-EN 1367-6  Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych. Część 6: Mrozoodporność w obecności soli 
 
PN-EN 932-1  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek 
 
PN-EN 932-2  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pomniejszania 

próbek laboratoryjnych 
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PN-EN 932-3  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia 
uproszczonego opisu petrograficznego 

 
PN-EN 932-5  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie 

podstawowe i wzorcowanie 
 
PN-EN 932-6  Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 6: Definicje 

powtarzalności i odtwarzalności 
 
PN-EN 933-1  Badania   geometrycznych   właściwości   kruszyw.   Oznaczanie   składu   

ziarnowego.   Metoda przesiewania 
 
PN-EN 933-10  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 10: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie 
w strumieniu powietrza) 

 
PN-EN 933-2  Badania geometrycznych właściwości  kruszyw.  Oznaczanie składu 

ziarnowego. Nominalne wymiary otworów sit badawczych 
 
PN-EN 933-3  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren 

za pomocą wskaźnika płaskości 
 
PN-EN 933-4  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie 

kształtu ziaren. Wskaźnik kształtu 
 
PN-EN 933-5  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej 

zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia 
lub łamania kruszyw grubych 

 
PN-EN 933-6  Badania geometrycznych  właściwości  kruszyw.  Część  6:  Ocena 

właściwości  powierzchni. Wskaźnik przepływu kruszyw 
 
PN-EN 933-9  Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości 

drobnych cząstek. Badanie błękitem metylenowym 
 
PN-EN 12591  Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltów drogowych 
 
PN-EN 14023  Asfalty i produkty asfaltowe - Specyfikacja asfaltów modyfikowanych 

polimerami 
 
PN-EN ISO 13473-1  Charakterystyka  struktury  nawierzchni  przy  użyciu  profili  

powierzchniowych — Część   1: Określenie średniej głębokości profilu 
 
PN-EN ISO 4259  Przetwory naftowe. Wyznaczanie i stosowanie precyzji metod badania 

 

PN-EN 13036-7  Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badań - Część 7: Pomiar 

nierówności nawierzchni; badanie liniałem mierniczym 

 

10.2. Inne dokumenty. 

 

WT ZM  Wytyczne do  związania międzywarstwowego  oraz połączeń  i  grubości pakietów 

warstw PZDW w Białymstoku 

WT   BT   Wytyczne   Techniczne   wymagania   wobec   badania  typu   mieszanki   mineralno-

asfaltowej   PZDW w Białymstoku. 
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UMOCNIENIE  SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW 

CPV : Roboty w zakresie usuwania gleby 
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1. Wstęp    

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące umocnienia skarp i rowów dla zadania „Budowa zjazdów 

indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczące prowadzenia robót przy 

umocnieniu obrębu wlotu i wylotu przepustu: 

 umocnienie dna rowu narzutem kamiennym. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Rów - otwarty wykop, który zbiera i odprowadza wodę. 

1.4.2. Humus – ziemia roślinna (urodzajna). 

1.4.3. Humusowanie – pokrycie skarpy humusem w celu zapewnienia dobrego wzrostu traw. 

1.4.4. Darnina - płat lub taśma wierzchniej warstwy gleby, przerośniętej i związanej 

korzeniami roślinności trawiastej. 

1.4.5. Darniowanie - pokrycie darniną powierzchni korpusu drogowego w taki sposób, aby 

darnina do niej przyrosła. 

1.4.6. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania 

dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. „Wymagania ogólne”. 

2. Wyroby budowlane i materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

Wyrobami budowlanymi stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej 

specyfikacji są: 
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2.2. Narzut kamienny 

Narzut kamienny powinny stanowić otoczaki o średniej grubości 7,5 cm (kamienie wielkości           

5 – 10 cm), który powinien spełniać wymagania PN-EN 13242 dla kat. WA242 i F4. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

3.2. Sprzęt do wykonania robót 

 

Ułożenie narzutu kamiennego wykonać ręcznie przy użyciu narzędzi brukarskich. 

 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2. Transport  

 

4.2.1. Kruszywo mineralne, przewożone mogą być dowolnymi środkami transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 
 

5.2.1. Transport i składowanie wyrobów budowlanych przewidzianych ustaleniami niniejszej 

STWiORB do realizacji powyższego zadania. Źródła pozyskania wyrobów budowlanych 

muszą uzyskać akceptację Inżyniera. 

Transport wyrobów budowlanych omówiono w punkcie 4 niniejszej STWiORB. 

 

5.3. Układanie narzutu kamiennego  
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Poszczególne kamienie narzutu należy układać pojedynczo, Niedopuszczalne jest zrzucanie 

kamienia. Szczególnie starannie należy układać dolną warstwę kamieni i zewnętrzne kamienie 

tworzące nachylenie skarpy. 

 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Kontrola jakości ułożenia narzutu 

 

Kontrola polega na sprawdzeniu: 

 grubości kamieni użytych do umocnień, 

 grubości umocnień. 

 

 

 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Ogólne zasady obmiaru podano w STWiORB  D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

- m2 (metr kwadratowy) wykonanego umocnienia dla pozostałych pozycji przedmiarowych. 

 

W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                           

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                     

wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 

9. Podstawa płatności 

 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
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Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena wykonania umocnień rowów obejmuje: 

 

 - zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych (materiałów) na miejsce wbudowania, 

 - zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

 - wbudowanie wyrobów budowlanych, 

 - oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym, 

 - wyznaczanie sytuacyjno-wysokościowe odcinków umocnień, 

 - wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, 

 - wykonanie koryta, 

 - zagęszczanie podłoża pod podsypkę, 

 - wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, 

 - wykonanie robót ziemnych związanych z ułożeniem prefabrykatów, 

 - ułożenie prefabrykatów,  

 - ułożenie geowłókniny, 

 - ułożenie narzutu kamiennego, 

 - przycięcie prefabrykatów do wielkości koniecznych do wbudowania, 

 - ułożenie humusu i obsianie trawą, 

 - ułożenie darniny, 

 - wypełnienie spoin między brukowcem i płytkami zaprawą cementowo-piaskową, 

 - wbicie palików drewnianych,  

 - ułożenie geowłókniny pod narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi, 

 - umocnienie dna rowu narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi, 

 - pielęgnację spoin, 

 - wypełnienie otworów w płytach ażurowych humusem i obsianie trawą, 

 - zraszanie wodą w okresach posusznych, 

 - dosianie traw w okresie gwarancyjnym, 

 - usuwanie chwastów, 

 - koszt odpadów  i ubytków materiałowych, 

 - uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 

- zabiegi pielęgnacyjne, 

 - przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w niniejszej 

STWiORB, 

 - koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

 - koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

 - wykonanie badań i pomiarów. 

 

10. Przepisy związane 
 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Dróg 

i Mostów w Warszawie. 
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PN-EN 13242     Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 

PN-EN 197-1   Cement. Skład wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN  1008   Woda zarobowa do betonów. 

PN-B - 11104   Materiały kamienne. Brukowiec. 

PN-EN 13369  Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu. 

PN-S-02205   Roboty ziemne. 

PN-S-02204   Odwodnienie dróg. 

PN-EN 1339   Płyty brukowe betonowe 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych-Transprojekt 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące przepustów z rur PEHD pod zjazdami dla zadania „Budowa zjazdów 

indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1.   

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy wykonaniu 

przepustów rurowych pod zjazdami, a w tym: 

 Ułożenie przepustów rurowych pod zjazdami i chodnikami- rury z PEHD o średnicy 

40cm, wlot i wylot umocniony brukowcem, 

 Umocnienie dna rowu i skarp narzutem kamiennym w obrębie wlotu i wylotu 

przepustów. 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1. Przepust rurowy – obiekt, którego konstrukcja nośna wykonana jest z rur. 

 

1.4.2. Pozostałe określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi 

polskimi normami i STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" 

pkt 1.5. 

 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB D.00.00.00.Wymagania ogólne pkt 2. 
 

Wyrobami budowlanymi i materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad 

niniejszej STWiORB są: 
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2.2. Rury  PEHD. 

Rury średnicy 40 cm wykonane z polietylenu o wysokiej gęstości w standardzie rur PEHD. 
 

Charakterystyka (według ISO/TR 10358): 

  -dobra odporność na działanie roztworu soli NaCl, 

  -dobra odporność na oleje mineralne, 

  -ograniczona odporność na benzynę. 
 

Wyrób jest palny. Zapłon następuje przy bezpośrednim, długotrwałym zetknięciu  

z otwartym ogniem. 
 

Właściwości fizyczno mechaniczne rur: 

L.p. Właściwości 
Sposób określania 

według 
Jednostka 

Wymagana 

wartość 

1. 
Sztywność przy deformacji rury w wielkości 3% 

nominalnej średnicy wewnętrznej 
ISO 9969:1994(4) kPa ≥8 

2. Odporność na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm ≤1,100 

3. 
Wytrzymałość na 30% deformacje nominalnej 

średnicy wewnętrznej rury 
SS 3632 - bez uszkodzeń 

 

 

Złącza rur powinny być wodoszczelne. 

Składowanie rur: 

 

Rury należy składować w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem mechanicznym,  

a także by nie były poddane działaniu otwartego ognia. 

 

Podłoże, na którym składowane są rury musi być równe – tak, aby rura spoczywała na karbach 

na całej długości. 

Rury można składować warstwowo przy wysokości do 3,2 m. 

 

Odcinki rur można łączyć za pomocą łączników w postaci opasek zaciskowych.  

W zależności od warunków zastosowania stosowane są połączenia standardowe  

i wodoszczelne. Połączenie wodoszczelne uzyskuje się poprzez dodatkowe uszczelnienie 

taśmą gumową zaciśniętą stalową opaską zaciskającą. 

 

2.3. Kruszywo naturalne 

Na ławę fundamentową pod rury należy użyć kruszywo naturalne 0/31,5 mm  

o wskaźniku różnoziarnistości ≥ 5 spełniającą wymagania PN-EN 13242 dla kategorii GTA20, 

f9, F2 i CNR. Podsypkę wykonać z kruszywa naturalnego 0/2 o wskaźniku różnoziarnistości ≥5 

wg PN-EN 13242 kat GF80 i f16. 

 

Do umocnienia dna i skarp rowu należy zastosować narzut kamienny 7,5 cm o gr. 30 cm. 

 

2.4. Wyroby do wykonania umocnienia w obrębie wlotu i wylotu przepustu. 
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 Do umocnienia skarp należy zastosować brukowiec. 

2.5. Kruszywo na zasypkę 

Zasypka przy rurze z piasku gruboziarnistego ≥ 5. Reszta zasypki piasek gruboziarnisty lub 

pospółka 0/31,5 albo kruszywo naturalne 0/31,5 o wskaźniku różnoziarnistości ≥ 5, 

wskaźniku krzywizny 1<Cc<3, wodoprzepuszczalności k>8 m/dobę i module  enometryczny 

min 20 MPa. 

3. Sprzęt 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania ogólne” 

pkt 3. 

 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 

Roboty ziemne mogą być wykonane ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego 

zapewniającego wymaganą dokładność wykonania robót i zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Przy mechanicznym wykonywaniu robót, Wykonawca powinien dysponować następującym 

sprawnym technicznie sprzętem: 

 koparka,  

 ubijak spalinowy 200 kg. 

 

3.3. Sprzęt do zagęszczania 

Urządzenie zagęszczające 
Minimalna liczba 

zagęszczeń 

Maksymalna grubość 

warstwy po zagęszczeniu 

(m) 

Minimalna grubość 

warstwy ochronnej nad 

górną ścianką przepustu 

(m) 

Ubijak ręczny 15 kg 4 0,15 0,15 

Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25 

Płyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10 

Płyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10 

Płyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15 

Płyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25 

Płyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40 

Walec wibracyjny o obciążeniu  

statycznym 15 kN /m
2 6 0,35 0,50 

Walec wibracyjny o obciążeniu  

statycznym 15 kN /m
2
 

6 0,60 1,00 

3.4. Żuraw na podwoziu samochodowym do rozładunku i układania rur. 

 

4. Transport  
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 

4.2.Transport rur oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, tak aby 

nie uszkodzić fabrycznej powłoki rur. Nie wolno uderzać rurami o twarde i ostre 

przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. W przypadku stosowania do transportu 

palet, opakowania powinny być zabezpieczane przed przemieszczaniem się np. za pomocą 

taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

4.3. Rury i złączki należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 

4.4. Kruszywo na podsypkę i zasypkę oraz kamień do umocnienia wlotu i wylotu należy 

przewozić samowyładowczymi środkami transportu. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 

 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" 

pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

- odwodnienia, 

- czasowego przełożenia rowu w przypadku przepływu wody, 

- wytyczenia osi przepustu i krawędzi wykopu zgodnie z projektem. 

 

5.2.2. Wykonanie wykopu 

 

Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad 

rzędną posadowienia przepustu należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu 

rodzimego zalegającego w podłożu. 

 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć 

nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 

 

5.2.3. Wykonanie ławy fundamentowej pod przepust 

 

Minimalna grubość ławy wynosi 30 cm, a w miejscu złączki (bezpośrednio pod złączką)  

25 cm Ławy nie wolno wykonywać w przemarzniętym wykopie. 

Ławę należy zagęścić do osiągnięcia Is ≥ 0,98 

Dopuszczalne odchyłki dla ław fundamentowych przepustu wynoszą : 

- dla wymiarów w planie ± 5cm 

- dla rzędnych lawy ± 1cm. 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    D.06.02.01 

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

375 

 

5.2.4. Układanie rur 

 

Rury należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu ławy zgodnie  

z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu. 
 

Jeśli końce rury mają wykonane ścięcia dostosowujące jej wlot i wylot do kształtu nasypu  

i kąta przecięcia osi przepustu z nasypem, to należy zwrócić uwagę na prawidłowe jej 

ustawienie. 
 

W przypadku, gdy rura ma łączenia to należy sprawdzić czy w czasie układania nie doszło  

do rozluźnienia połączeń. 

Rura po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego 

położenia w czasie zasypywania i zagęszczania. 
 

Odcinki rur należy łączyć za pomocą łączników w postaci opasek zaciskowych i uszczelnić 

taśma gumową zaciśniętą stalową opaską zaciskającą dla uzyskania połączenia 

wodoszczelnego.  

Dopuszczalne odchyłki dla rur wynoszą: 

- dla wymiarów w planie ± 5cm, 

- dla rzędnych wlotu i wylotu ± 1cm, 

Krawędzi przepustów mogą być w płaszczyznach prostopadłych do dna, albo obcięta  

w płaszczyźnie krawędzi styku rur ze skarpami. 

W ostatnim przypadku otwory pomiędzy płaszczyznami rur należy wypełnić zaprawą 

cementowo-kruszywową. Zaprawę należy zaizolować przez smarowanie lepikiem asfaltowym 

lub innym środkiem akceptowanym prze Inżyniera. 

Grubość izolacji wynosi min.1mm. 

 

5.2.5. Wykonanie zasypki 

Zasypkę należy układać jednocześnie z obu stron przepustu warstwami o jednakowej grubości 

z jednoczesnym zagęszczaniem .Wilgotność zasypki w czasie zagęszczanie powinna 

odpowiadać optymalnej z tolerancją ±2 % 

Szczególnie ostrożnie należy wykonać i zagęścić zasypkę bezpośrednio wspierającą przepust 

w przestrzeni pod rurą, a nad ławą fundamentowa. 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosić według normalnej próby 

Proctora (w strefie bezpośrednio przy rurze Is≥0,95, t.j. w odległości do 15 cm od rury, do 

głębokości 0,2 m od powierzchni robót ziemnych 0,98, 1,00 pod nawierzchnią zjazdu oraz 

1,03 pod nawierzchnią zatoki).  

5.2.6. Umocnienie w obrębie wlotu i wylotu przepustu. 

Umocnienie w obrębie wlotu i wylotu przepustu wykonać narzutem kamiennym wg 

STWiORB D-06.01.01 „Umocnienie skarp, rowów i ścieków”, ale na skarpach o grubości  15 

cm. 

 

6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli 

 



SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH    D.06.02.01 

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI 

376 

 

  Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 

"Wymagania ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Dostawca rur PEHD według aprobaty winien dostarczyć aktualną aprobatę techniczną. 

 

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót wg STWiORB D-M.00.00.00 Kontrola i badania             

w trakcie robót w szczególności obejmuje : 

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz 

spadków z dokładnością 2 cm, 

- prawidłowość wykonania i fundamentu – 1 badanie na 5 fundamentów oraz w 

przypadkach wątpliwych, 

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości 

min. równej wysokości karbu rury, 

- ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne 

wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej, 

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi, jedno badanie na 

5 przepustów. 

7. Obmiar robót 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanego przepustu i 1 m2 umocnienia narzutem 

kamiennym. 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                           

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                 

wg pkt. 5, dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płatność za 1 m wykonanego przepustu pod zjazdami i 1 m2 umocnienia narzutem 

kamiennym należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną 

jakości użytych wyrobów i jakości wykonywania robót na podstawie wyników pomiarów i 

badań. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania przepustu tj. osi, 

krawędzi i rzędnych, 

- oznakowanie robót, 

- czasowe przełożenie rowu, 

- odwodnienie wykopu, 

- wykonanie wykopu pod przepust, 

- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- wykonanie ławy fundamentowej i podsypki z kruszywa, 

- ułożenie rur i połączenie złączkami, 

- ścięcie końców rur w dostosowaniu do pochylenia skarp, 

- wykonanie zasypki przepustu wraz z zagęszczeniem, 

- wypełnienie i zaizolowanie otworów między płaszczami rur, 

- umocnienie wlotów i wylotów brukowcem, 

- umocnienie dna i skarp rowów narzutem kamiennym,  

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane 
 

10.1. Specyfikacje techniczne 

 

D.00.00.00  Wymagania ogólne 
D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

 

10.2. Normy 

 

PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

Wytyczne wykonania przepustów z rur polietylenowych opracowane przez firmę AROT VIA 

POLSKA, 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM W-wa, 

BN-75/8971-06 „Składowanie materiałów”, 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, 

Procedura IBDiM-TWm-10/97 Sprawdzanie wyglądu powierzchni rur, 
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Procedura IBDiM-TWm-11/97 Sprawdzanie wymiarów rur, 

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich z 

tworzyw sztucznych GDDKiA-IBDiM 2006. 
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1. Wstęp 
 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące przełożenia płotków naprowadzających w rejonie przejść dla 

zwierząt dla zadania „Budowa zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na 

odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót  

przy ustawieniu nowych ogrodzeń i obejmują: 
 

- ustawienie ogrodzenia ochronno - naprowadzającego z tworzywa sztucznego wysokości 

0,5 m, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się  

na jezdnię niepożądanych intruzów spoza pasa drogowego, tj. ludzi, zwierząt i pojazdów, 

mogących niebezpiecznie zakłócić ruch na drodze. 

1.4.2. Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu o różnym sposobie jego splotu 

(płóciennym, skośnym), pleciona z płaskich i okrągłych spirali, zgrzewana, skręcana  

oraz kombinowana (harfowa, pętlowa, półpętlowa), o różnych wielkościach oczek. 

1.4.3. Siatka pleciona ślimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z płaskich 

spiral wykonanych z drutu okrągłego. 

 

1.4.4. Ogrodzenie z prefabrykatów żelbetowych - elementy żelbetowe słupów i desek 

pełnych oraz ażurowych umożliwiające budowę ogrodzeń o różnej wysokości. 

 

1.4.5. Stalowa linka usztywniająca - równomiernie skręcone splotki z drutu okrągłego 

tworzące linę stalową. 

 

1.4.6. Wysokość ogrodzenia - odległość między poziomem terenu a najwyższym punktem 

ogrodzenia. W przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokość tę określa się  

w odległości 0,5 m od osi ogrodzenia, w kierunku od drogi (jak na szkicu: hmin). 
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1.4.7. Ogrodzenie dla płazów – przegroda fizyczna, chroniąca przed przedostawaniem się 

płazów na jezdnię lub do obiektów stanowiących dla nich pułapki. 

1.4.8. Ogrodzenie stałe – ogrodzenie przeznaczone do trwałego zabezpieczenia (przez okres > 

10 lat) przed dostępem płazów na jezdnię i obiekty stanowiące dla nich pułapki. 

1.4.9. Ogrodzenie tymczasowe – ogrodzenie przeznaczone do okresowego i doraźnego 

zabezpieczenia przed śmiertelnością płazów na jezdniach i obiektach stanowiących dla nich 

pułapki. Stosowane w szczególności do zabezpieczania placów budowy oraz przy istniejących 

drogach jako rozwiązanie przejściowe, przed wybudowaniem ogrodzeń stałych.   

1.4.10. Ogrodzenie prefabrykowane – pionowa przegroda montowana z gotowych elementów 

wykonanych poza miejscem i przed czasem ich wbudowania, wyposażona w poziomą bieżnię 

oraz odgiętą krawędź górną.  

1.4.11. Bieżnia pozioma – pozioma część ogrodzenia nachylona pod niewielkim kątem 

w stronę otaczającego terenu, która ułatwia przemieszczanie się zwierząt oraz przeciwdziała 

wzrostowi roślinności w bezpośrednim sąsiedztwie ogrodzenia.  

1.4.12. Odgięta krawędź górna – odpowiednio uformowana górna krawędź pionowej ścianki 

ogrodzenia, odgięta w kierunku otaczającego terenu, w sposób zapewniający skuteczność 

ogrodzenia dla gatunków zwierząt o dużych zdolnościach wspinania się.  

1.4.13. Zabezpieczenia rowów – zabezpieczenia stosowane w ciągu ogrodzeń, w miejscach 

przekraczania koryt rowów, które przejmują funkcje ogrodzenia z jednoczesnym 

zachowaniem ciągłości hydraulicznej rowu. Zabezpieczenia muszą posiadać skuteczność 

ekologiczną na poziomie zbliżonym do pozostałych odcinków ogrodzeń i być trwale z nimi 

połączone.   

1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów 
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Ogólne wymagania dotyczące wyrobów i materiałów podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 

2.2. Wyroby budowlane i materiały do wykonania robót 

 

2.2.1.Siatka pleciona ślimakowa 

 

Siatka pleciona ślimakowa ocynkowana powinna odpowiadać wymaganiom określonym              

w BN-83/5032-02. 
 

Wymiary siatki z drutu okrągłego, ocynkowanego ze stali STWiORB 1 (PN-67/M-800026). 

- wielkość siatki (wymiar boku oczka) – 50 mm, 

- szerokość siatki – 1,75 m (1,50 - siatka na cokole betonowym), 

- długość siatki w rolce 10÷25 m, 

- średnica drutu w siatce – 3mm. 

 

Każda rolka siatki dostarczona przez producenta powinna być przewiązana w dwóch 

miejscach drutem miękkim. 

Siatki w rolce należy przechowywać w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działających korodująco. 

 

2.2.2. Liny stalowe 

Stalowe linki usztywniające siatkę ogrodzenia powinny odpowiadać wymaganiom 

określonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202. 

Druty w splocie liny powinny do siebie ściśle przylegać, być równo naciągnięte,  

nie powinny krzyżować się w poszczególnych warstwach. Nie powinno być drutów luźnych. 

Końce drutów powinny być łączone przez zgrzewanie doczołowe lub lutowanie mosiądzem. 

Miejsca łączenia przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny być kruche i posiadać 

zgrubienia i ścienienia. Odległość między poszczególnymi miejscami łączenia drutów 

zwijanych w jednej operacji nie powinna być mniejsza niż 500-krotna średnica splotki. 

Wymiary i własności wytrzymałościowe lin powinny odpowiadać wymaganiom określonym 

w poniższej tablicy. 

Wymiary i własności wytrzymałościowe lin stalowych wg PN-M-80202 i PN-M-80201 

Nominalna 

średnica 

liny,  

Odchyłka 

nominalnej 

średnicy 

liny,  

Średnica 

drutu,  

Przybliżona 

masa 

1 m liny,  

Nominalna obliczeniowa siła 

zrywająca linę w niutonach (N), dla 

nominalnej wytrzymałości drutu na 

rozciąganie w MPa 

mm % mm kg 1400 1600 1800 

2,8 +7; -1 0,9 0,038 6230 7120 8010 

 

Drut stalowy na liny powinien być drutem okrągłym, gładkim, ocynkowanym. Dopuszcza się 

miejscowe zgrubienia powłoki cynku nie przekraczające następujących wartości 

dopuszczalnej odchyłki dla średnicy drutu: 
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średnica                  od 0,8 do 1,0 mm                      odchyłka        0,04 mm 

                               od 1,0 do 1,5 mm                                                0,05 mm 

                               od 1,5 do 1,6 mm                                                0,06 mm 

Ilość cynku na powierzchni drutu powinna wynosić co najmniej: 

średnica drutu        od 0,61 do 0,8 mm                   ilość cynku            80 g/m2 

                               od 0,81 do 1,0 mm                                               100 g/m2 

                               od 1,01 do 1,2 mm                                               120 g/m2 

                               od 1,21 do 1,5 mm                                               150 g/m2 

                               od 1,51 do 1,9 mm                                               180 g/m2. 

Do każdej liny, zgodnie z postanowieniami PN-M-80201 , na żądanie odbiorcy, powinno być 

dołączone zaświadczenie wytwórcy z protokołem przeprowadzonych badań,  

w tym sprawdzenia siły zrywającej linę i jakości powłoki cynkowej. 

Liny powinny być przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamkniętych,  

z dala od substancji działających korodująco. 

Za zgodą Inżyniera, zamiast liny stalowej, można stosować drut stalowy okrągły średnicy od 

3 do 4 mm, ocynkowany, odpowiadający wymaganiom PN-M-80026. 

2.2.3. Słupki i elementy metalowe 

Słupki metalowe ogrodzenia można wykonać z ocynkowanych rur okrągłych. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom określonym w poniższych tabelach  

lub w innym dokumencie zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Rury stalowe okrągłe bez szwu walcowane na gorąco według PN-H-74219 

Średnica Grubość  Masa 1 m, Dopuszczalne odchyłki, % 

zewnętrzna, 

mm 

ścianki, 

mm 

kg/m średnicy 

zewnętrznej 

grubości 

ścianki 

60,3 od 2,9 do 14,2 od 4,11 do 16,1  1,25  15 

Kątowniki równoramienne, wg PN-H-93401 

Wymiary Grubość  Masa 1 m  Dopuszczalne odchyłki, mm 

ramion, 

mm 

ramienia, 

mm 

kątownika 

kg/m 

długości 

ramienia 

grubości 

ramion  

45 x 45 

50 x 50 

od 4 do 5 

od 4 do 6 

od 2,74 do 3,38 

od 3,06 do 4,47 

 1 

 1,5 

 0,4 

 0,5 
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Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej 

zaakceptowanej przez Inżyniera.                

 Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci łusek, 

pęknięć, zawalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze rysy 

wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych odchyłek 

wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o: 

–      długościach dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką + 10 mm, 

–      długościach wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m 

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Rury powinny być proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prostej nie powinny 

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy. 

Rury powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie  

w opakowaniu uzgodnionym ze składającym zamówienie. Rury powinny być cechowane 

indywidualnie (dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) 

lub na przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych). Cechowanie na 

rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak stali i numer 

wytopu. 

Dopuszcza się inne rodzaje słupków, np. z rur o kształcie kwadratowym  

lub prostokątnym względnie z kształtowników (kątowników, ceowników, dwuteowników) 

pod warunkiem zaakceptowania przez Inżyniera. 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-93010. Powierzchnia kształtownika 

powinna być charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad,  

jak widoczne łuski, pęknięcia, zawalcowania i naderwania. Dopuszczalne są usunięte wady 

przez szlifowanie lub dłutowanie, z tym, że obrobiona powierzchnia powinna  mieć łagodne 

wycięcia i zaokrąglone brzegi, a grubość kształtownika nie może zmniejszyć się poza 

dopuszczalną dolną odchyłkę wymiarową dla kształtownika. 

Kształtowniki powinny być obcięte prostopadle do osi wzdłużnej kształtownika. 

Powierzchnia końców kształtownika nie powinna wykazywać rzadzizn, rozwarstwień, 

pęknięć i śladów jamy skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

Kształtowniki powinny być ze stali St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne według 

PN-H-84020 - tablica poniżej lub innej uzgodnionej stali i normy pomiędzy składającym 

zamówienie a dostawcą. 

Podstawowe własności kształtowników, wg PN-H-84020 

Stal Granica plastyczności, MPa, Wytrzymałość na 

rozciąganie MPa, dla 

wyrobów o grubości lub 
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Minimum dla wyrobów o grubości lub średnicy,   

mm 

średnicy,   mm 

 
do 40 od 41 

do 63 

od 64 

do 80 

od 81 

do 100 

od 101 

do 150 

od 151 

do 200 
do 100 od 101  

do 200 

St3W 

St4W 

225 

265 

215 

255 

205 

245 

205 

235 

195 

225 

185 

215 

od 360  

do 490 

od 420  

do 550 

od 340  

do 490 

od 400  

do 550 

Kształtowniki mogą być dostarczone luzem lub w wiązkach, z tym,  

że kształtowniki o masie do 25 kg/m dostarcza się tylko w wiązkach. 

Wszystkie drobne ocynkowane łączniki metalowe przewidziane do mocowania między sobą 

elementów ogrodzenia jak śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste, gładkie, bez 

pęknięć naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Własności mechaniczne łączników powinny odpowiadać wymaganiom  

PN-M-82054, PN-M-82054-03 lub innej uzgodnionej. 

Do każdej partii dostawy, na żądanie składającego zamówienie, powinno być wystawione 

przez wytwórcę zaświadczenie zawierające co najmniej: datę wystawienia zaświadczenia, 

nazwę i adres wytwórni, oznaczenie wyrobu, liczbę dostarczonych sztuk,  

ew. masę partii, wyniki badań oraz podpis i pieczęć wytwórni. 

Dostawa może być dostarczona w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 

paletach, w zależności od wielkości i masy wyrobów. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala 

od materiałów działających korodująco i w warunkach zabezpieczających przez 

uszkodzeniem. 

Minimalna grubość powłoki cynkowej powinna wynosić w warunkach użytkowania: a) 

umiarkowanych 8 m, b) ciężkich - 12m, zgodnie z określeniem agresywności korozyjnej 

środowisk według PN-H-04651. 

 

2.2.4. Beton na podmurówkę 

 

Beton klasy C25/30 i XC2 – wymagania jak w PN-EN 206-1: 

 

- cement portlandzki marki 32,5 – wymagania wg PN-EN 197-1, 

- kruszywo – wymagania wg PN-EN 12620 jak w p.2.2.5, 

- woda – wymagania wg PN-EN 1008. 

 

2.3. Prefabrykowane elementy ogrodzeń ochronno – naprowadzających betonowych 

Do ogrodzeń naprowadzających dla małych zwierząt należy stosować prefabrykowane 

elementy betonowe w kształcie zbliżonym do litery „C”. 
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UWAGA: Szczegóły konstrukcyjne betonowych ogrodzeń ochronno-

naprowadzających dla zwierząt (w tym posadowienie) w odniesieniu do przyjętej 

w projekcie budowlanym lokalizacji zostaną określone w Projekcie Wykonawczym 

opracowanym przez Wykonawcę na etapie budowy, który należy uzgodnić z 

Inżynierem oraz z Inwestorem  

Kształt i wymiary: zgodne z dokumentacją projektową z uwzględnieniem tolerancji 

wymiarowych (badane zgodnie z PN-B-10021:1980) 

Klasa betonu: C30/37 (badana zgodnie z PN-EN 206-1). 

Nasiąkliwość betonu: < 5 % (badana zgodnie z PN-88/B-06250). 

Stopień wodoszczelności betonu: W8 (badana zgodnie z PN-88/B-06250). 

Stopień mrozoodporności w wodzie: F150 (badana zgodnie z PN-88/B-06250). 

 

Dla każdej partii dostarczanych elementów producent zobowiązany jest wystawić 

zaświadczenie zawierające: datę wystawienia zaświadczenia, nazwę i adres zakładu 

produkcyjnego, rodzaj badanego elementu, badaną ilość elementów, datę produkcji, wyniki 

badań, podpisy osób obecnych przy przeprowadzeniu badania. 

 

2.4. Wyroby budowlane i materiały stosowane przy wykonaniu ochronnych ogrodzeń 

tymczasowych dla herpetofauny. 

 

2.4.1. Geotkanina 

Do tymczasowych ogrodzeń ochronnych dla herpetofauny należy stosować geotkaniny 

polipropylenowe spełniające wymagania przedstawione w poniższej tablicy. 

Minimalne wymagania dla geotkaniny: 

Właściwości Wartość Badanie wg 

Wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż pasma ≥30,0 kN/m PN EN 10319 

Wytrzymałość na rozciąganie wszerz pasma ≥30,0 kN/m PN EN 10319 

Wydłużenie względne wzdłuż pasma ≤20 % PN EN 10319 

Wydłużenie względne wszerz pasma ≤20 % PN EN 10319 

 

2.4.2. Wiadra do ogrodzeń tymczasowych 

Do tymczasowych ogrodzeń ochronnych dla herpetofauny jak pułapki należy stosować 

wiadra z tworzyw sztucznych o głębokości min 40 cm z perforowanym dnem. 

 

2.5.3. Słupki do ogrodzeń tymczasowych 

Zaleca się mocowanie ogrodzenia na słupkach z tworzywa sztucznego lub drewnianych 

palikach długości 100–120 cm. Słupek z tworzywa sztucznego (o średnicy ok. 10 mm) musi 

być sztywny, wyposażony w odgięcie w celu uzyskania przewieszki, a ponadto posiadać na 

górze oczka lub inne elementy, przez które będzie przechodził poziomy drut nośny do 

rozciągnięcia materiału.  

Kwadratowy lub owalny palik drewniany powinien posiadać grubość 4–5 cm. 

 

3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

3.2. Sprzęt do ustawienia ogrodzeń 

 

Ustawienie ogrodzenia wykonuje się w zasadzie ręcznie, przy użyciu drobnego sprzętu 

pomocniczego, jak: szpadle, drągi stalowe, młotki, obcęgi, wyciągarki do napinania linek              

i siatki, itp. 

Przy przewozie, załadunku, wyładunku i wykonywaniu ogrodzenia można stosować: środki 

transportu, żurawie samochodowe, małe betoniarki przewoźne do wykonywania 

fundamentów betonowych „na mokro”, przewoźne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem 

zaakceptowania przez Inżyniera. 
 

4. Transport 
 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

4.2. Transport wyrobów i materiałów 

 

Siatkę metalową, słupki i kątowniki należy przewozić krytymi środkami transportu, 

zabezpieczającymi ją przed uszkodzeniami mechanicznymi i wpływami atmosferycznymi. 

Liny stalowe o masie do 400 kg mogą być dostarczane na bębnach drewnianych, metalowych 

lub w kręgach. Liny należy przewozić w warunkach nie wpływających  

na zmianę własności lin. 

W przypadku załadowania na środek transportu więcej niż jednej partii rur należy  

je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

Kształtowniki można przewozić dowolnymi środkami transportu luzem  

lub w wiązkach. Wiązki wiąże się drutem stalowym lub taśmą stalową w dwóch miejscach,  

w odległości około 500 mm od końców. Drut i taśma użyta do wiązania wiązek powinna być 

o takiej wytrzymałości na rozciąganie, która gwarantuje, że w czasie załadunku, transportu  

i wyładunku nie nastąpi zerwanie wiązania. Wiązania nie należy używać jako zaczepy  

dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku ładowania na środek 

transportu więcej niż jednej partii wyrobów, należy je zabezpieczyć przed pomieszaniem. 

Przy transporcie przedmiotów pometalizowanych zalecana jest ostrożność, ze względu  

na podatność powłok na uszkodzenia mechaniczne występujące przy uderzeniach. 

Śruby, wkręty, nakrętki itp. powinno się przewozić w warunkach zabezpieczających wyroby 

przed korozją i uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania  

do transportu palet, opakowania powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się,  

np. za pomocą taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

Prefabrykowane deski żelbetowe należy układać na środkach transportowych rębem, ściśle 

jedna przy drugiej, długością w kierunku jazdy, warstwami na przekładkach drewnianych. 

Wysokość ładunku desek ogrodzeniowych nie może przekroczyć wysokości ścian środka 

transportowego więcej niż o 1/3 wysokości ostatniej warstwy desek. 
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Prefabrykowane słupy żelbetowe należy układać na środkach transportu ściśle obok siebie, 

długością w kierunku jazdy. Wysokość ładunku słupów nie powinna przekraczać wysokości 

ścian środka transportowego. 

 

5. Wykonanie robót 
 

5.1. Ogólne warunki wykonania robót 
 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne". 
 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

„Szczegóły konstrukcyjne ogrodzenia (w tym posadowienie czy dowiązanie do obiektów) w 

odniesieniu do przyjętej w projekcie budowlanym lokalizacji zostaną określone w Projekcie 

Wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę na etapie budowy, który należy uzgodnić  

z Inwestorem. 

W zależności od wielkości robót, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera zakres 

robót ogrodzeniowych wykonywanych bezpośrednio na placu  budowy i na zapleczu. 

Przed wykonaniem właściwych robót ogrodzeniowych należy wytyczyć trasę ogrodzenia  

w terenie na podstawie dokumentacji projektowej, STWiORB lub wskazań Inżyniera. 

Do podstawowych czynności, objętych niniejszą STWiORB, przy wznoszeniu ogrodzeń 

należą: 

- wykonanie dołów pod słupki, 

- wykonanie fundamentów betonowych pod słupki, 

- ustawienie słupków (metalowych, żelbetowych), 

- wykonanie właściwego ogrodzenia (rozpięcie siatki metalowej lub z tworzywa -

 sztucznego, względnie ustawienie desek żelbetowych), 

- wykonanie bram i furtek. 

 

 

5.2.1. Zakup i transport materiałów i wyrobów 

 

Wykonawca dokona zakupu i przewiezie materiały i wyroby na miejsce wbudowania zgodnie 

z ustaleniami pkt. 2 i 4 niniejszej specyfikacji. 

 

5.2.2. Wykonanie dołów pod słupki 

 

Doły pod słupki powinny mieć wymiary w planie co najmniej o 20 cm większe  

od wymiarów słupka, a głębokość 1,0 m. 

Najpierw należy wykonać doły pod słupki narożne, bramowe i na załamaniach ogrodzenia, a 

następnie dokonać podziału odcinków prostych na mniejsze odległości: 

a)     dla siatki po około 3 m 

b)    dla ogrodzenia żelbetowego - równe długościom desek prefabrykowanych, i w takich 

odległościach wykonać doły pod słupki pośrednie. 

Należy dążyć, aby odległości między słupkami pośrednimi były jednakowe  

we wszystkich odcinkach ogrodzenia. 

 

5.2.3. Wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 
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Słupki mogą być osadzone w betonie ułożonym w dołku albo oprawione w bloczki betonowe 

formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia.  

Po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, słupki betonowe mogą być obłożone kamieniami  

lub gruzem i przysypane ziemią. 

Słupek należy wstawić w gotowy wykop i napełnić otwór mieszanką betonową.  

Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. 

Fundament betonowy wykonywany „na mokro”, w którym osadzono słupek, można 

wykorzystywać do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach od ustawienia 

słupka w betonie, a jeśli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest niższa od 100C - 

po 14 dniach. 

 

5.2.4. Wykonywanie wykopów pod podmurówkę 
 

Wykopy powinny znajdować się na wytyczonej trasie ogrodzenia i posiadać wymiary  

w planie co najmniej o 20 cm większe od wymiarów podmurówki, a głębokość 1,0 m. 
 

5.2.5. Wykonanie podmurówki ( fundamentów) betonowych pod słupki i siatkę 
 

W gotowy wykop ułożyć deskowanie i napełnić mieszanką betonową klasy C 25/30  

oraz włożyć słupek stalowy. Do czasu stwardnienia betonu słupek należy podeprzeć. Siatkę  

w ramach z kątowników można przytwierdzać do słupków po co najmniej 7 dniach  

od ustawienia słupka w betonie. 
 

5.2.6. Ustawienie słupków 
 

Słupki, bez względu na rodzaj i sposób osadzenia w gruncie, powinny stać pionowo  

w linii ogrodzenia, a ich wierzchołki powinny znajdować się na jednakowej wysokości. 

Słupki z rur powinny mieć zaspawany górny otwór rury. 

Słupki końcowe, narożne, bramowe oraz stojące na załamaniach ogrodzenia o kącie 

większym od 150 należy zabezpieczyć przed wychylaniem się ukośnymi słupkami 

wspierającymi, ustawiając je wzdłuż biegu ogrodzenia pod kątem około od 30 do 450. 

Zamiast ukośnych słupków wspierających, można przy ogrodzeniowych słupkach 

żelbetowych zastosować, za zgodą Inżyniera, bloczki oporowe (betonowe lub kamienne) 

osadzone w czasie ustawiania słupka w dole. 

Słupki do siatki ogrodzeniowej powinny być przystosowane do umocowania na nich linek 

usztywniających przez posiadanie odpowiednich uszek lub otworów do zaczepów  

i haków metalowych. Słupki końcowe, narożne i bramowe powinny być dodatkowo 

przystosowane do umocowania do nich siatki. 

 

5.2.7. Rozpięcie siatki ogrodzeniowej 

 

Należy rozwiesić trzy linki (druty) usztywniające: u góry, na dole i w środku ogrodzenia                 

i przymocować je do słupków. Do słupków końcowych, narożnych i bramowych linki muszą 

być starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka, zagięte do tyłu  

na około 10 cm i okręcone na bieżącym drucie). Linki powinny być umocowane tak, aby nie 

mogły przesuwać się, a w przypadku zerwania się, aby zwalniały siatkę tylko między 

słupkami. Linki napina się wyciągarkami względnie złączami rzymskimi wmontowanymi co 
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3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inżyniera. Nie należy zbyt silnie 

napinać linek, aby nie oddziaływały one ujemnie na słupki narożne lub bramowe. 

Siatkę metalową przymocowuje się do słupków końcowych, narożnych  

i bramowych za pomocą prętów płaskich lub zaokrąglonych lub w inny sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. Siatkę napina się w sposób podobny do napinania linek  

i przymocowuje się (np. kawałkami ocynkowanego drutu co 50 do 70 cm) do linek. Górną 

krawędź siatki metalowej należy łączyć z linką zaginając na niej poszczególne druty siatki. 

Siatka powinna być napięta sztywno, jednak tak, aby nie ulegały zniekształceniu jej oczka. 

Siatkę z tworzywa sztucznego przymocowuje się do słupków tak jak siatkę metalową,  

a do linek - zwykle kawałkami ocynkowanego drutu. Po akceptacji Inżyniera, siatka  

z tworzywa sztucznego może być przymocowana tylko do dwóch linek: górnej i dolnej. 
 

5.2.8. Wykonanie siatki w ramach 
 

Siatka powinna być umieszczona w ramach z kątownika (np. o wymiarach 45 x 45 x 5 mm 

lub 50 x 50 x 6 mm) lub innego kształtownika zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Zaleca się stosowanie jednakowych odległości między słupkami, w celu zachowania 

możliwie jednego wymiaru ramy. Krótsze ramy można wykonać przy narożnikach i bramach. 

Górne krawędzie ram ogrodzenia powinny być zawsze poziome. 

Prześwity między ramą a słupkiem nie powinny być większe niż 8 do 10 cm. 

Ramy z siatką umieszcza się między słupkami i przymocowuje do słupków w sposób zgodny 

ze wskazaniami Inżyniera. W celu uniknięcia odkształceń na skutek wydłużenia lub kurczenia 

się ram pod wpływem temperatury zaleca się mocować ramy do słupków za pomocą śrub              

i płaskowników z otworami podłużnymi. 
 

 

5.3. Wykonanie ogrodzenia z prefabrykatów  

Kolejne segmenty, łączenia płyt pionowych i poziomych, oraz połączenia z kratą i murkami 

czołowymi; powinny być połączone trwale i szczelnie nie pozostawiając szczelin 

umożliwiających przejście lub uwięzienie płazów, połączenia segmentów powinny być 

wykonane z użyciem takich systemów łączenia, które zapewnią wieloletnią (≥60 miesięcy) 

gwarancję szczelności i trwałości połączeń. 

Zakończenia poszczególnych linii wygrodzenia powinny być wykonane w formie „U” 

kształtnej powodując zawrócenie w kierunku przepustu zwierząt oddalających się od niego. 

Ogrodzenia z prefabrykatów betonowych należy wykonywać zgodnie z zaleceniami 

podanymi w opracowaniu „Poradnik ochrony płazów” Rafała T. Kurka z 2011 r. [36]. 

5.4. Ustawienie tymczasowych ogrodzeń ochronnych dla herpetofauny oraz działania 

zmierzające do minimalizacji negatywnego oddziaływania na płazy w czasie 

realizacji robót 

Rozwiązania techniczne wygrodzeń tymczasowych należy przyjać za propozycjami 

zawartymi w opracowaniu „Poradnik ochrony płazów” Rafała T. Kurka z 2011 r. [36]. 

UWAGA: Szczegółowe rozwiązania techniczne tymaczasowych wygrodzeń ochronnych 

zostaną określone w Projekcie Wykonawczym opracowanym przez Wykonawcę na etapie 

budowy, który należy uzgodnić z Inżynierem oraz z Inwestorem  
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6. Kontrola jakości robót 
 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania 

ogólne". 

 

6.2. Badania materiałów i wyrobów w czasie wykonywania robót 

 

Wszystkie materiały i wyroby dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinno być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

 

6.3.1. Badania materiałów w czasie wykonywania robót 

Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

Częstotliwość badań i ocena ich wyników powinna być zgodna z zaleceniami tablicy 11. 

 

Tablica 11. Częstotliwość badań przy sprawdzeniu powierzchni i wymiarów wyrobów 

      dostarczonych przez producenta 

Lp. Rodzaj 

badania 

Liczba badań Opis badań Ocena 

wyników 

badań 

1 Sprawdzenie 

powierzchni 

od 5 do 10 badań z 

wybranych losowo 

elementów w każdej 

dostarczanej partii 

wyrobów liczącej do 

1000  

Powierzchnię zbadać nie 

uzbrojonym okiem. Do ew. 

sprawdzenia głębokości 

wad użyć dostępnych narzędzi 

(np. liniałów z czujnikiem, 

suwmiarek, mikrometrów, 

itp.) 

Wyniki 

powinny być 

zgodne z 

wymagania

mi punktu 

2.3. 

2 Sprawdzenie 

wymiarów 

elementów Przeprowadzić uniwersalnymi 

przyrządami pomiarowymi lub 

sprawdzianami 

 

 

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia 

W czasie wykonywania ogrodzenia należy zbadać: 

a) zgodność wykonania ogrodzenia z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary), 

b) zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2.3, 

c) prawidłowość wykonania dołów pod słupki, zgodnie z punktem 5.3, 

d) poprawność wykonania fundamentów pod słupki, zgodnie z punktem 5.4, 

e) poprawność ustawienia słupków, zgodnie z punktem 5.5, 

f) prawidłowość wykonania siatki ogrodzeniowej, zgodnie z punktem 5.6, 

g) poprawność wykonania bram i furtek, zgodnie z punktem 5.7. 

 

6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi elementami robót 

Wszystkie materiały nie spełniające wymagań ustalonych w odpowiednich punktach 

STWiORB zostaną przez Inżyniera odrzucone. 
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Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, które wykazują odstępstwa od postanowień 

STWiORB zostaną rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

 

7. Obmiar robót 
 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego ogrodzenia oraz szt. (sztuka) ustawionej 

bramy i bramy z furtką zgodnie z Dokumentacją Projektową.  

W/w jednostki uwzględniają elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 

8. Odbiór robót 
 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne". 

 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB  

i wymaganiami Inżyniera kontraktu, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 

tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00. 

"Wymagania ogólne". 

Płatność za metr wykonanego ogrodzenia oraz 1 szt. ustawionej bramy i bramy z furtką 

należy przyjmować zgodnie z Dokumentacją Projektową, obmiarem robót, oceną jakości 

materiałów oraz wyrobów i jakości wykonania robót.  

 

Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 

- ustawienie ogrodzenia z siatki metalowej na linkach stalowych wysokości 1,80m, 

w tym: 

ustawienie bram z siatki w ramach z kątownika (wg KPED k. 03.06) o wysokości 1,80m  

i szerokości 3,5 m, 

ustawienie bram z siatki w ramach z kątownika (wg KPED k. 03.06) o wysokości 1,80m  

i szerokości 3,5 m z furtką. 

- ustawienie ogrodzenia ochronno - naprowadzającego z tworzywa sztucznego wysokości 

0,5 m, 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

Cena wykonania robót obejmuje: 
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- zakup i transport wyrobów budowlanych i materiałów przewidzianych do wykonania 

robót, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 

- oznakowanie robót, 

- zaprojektowanie i wykonanie innych, niż wynika z KPED, długości przęseł i dobór 

przekrojów kształtowników itp. w oparciu o dokładne pomiary długości ogrodzeń – na 

podstawie wytyczonych linii projektowanych ogrodzeń, 

- wykonanie wykopów pod fundamenty podmurówki, 

- wytworzenie betonu, 

- wykonanie deskowania, 

- wykonanie podmurówki betonowej, 

- pielęgnację betonu, 

- wykonanie cokołu z cegły klinkierowej, 

- montaż i wykonanie ogrodzenia, 

- montaż bram, 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

- wykonanie powłoki antykorozyjnej, 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale 

nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsc prowadzonych robót. 
 

10. Przepisy związane 
 

Katalog powtarzalnych elementów Drogowych – Centralne biuro Projektowo – Badawcze 

Dróg i Mostów. 

Katalog budownictwa, karta KB 8-3.3(5) Listopad 1965. 

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe. 

PN-67/M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia. 

PN-92/M-8020 Liny stalowe z drutu okągłego. Wymagania i badania. 

PN-69/M-80202 Liny stalowe 1x7 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. 

PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki. 

PN-75/H-84019 Stal węglowa konstrukcyjna wyższej jakości ogólnego przeznaczenia. 

Gatunki. 

PN-89/H-84030/02 Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do nawęglania. Gatunki. 

PN- 84/H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne. 

PN-EN 206-1 Beton. 

PN-EN 197-1 Cement. 

 

11. Załącznik 
 

11.1. Przykłady ogrodzeń 
 

Ogrodzenie z siatki plecionej ślimakowej na linkach stalowych 
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Brama i furtka w ogrodzeniu drogowym (wg KPED) 
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1. Wstęp. 
 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową 

stoprynien dla zadania „Budowa zjazdów indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na 

odcinku Łapy - Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowi dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót przy stoprynien w ramach 

inwestycji jak w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót 

wymienionych w pkt.1.1 w zakresie zgodnym z rysunkami a w szczególności: 

- Ustawienie "stoprynny" (dla płazów). 

 
1.4. Określenia podstawowe 

 

Określenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych (STWiORB) są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera. 

 

 Przy wykonywaniu robót należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP. Ogólne 

wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. Wyroby budowlane i materiały. 

2.1. Ogólne wymagania. 

 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w STWiORB D.00.00.00.Wymagania ogólne pkt 2. 
 

Wyrobami budowlanymi i materiałami stosowanymi do wykonania robót według zasad 

niniejszej STWiORB są: 
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2.2. Stoprynny. 

  Jako elementy uniemożliwiające wejście małych zwierząt na drogę wykonane 

w postaci koryt żelbetowych z ochroną górnych krawędzi z żeliwa i przykrytych rusztem 

kratowym z żeliwa. Stoprynny muszą posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne Producenta 

oraz spełniać wymagania normy PN-EN 1433:2005. Zgodnie z dokumentacją stoprynny są 

usytuowane pod nawierzchnią.   

2.2.1. Koryto 

Należy stosować prefabrykaty z betonu zbrojonego, o wymiarach zgodnych z dokumentacją 

projektową.  

2.2.2. Ruszt 

Ruszt żeliwny zgodny z normą PN-EN 1433:2005, przystosowany do klasy obciążenia D 400.  

2.4. Ława betonowa 

Należy stosować beton zwykły wg PN-EN-206 [12] klasy C20/25.  

Do betonu powinien być stosowany cement powszechnego użytku, wg PN-B-19701 [28]. 

 Kruszywo do betonu (piasek, żwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego 

sortowanego, kruszywo łamane) powinno odpowiadać wymaganiom PN-EN-206 [12]                  

i PN-B-06712 [17]. 

 Woda powinna być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008 [34]. 

 Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny być stosowane jeśli przewiduje to 

dokumentacja projektowa i SST. Dodatki i domieszki powinny odpowiadać PN-EN-206 [12] . 

 Projektowanie składu betonu i jego wykonanie powinny odpowiadać wymaganiom 

PN-EN-206 [12]. 

 

2.5. Materiały do szczelin dylatacyjnych 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem uszczelniającym zgodnym 

z dokumentacją projektową i STWiORB, posiadającym aprobatę techniczną wydaną przez 

uprawnioną jednostkę. 

 

2.6. Materiały izolacyjne 

 

Do izolacji należy stosować lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 [29], 

 

2.7. Elementy prefabrykowane typu L 

 

Do elementów prefabrykowanych typu L należy zastosować beton klasy C25/30. 
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Wymiary elementu [mm]: 

A = 400 ± 10 

B = 100 ± 5 

B’= 140 ± 5 

L = 500 ± 10 

H = 700 ± 10 

 

2.8. Składniki do podsypki cementowo-kruszywowej: 

 

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, 

zawartości pyłów f10, 

- cement powszechnego użytku klasy 32,5 wg. PN-EN 197-1; 

Mieszankę cementu z kruszywem w stosunku wagowym 1:4. 

 

2.9. Warstwa kruszywa związanego cementem 

 

Wymagania dotyczące materiałów do kruszywa związanego cementem podano 

w pkt.2 STWiORB D.04.05.01a. 

3. Sprzęt. 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D.00.00.00 „Wymagania ogólne” 

pkt. 3. 

Wykonawca przystępujący do wykonania zastosuje sprzęt gwarantujący właściwą jakość 

robót. 

 

3.2. Sprzęt do ułożenia elementów prefabrykowanych   

Roboty będą wykonywane ręcznie, przy użyciu sprzętu do podnoszenia i montażu korytek i 

elementów betonowych L, zaproponowanego przez producenta po akceptacji Inżyniera  

 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D.00.00.00.”Wymagania 

ogólne” pkt 4. 

 
4.2.Transport stoprynien oraz ich załadowanie i wyładowanie musi być wykonane starannie, 

tak aby nie uszkodzić fabrycznej powłoki. Nie wolno uderzać stoprynnami o twarde i ostre 



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D.07.06.02a 

STOPRYNNY 

 

przedmioty oraz nie wolno ich ciągnąć po gruncie. W przypadku stosowania do transportu 

palet, opakowania powinny być zabezpieczane przed przemieszczaniem się np. za pomocą 

taśmy stalowej lub folii termokurczliwej. 

4.3. Stoprynny i złączki należy przewozić zgodnie z instrukcją Producenta. 

4.4. Kruszywo na podsypkę i zasypkę należy przewozić samowyładowczymi środkami 

transportu. 

 

4.5 Transport elementów prefabrykowanych L 

Elementy prefabrykowane można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed uszkodzeniami. 

 

5. Wykonanie robot 

 
5.1. Wymagania ogólne. 

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 5. 

 

5.2. Zakres wykonywanych robót 

 

5.2.1. Roboty przygotowawcze 

 

Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie: 

- odwodnienia, 

- czasowego przełożenia rowu w przypadku przepływu wody, 

- wytyczenia osi stoprynny i krawędzi wykopu zgodnie z projektem. 

 

5.2.2. Wykonanie wykopu 

 

Wykop wykonany będzie mechanicznie lub ręcznie przy czym ostatnie 20 cm wykopu ponad 

rzędną posadowienia stoprynny należy wykonać ręcznie nie naruszając struktury gruntu 

rodzimego zalegającego w podłożu. 

 

Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładnością do ±2 cm. Dno wykopu musi mieć 

nadany spadek zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 

 

5.2.3. Wykonanie ławy fundamentowej pod stoprynny 

 

Ławę pod stoprynny należy wykonać z betonu klasy C20/25 zgodnie z dokumentacją 

projektową. 

 

5.2.4. Układanie prefabrykatów 

 

Stoprynny należy układać na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu ławy zgodnie  

z punktem 5.2.3, zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi stoprynny. 
 

Stoprynna po ułożeniu musi zostać ustabilizowana w taki sposób, aby nie zmieniała swojego 

położenia w czasie zasypywania i zagęszczania. 
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Odcinki stoprynien należy łączyć w sposób wskazany przez producenta i po zatwierdzeniu 

przez Inżyniera.   

 

5.2.5. Wykonanie zasypki 

Zasypkę należy układać jednocześnie z obu stron stoprynny warstwami o jednakowej 

grubości z jednoczesnym zagęszczaniem .Wilgotność zasypki w czasie zagęszczanie powinna 

odpowiadać optymalnej z tolerancją ±2 % 

Wskaźnik zagęszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosić według normalnej próby 

Proctora (w strefie bezpośrednio przy rurze Is≥0,95, t.j. w odległości do 15 cm od rury, do 

głębokości 0,2 m od powierzchni robót ziemnych 0,98, 1,00 pod nawierzchnią zjazdu oraz 

1,03 pod nawierzchnią zatoki). 

5.2.6 Ułożenie elementów betonowych typu L 

Elementy betonowe należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i STWiORB. 

Grunt  pod podsypkę cementowo – kruszywową winien być zagęszczony do Is≥1,00. Jeżeli 

wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie 

gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntów, umożliwiającego 

uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. Możliwe do zastosowania środki, 

o ile nie są określone w Specyfikacji, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji 

Inżynierowi. 

Elementy prefabrykowane należy posadowić na podsypce cementowo-kruszywowej gr.10 cm. 

Prace związane z montażem elementów prefabrykowanych należy wykonywać zgodnie z 

zaleceniami producenta. Przerwy dylatacyjne winny być o szerokości ≤ 10 mm.  

 

5.2.7 Wykonanie warstwy kruszywa związanego cementem 

Należy wykonać warstwę z kruszywa związanego cementem o klasie wytrzymałości C1,5/2 

zgodnie z dokumentacją projektową.  

Szczegółowe warunki wykonania podano w pkt. 5 STWiORB D.04.05.01a. 
 

6. Kontrola jakości robot 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli 

 

 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania 

ogólne" pkt 6. 
 

6.2. Dostawca stoprynien według aprobaty winien dostarczyć aktualną aprobatę techniczną. 

 

6.3. Kontrola i badania w trakcie robót wg STWiORB D-M.00.00.00 Kontrola i badania             

w trakcie robót w szczególności obejmuje : 

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz 

spadków z dokładnością 2 cm, 

- prawidłowość wykonania i fundamentu – 1 badanie na 5 fundamentów oraz w 

przypadkach wątpliwych, 

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości 

min. równej wysokości karbu rury, 
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- ułożenie oraz połączenie opaską zaciskową odcinków rur kontrolując rzędne 

wlotu i wylotu oraz prawidłowe założenie opaski łączącej, 

- prawidłowość wykonania zasypki i uformowania korony drogi. 

 

6.4 Kontrola ułożenia elementów betonowych typu L 

- prawidłowość wykonania wykopów pod kątem właściwych rzędnych oraz 

spadków z dokładnością 2 cm, 

- prawidłowość wykonania i fundamentu – 1 badanie na 5 fundamentów oraz w 

przypadkach wątpliwych, 

- prawidłowość wykonania górnej warstwy podsypki relatywnie luźnej o grubości 

min. równej wysokości karbu rury, 

 

7. Obmiar robót.  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

 

Jednostką obmiaru jest m (metr) wykonanej stoprynny. 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 

  

8. Odbiór robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D.00.00.00. "Wymagania ogólne" pkt 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB                           

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji                 

wg pkt. 5, dały wyniki pozytywne. 

 

9. Podstawa płatności. 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00. 

"Wymagania ogólne" pkt 9. 

Płatność za 1 m wykonanej stoprynny pod zjazdami i  Dokumentacją Projektową, obmiarem 

robót, oceną jakości użytych wyrobów i jakości wykonywania robót na podstawie wyników 

pomiarów i badań. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

- wykonanie robót przygotowawczych i pomiarowych, 

- wyznaczenie na podstawie dokumentacji miejsca wykonywania stoprynny tj. osi, 

krawędzi i rzędnych, 

- oznakowanie robót, 

- czasowe przełożenie rowu 

- odwodnienie wykopu 
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- wykonanie wykopu pod stoprynnę, 

- zakup i dostarczenie wyrobów budowlanych i materiałów, 

- zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

- wykonanie ławy fundamentowej, 

- ułożenie stoprynny, 

- wykonanie zasypki stoprynny wraz z zagęszczeniem, 

- połączenie stoprynien, 

- wykonanie ścianek kierujących prefabrykowanych z elementów typu L na podsypce 

cementowo – kruszywowej 

- wykonanie warstwy z kruszywa związanego cementem, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań, 

- koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

- koszt robót tymczasowych, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, 

ale nie są przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, 

- koszt prac tymczasowych, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd., 

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 

 

10. Przepisy związane. 

10.1. Specyfikacje techniczne 

 

D.00.00.00  Wymagania ogólne 
D.06.01.01  Umocnienie skarp, rowów i ścieków 

D.04.05.01a  Ulepszone podłoże i podbudowy z mieszanki związanej cementem. 

 

10.2. Normy 

 

PN-EN 13242 „Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów 

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym”. 

Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych – CBPBDiM W-wa, 

BN-75/8971-06 „Składowanie materiałów”, 

PN-S-02205 „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”, 

PN-EN 1433:2005 „Kanały odwadniające nawierzchnię dla ruchu pieszego i kołowego -

Klasyfikacja, wymagania konstrukcyjne, badanie, znakowanie i ocena zgodności” 

Zalecenia projektowe i technologiczne dla podatnych drogowych konstrukcji inżynierskich 

z tworzyw sztucznych GDDKiA-IBDiM 2006. 
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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot STWiORB 

 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

są wymagania dotyczące wykonania i odbioru zjazdów indywidualnych  

w zakresie robót ziemnych i wykończeniowych dla zadania „Budowa zjazdów 

indywidualnych z drogi wojewódzkiej nr 682 na odcinku Łapy – Markowszczyzna”. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych                

w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonywania robót ziemnych  

i wykończeniowych zjazdów gospodarczych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 

1.4.1.  Zjazd - urządzone miejsce dostępu do drogi, którego lokalizacja wynika z potrzeb 

obsługi przyległego terenu i jest uzgodniona z zarządem drogi. W zależności od pełnionej 

funkcji, rozróżnia się dwa typy zjazdów: publiczne i indywidualne. 

1.4.2.  Zjazd publiczny - urządzone miejsce dostępu do drogi z drogi bocznej lub obiektu,  

w którym jest prowadzona działalność gospodarcza. Zjazd publiczny zapewnia dostęp z/do 

parkingu, stacji paliw, obiektów gastronomicznych, obiektów przemysłowych lub innych 

obiektów ogólnodostępnych. 

1.4.3. Zjazd indywidualny (do gospodarstw) - miejsce dostępu do drogi z obiektu, który jest 

użytkowany indywidualnie. Zjazd indywidualny zapewnia dostęp do pojedynczych posesji, 

zabudowań gospodarczych, na pole lub do innych obiektów użytkowanych indywidualnie. 

1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i 

definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

2. Wyroby budowlane i materiały 
  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych  

 

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania  

i składowania, podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

2.2. Wymagania wobec gruntów do budowy nasypów zjazdów jak w STWiORB D.02.03.01. 

p.2. 
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3. Sprzęt 
 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 
 

3.2. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

  

Wymagania ogólne dotyczące sprzętu jak w STWiORB D.02.03.01. 
 

4. Transport 

 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 

Wymagania ogólne dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”.  

 

4.2. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

  

Wymagania ogólne dotyczące transportu jak w STWiORB D.02.03.01. 
 

5. Wykonanie robót 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

Przed przystąpieniem do właściwych robót należy wytyczyć zjazd zgodnie  

z dokumentacja techniczną. 

 

5.3. Roboty ziemne 

  

Przy budowie zjazdów, gdzie występuje niewielki zakres robót, roboty ziemne mogą być 

wykonywane ręcznie. 

Wykonanie robót ziemnych powinno odpowiadać wymaganiom STWiORB D.02.01.01                  

i STWiORB D.02.03.01. 

 
 

5.4. Umocnienie skarp 

  

Wykonanie umocnienia skarp i rowów przez humusowanie i obsianie powinno odpowiadać 

wymaganiom STWiORB D.06.01.01  

 

 

 6. Kontrola jakości robót 

 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania 

ogólne”. 

 

6.2. Sprawdzenie prawidłowości robót przygotowawczych 

  

Kontrola jakości robót przygotowawczych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

-dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów. 

 

6.3. Sprawdzenie prawidłowości wykonania robót ziemnych 

  

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu ich zgodności z: 

a) dokumentacją projektową - na podstawie oględzin i pomiarów, 

b) wymaganiami podanymi w STWiORB D.02.03.01 „Wykonanie nasypów”  

i STWiORB D.02.01.01 „Wykonanie wykopów”. 

6.4. Pomiary cech geometrycznych wykopów i nasypów zjazdów zapisano w STWiORB 

D.02.01.01 i STWiORB D.02.03.01 
 

6.5. Pomiary cech geometrycznych zjazdów 
 

Przeprowadzone pomiary nie powinny wykazywać większych odchyleń w zakresie cech 

geometrycznych zjazdów niż to podano w tablicy 1. 
 

Tablica 1. Dopuszczalne odchylenia dla zjazdów 

Cechy geometryczne nawierzchni zjazdu Dopuszczalne odchylenia 

Szerokość, cm  5 

Równość poprzeczna, mm 9 

Pochylenie poprzeczne, %  0,5 
 

 6.6. Ocena wyników badań 

 

Wszystkie elementy robót, które wykazują odstępstwa od postanowień STWiORB, powinny 

być doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodności z STWiORB,  

a po przeprowadzeniu badań i pomiarów mogą być ponownie przedstawione do akceptacji 

Inżyniera. 
 

7. Obmiar robót 

 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni zjazdu, zgodnie             

z dokumentacją projektową i pomiarami w terenie. 

W/w jednostka uwzględnia elementy składowe robót obmierzane według innych jednostek. 
 

8. Odbiór robót 
 

Ogólne zasady odbioru  robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
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Roboty uznaje się za wykonanie zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i 

wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 

6, dały wyniki pozytywne. 
 

9. Podstawa płatności 
 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 

„Wymagania ogólne”. 
 

Płatność za m2 (metr kwadratowy) zjazdu należy przyjmować zgodnie z obmiarem  

i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

  

Cena wykonania robót obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 

 wykonanie robót ziemnych, 

 wykonanie robót wykończeniowych, 

 zakup i transport wyrobów niezbędnych do wykonania robót, 

 zakup i dostarczenie wszystkich niezbędnych składników produkcji, 

 oznakowanie robót, 

 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót, 

 koszt odpadów i ubytków materiałowych, 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji 

Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

 Cena zapisana wyżej nie obejmuje: 

 w STWiORB D.04.03.01. 

 w STWiORB D. 04.04.00a., 

 w STWiORB D. 04.04.02a. 

 w STWiORB D.05.03.05/a. 

 w STWiORB D. 05.03.05/b. 

 w STWiORB D. 06.02.01.  

 

10. Przepisy związane 
 

Normy i inne dokumenty wg odpowiednich STWiORB, przywołanych w niniejszej 

Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

KPED - Katalog powtarzalnych elementów drogowych, CBPBDiM „Transprojekt”, 

Warszawa 1979-82. 
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