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Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem niniejszej Szczeg6towe] Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z gospodarka drzewostanem w ramach ww. opracowania.

Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla sciezki rowerowej w ciagu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustow — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustow w km 1+711
strona lewa

Roboty zwigzane z gospodarka drzewostanem:

1.1

— Zabezpieczanie drzew i krzewdw

— Mechaniczne $cinanie drzew

— Scinanie drzew pitg mechaniczng

— Frezowanie karp

- Karczowanie krzewow

— Oczyszczenie terenu z pozostatosci po karczowaniu
— Zasypanie dotéw

- Wywo0z karpiny, gatezi, diuzyc z wycinki

Okreslenia podstawowe
Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdéw lub forma drzewa utworzona w szkéice przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i SST
D.00.00.00 "Wymagania ogdélne".
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Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Oprocz samego wykonania robdét skiadajgcych sie na zaktadanie zieleni na Wykonawcy spoczywac
bedzie merytoryczna, formalna i finansowa odpowiedzialno$¢ za nastepujace prace:

a) Prace towarzyszace:

- pomiary do wykonania i rozliczenia robét wraz z wykonaniem i dostarczeniem przyrzadoéw,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji obiektéw  zrealizowanych iich  dokumentaciji
powykonawczej,

- usuwanie zterenu budowy wszelkich odpadéw oraz zanieczyszczen wynikajgcych z robét
realizowanych przez Wykonawce (Gospodarka odpadami zwigzana z budowg ifunkcjonowaniem
zaplecza powinna spetnia¢ wymagania zawarte w ustawach z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (Dz. U. Nr 132 z 1996 r. poz. 622 z pdzniejszymi zmianami),

- nadzorowanie robét wykonywanych przez inne przedsigbiorstwa wramach umowy
0 podwykonawstwie,

- zabezpieczenie robét do chwili ich odbioru lub ubezpieczenie od nadzwyczajnych okolicznosci
odpowiedzialnosci cywilne;.

b) Roboty tymczasowe:

- zabezpieczenie robét przed wodg opadowa (materiaty, sprzet, urzadzenia, narzedzia, skarpy
wykopow, itd.) oraz specjalne dziatania zabezpieczajgce przed szkodami na skutek warunkéw
atmosferycznych i wéd gruntowych,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen poza placem budowy w celu realizacji transportu na
rzecz budowy w warunkach komunikacji publicznej oraz usuwanie ewentualnych szkdéd powstatych
wskutek tego transportu,

- usuwanie przeszkod utrudniajgcych wykonanie robdt, wtym dodatkowe dziatania zwigzane
z prowadzeniem robot w czasie mrozéw, opadow atmosferycznych, itp.,

- ochrona i ewentualna naprawa instalacji na budowie i sgsiadujgcych terenach w strefie wptywu
prowadzonych robot oraz zabezpieczenie linii napowietrznego i podziemnego uzbrojenia terenu,

- urzadzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy, wtym urzgdzen do zapewnienia komunikacji
(ogrodzenia, oznakowanie, budowle pomocnicze, o$wietlenie, itp.),

- zabezpieczenie adaptowanych drzew i krzewéw na okres wykonywania robot oraz usuniecie tych
zabezpieczen

- utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

- magazynowanie drobnych materiatéw, urzgdzen i narzedzi.
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c) Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem prac tymczasowych itowarzyszacych nie
podlegajg odrebnej zaptacie i bedg uwzglednione przez wykonawce w cenach jednostkowych robét
podstawowych.

3 Niezbedne informacje o terenie budowy
3.1 Organizacja robot budowlanych

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od
potrzeb i postepu Robét projekt organizacji ruchu powinien byé aktualizowany przez Wykonawce na
biezaco.

W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, takie jak zapory, Swiatta ostrzegawcze, itp., zapewniajgc
w ten sposob bezpieczenstwo pieszych.

Wykorzystanie mediéw zwigzane jest z organizacja robét.

Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczaca wyznaczenia miejsc dla
administracji budowy, skiadowania materiatbw i stacjonowania sprzetu oraz doprowadzenia wody
i energii do poszczegdlnych rejonéw (dostawy energii i wody niezbednych do realizacji inwestycji nalezy
uzgodni¢ z Inwestorem).

Wykonawca ponosi takze koszty zwigzane z  wykorzystaniem mediow, w tym
z zainstalowaniem odpowiednich urzgdzen pomiarowych.

3.2 Zabezpieczenie interesow 0s6b trzecich

Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia na wtasny koszt wszelkich szk6d powstatych z jego winy
na terenie nalezacym do Inwestora lub do oséb trzecich (np. szkody na terenach sasiadujacych
z inwestycja).

3.3 Ochrona zabytkow

W  przypadku ujawnienia w trakcie prac budowlanych, ziemnych jakichkolwiek przedmiotow
posiadajgcych cechy zabytku nalezy niezwtocznie zawiadomi¢ otym Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw..

3.4 Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robo6t wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:

- Utrzymywac¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej
- Podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i woko6t Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
- Lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych
- Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:
= zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

Wszystkie drzewa ikrzewy, przeznaczone do adaptacji, rosngce w odlegtosci do 5m od rejonu
prowadzenia prac budowlanych oraz od rejonu poruszania sie pojazdéw o masie przekraczajgcej 1 tone
powinny by¢ zabezpieczone przed urazami czesci hadziemnej oraz zageszczeniem i zanieczyszczeniem
gruntu w rejonie stref korzeniowych.

Wszystkie prace zabezpieczajgce drzewa powinny by¢é wykonywane pod nadzorem Inspektora
Nadzoru Zieleni.

W celu unikniecia uszkodzerh mechanicznych pni drzew (obdarcia, odbicia, opalenia kory) a takze
mechanicznych uszkodzen korony i korzeni nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia, aby nie
dopuscic¢ do ujemnych skutkéw poniesionych w wyniku prac rozbiérkowych bgdz wykonawczych.

Pnie drzew, na czas budowy, nalezy obtozy¢ deskami tgczonymi ze sobg za pomoca sznura bgdz
drutu - w zadnym wypadku nie wolno wbija¢ w pien elementéw mocujacych (np. gwozdzi czy wkretow).
Deski umieszczone wokot pnia zabezpieczanego drzewa muszg szczelnie do niego przylegac, wysokosé
oszalowania 150-200cm, dolna czes¢ kazdej deski musi by¢ oparta o ziemie, oszalowanie nalezy
przymocowa¢ opaskami z drutu lub tasmy stalowej, minimum trzy na pniu (w odlegtosci 40-60cm od
siebie). W miejscach, gdzie ptaszczyzna desek nie przylega do pnia powstatg przestrzen miedzy pniem
i deskami nalezy wypetni¢ torfem lub juta.
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W obrebie koron nalezy maksymalnie ograniczy¢ poruszanie sie pojazdéw, nie wolno parkowac,
sktadowa¢ materiatéw budowlanych, zwtaszcza kruszyw, betonu, cegiet oraz ptynnych chemikaliéw. Inne
materiaty wolno sktadowac jedynie na paletach — czas sktadowania ograniczy¢ do minimum.

Korony drzew i krzewy ostoni¢ za pomocg siatki ogrodzeniowej plastykowej lub metalowej do
wysokosci 4m. Zasieg korony mozna czesciowo ograniczy¢ na czas budowy poprzez odgiecie cienszych
gatezi ku gorze i ciasniejsze zwigzanie siatki. Grubsze gatezie kolidujgce z pracami mozna réwniez odgig¢
ku goérze i podwigzac szeroka tasmg ogrodniczg do wyzszych konaréw lub pnia.

Pod zadnym pozorem nie wolno cigé zdrowych gatezi!

Powierzchnie wokét drzew nalezy pokry¢ 20cm warstwg zwiru, w strefie narazonej na wieksze
obcigzenia (ruch pojazdéw mechanicznych) warstwe zwiru nalezy przykryé prefabrykowanymi ptytami
betonowymi. Tam gdzie jest to mozliwe nalezy odgrodzi¢ obszar terenu znajdujacy sie pod obrysem
korony.

Wszystkie prace w obrebie koron drzew muszg by¢ wykonywane recznie. Prace ziemne w obrebie
koron drzew najlepiej wykonywac¢ jesienig w okresie od pazdziernika do listopada, nalezy unikac
prowadzenia tego typu prac wiosng i latem.

Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych podczas zdejmowania ptyt chodnikowych, kostki lub innych
nawierzchni, nalezy szczegélnie uwazac¢, aby nie uszkodzi¢ korzeni znajdujgcych sie wzdtuz szczelin
miedzy ptytami — prace rozbiérkowe nalezy wykonywaé recznie. Stara piaszczysta lub zwirowa podsypka
pod usunietym chodnikiem powinna pozosta¢ nienaruszona, poniewaz jest siedliskiem korzeni
zywicielskich. Po zdjeciu ptyt czy usunieciu warstwy betonu, cata powierzchnia powinna by¢ niezwtocznie
przykryta wilgotng jutg w celu zapobiezenia przed wyschnieciem korzeni.

Przed przystapieniem do jakichkolwiek robot ziemnych trase nalezy wytyczy¢ w terenie. Roboty
prowadzi¢ w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych.

Przy wykonywaniu prac zwigzanych z korytowaniem w sgsiedztwie drzew, ich Kkorzenie
nie powinny pozostawac¢ odkryte podczas nocy - prace w wykopach otwartych powinny by¢ prowadzone
etapowo — odcinki wykopéw powinny by¢ na tyle krotkie, aby mozliwe byto ich wykopanie, utozenie
instalacji i zasypanie w ciggu jednego dnia. W przeciwnym razie Wykonawca jest zobowigzany wykonac
tymczasowy lub staty ekran korzeniowy.

Korzenie drzew nie powinny by¢ réwniez wstrzgsane, wyszarpywane bgdz naruszane. Nalezy je cig¢
prostopadle do osi bez wyrywania fragmentéw drewna. Powierzchnia ciecia musi by¢ réwna i mozliwie
najmniejsza. Cigcie powinno by¢ wykonywane ostrym narzedziem ogrodniczym. Niewolno uzywa¢ do tego
celu fopat i narzedzi budowlanych.

Konieczno$¢ usuwania kolidujgcych korzeni o $rednicy >10 cm nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Bezwzglednie zakazane jest usuwanie korzeni centralnych - podtrzymujgcych statyke drzewa.

UWAGA:

Drzewa adaptowane ktére znajda sie bezposrednio w strefie nawierzchni nalezy w miare mozliwosci
oming¢ podczas prac ciezkim sprzetem zageszczajacym grunt w ich strefie korzeniowej. Wskazane jest
zamontowanie ekrandw korzeniowych wzdtuz linii kraweznika lub sieci instalacji podziemnych i doktadne
przyciecie i zabezpieczenie korzeni za ekranem. W strefie pnia i korzeni adaptowanych (do min 2-3m na
boki wzdtuz drogi) w miare mozliwosci nie zmienia¢ podbudowy pobocza ani zageszczac jego stanu, gdyz
grozi to uszkodzeniem korzeni statycznych drzewa i utratg jego statyki!

Strefa minimalnej ochrony pnia powinna wynosi¢ 2-3m od pobocznicy pnia.

3.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

3.6  Warunki dotyczace organizacji ruchu
Wijazd na teren budowy uzgodni¢ z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru.
Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem podejmuje decyzje dotyczgcg organizacji transportu.
Wykonawca jest zobowigzany ustawi¢ tymczasowe oznakowanie zwigzane z organizacjg ruchu.

3.7 Ogrodzenie

Teren prac obejmuje fragment ogolnego wygrodzonego placu budowy i prace te bedg sie odbywaty
zaleznie od postepéw pozostatych robdét budowlanych. Na czas prowadzenia prac budowlanych rejon
prowadzonych prac nalezy wydzieli¢ tasmg i oznakowac.
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3.8 Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Istniejace i projektowane nawierzchnie, po ktérych bedg sie porusza¢ srodki transportu, jesli zachodzi
niebezpieczenstwo ich uszkodzenia, nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ (np. za pomocg ptyt
betonowych). Pojazdy lub fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

4 Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy i by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora lub osobe przez niego
upowazniona.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej. Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety
do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inwestorowi lub osobie przez niego upowaznionej kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Roboty zmechanizowane nalezy wykonywaé sprzetem o gabarytach umozliwiajacych przemieszczanie
sie bez uszkadzania koron drzew i krzewdw oraz o ciezarze nie powodujgcym nadmiernego zageszczania
gruntu i uszkodzenia nawierzchni istniejgcych — do 5 ton.

5 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdbw/sprzetu na i z terenu robét. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkdéw transportu bedzie zapewnia¢é prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco,
na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do Terenu Budowy.

6 Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
Przedmiar robét jest wytacznie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci rob6t budowlanych.
Obmiar rob6t musi zosta¢ wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i posiada¢ jego akceptacie.
jednostki obmiaru — zgodnie z jednostkami przyjetymi w przedmiarze:
e usuwanie drzew, krzewow - szt,

7 Opis sposobu rozliczenia i odbioru rob6t budowlanych

Odbior robot budowlanych nastgpi po uprzednim zgtoszeniu zakonhczenia i gotowosci do odbioru
wykonanych rob6t budowlanych, potwierdzonym przez inspektora petnigcego nadzér inwestorski. Odbioru
dokona komisja ztozona z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Rozliczenie wykonanych rob6t budowlanych nastgpi w oparciu o kosztorys powykonawczy
sporzadzony na podstawie zatwierdzonego obmiaru robdét iumownych cen jednostkowych, z
zastrzezeniem, ze kwota nie moze przekroczy¢ kwoty ustalonej na podstawie ztozonej oferty. Zaptata za
wykonane roboty nastgpi na podstawie przedstawionej faktury i protokotu odbioru wykonanych robét.

Roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajgcych, oraz odbiorowi koncowemu.

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowig
czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentaciji kontraktowe;.

O ich wykryciu powinien powiadomi¢ Inwestora oraz Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow ielementow budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywac bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
toleranciji.

Okres gwarancyjny na wykonanie robét sprawia, iz ostateczny odbiér prac moze nastgpi¢ dopiero po
jego uptywie od terminu wykonania robot, jednakze po uptywie petnego sezonu wegetacyjnego - 3 lata.
Gwarancjg objete sg tez prace dotyczgce pielegnacji istniejgcych / adaptowanych drzew, krzewdw,
trawnikéw i innej zieleni towarzyszace;j.
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Zniszczenie drzew i krzewéw wskazanych do zachowania spowodowane niewtasciwym wykonaniem
robét ziemnych, lub wykorzystaniem sprzetu, w sposob szkodliwy dla roslinnosci skutkowac¢ bedzie
wymierzeniem administracyjnej kary pienieznej - zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda wpetni zgodne z Wytycznymi zawartymi
w dokumentacji przetargowej lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Inzyniera
Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i kontrole prowadzone wg. pkt. 7 i SST daty wyniki pozytywne.

8 Dokumenty odniesienia

— dokumentacja projektowa

- przedmiar robét

- uzgodnienia z Inwestorem zatgczone do projektu

- aktualne przepisy i rozporzadzenia

Wszystkie uzyte do realizacji wyroby muszg posiadaé aprobaty i atesty techniczne potwierdzajgce
mozliwosé zastosowania w danym typie obiektu przy okreslonych wymaganiach san.-epid. i p.poz. lub
odwotanie do zgodnosci z Polskg Norma.

Aprobaty i atesty nalezy dotaczy¢ do protokotu odbioru.

1 Gospodarka drzewostanem

1.1 Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot budowlanych

Wszystkie prace musza byé prowadzone przez specjalistyczna firme ogrodnicza.

Wszystkie prace przy drzewach i krzewach prowadzi¢ pod $cistym nadzorem Inspektora ds. zieleni
(NOT/SITO), ktéry zweryfikuje koniecznos$¢ usuniecia drzew i krzewow w terenie, ustali szczegétowe
sposoby zabezpieczenia zieleni do zachowania, sposoby i warunki przygotowania do przesadzenia
uzgodni trasy poruszania sie sprzetu ciezkiego i ruchu na placu budowy, miejsc sktadowania materiatéw
budowlanych, mas ziemnych, sposdb prowadzenia prac dostosowany do stanu zdrowotno-technicznego
drzew i krzewdw, okresli tez szczegbtowe sposoby i warunki przygotowania drzew i krzewdéw do
przesadzenia.

Ciecie gatezi i korzeni zgodnie z rozdziatem OST4.4, formowanie bryt korzeniowych drzew i krzewow.

Wszystkie prace zwigzane z wycinaniem drzew i pielegnacja moga by¢ wykonane po uzyskaniu
zezwolenia wydanego przez Wydziat Ochrony Srodowiska.

Wszystkie prace ogrodnicze powinny by¢é wykonane zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej oraz
wZaleceniami dotyczgacymi realizacji zieleni” opracowanymi przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawcow
Terendw Zieleni i Architektéw Krajobrazu ,Zielen Polska” (Krakéw 2007).

Zniszczenie drzew i krzewow oraz trawnikow wskazanych do zachowania spowodowane niewtasciwym
wykonaniem robét lub wykorzystaniem sprzetu, w sposéb szkodliwy dla roslinnosci skutkowaé bedzie
wymierzeniem administracyjnej kary pienieznej - zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.
Zniszczong zielen Wykonawca jest zobowigzany odtworzy¢ poprzez nowe nasadzenia objete pielegnacja
przez okres gwarancyjny.

1.1.1  Scinanie drzew wraz z frezowaniem pni oraz wywiezieniem dluzyc, gatezi i karpiny na
odlegtosé¢ do 2km

pozycje przedmiarowe:
- Scinanie drzew wraz z frezowaniem pni oraz wywiezieniem dtuzyc, gatezi i karpiny

Scinanie drzew obejmuje wycinanie drzew poprzez odcinanie pitg mechaniczng gatezi, konaréw
i czesci pnia oraz opuszczanie ich na linach. Dopiero po obcieciu korony nalezy scigé pozostatg czesc
pnia. Pieh pocigé na odcinki dogodne do transportu, gatezie i konary utozyé w stosy.

W S$cinanie drzew wchodzi tez usuwanie karp poprzez ich frezowanie do gtebokosci ok. 30cm,
w przypadku  ewidentnej  kolizji  projektowanym  zagospodarowaniem i w  bezposrednim
sgsiedztwie istniejgcych elementéw, ktére karczowanie mogto by naruszy¢ np. istniejace sieci,
ogrodzenia, nawierzchnie, inne rosliny.

Frezowanie do gtebokosci umozliwiajgcej wykonanie (posadowienie/budowe) elementéw
projektowanych lub posadzenie nowej zieleni.

Pozycja obejmuje tez oczyszczenie terenu z pozostatosci po usunieciu (wyciecie i zgrabienie wrzosu,
gatezi, korzeni, kory i innych pozostatosci, utozenie w stosy, wywiezienie), zasypanie dotéw.

Doty po karpach zasypa¢ ziemia urodzajng, ubi¢ i wyrownaé w miejscu gdzie bedzie projektowana
zielen, doty pod projektowanymi nawierzchniami pozostawi¢ bez zasypania.

Metode stosowaé w zabudowie miejskiej lub tam gdzie istnieje mozliwosé uszkodzenia innych drzew
do adaptacji lub infrastruktury.
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1.1.2 Zabezpieczanie drzew i krzewéw na okres wykonywania robét
pozycja obejmuje:
- Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy drogi

Mozliwe ze wystapi potrzeba zabezpieczenia wiekszej ilosci drzew.

1.2  Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem robot budowlanych.

kontroli podlegaja:

- prawidiowos$¢ wykonanych zabiegdw pielegnacyjnych —m.in. wyglad rany po cieciach,

- sposob wykonania wycinki — czy nie wystgpity uszkodzenia innych drzew lub obiektéw terenowych

oraz naruszenie stabilnodci skarp na skutek wadliwego wycinania drzew (np. karczowanie karp

zamiast frezowania)

- zgodno$¢ wykonanych prac z zaleceniami projektowymi (gospodarka drzewostanem)

- gtebokosé frezowania

- sposoéb i materiat zasypania dotow

- sposéb przeprowadzenia cie¢ koron — czy nie skracano nadmiernie pedow i czy ciecia zostaty

wykonane prawidtowo

- stan zachowania form koron przycinanych drzew

- zamontowane i zdemontowane elementy ochronne wokét drzew itp.

- zamontowane i zdemontowane ekrany korzeniowe, murki oporowe itp.

- sposob przygotowania bryt korzeniowych,

- stan roslinno$ci adaptowanej i sgsiadujacej z inwestycja.

Zniszczenie drzew i krzewéw wskazanych do zachowania spowodowane niewtasciwym wykonaniem
robét ziemnych, lub wykorzystaniem sprzetu, w sposéb szkodliwy dla roslinnosci skutkowa¢ bedzie
wymierzeniem administracyjnej kary pienieznej - zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody.

Zniszczong zielen Wykonawca jest zobowigzany odtworzyé poprzez nowe nasadzenia objete
pielegnacja przez okres gwarancyjny.

2 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

2.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 6.

3 OBMIAR ROBOT

3.1 Ogoblne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.

3.2 Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka wycietego i wywiezionego, wykarczowanego drzewa.
Obmiar rob6t zwigzanych z wyznaczeniem obiektéw jest czescig obmiaru rob6t mostowych.

4 ODBIOR ROBOT
4.1 Ogolne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 8.

5 PODSTAWA PLATNOSCI
5.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 9.

5.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 szt wykonania robét obejmuje:
- wyciecie drzew
- wywiezienie
- karczowanie pni
- uporzgdkowanie terenu budowy
- organizacja ruchu i zabezpieczenie robét

6  PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy ochrony srodowiska
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