
L.p

Forma rozliczenia za kompletnie 

wykonany element / minimalna wartość 

zobowiazania względem całości 

kontraktu[%]

Forma rozliczenia za kompletnie 

wykonany element / maksymalna 

wartość zobowiazania względem całości 

kontraktu[%]

1 1,0% 2,0%

2 1,0% 2,0%

3 1,0% 3,0%

4

20,0% 25,0%

15,0% 20,0%

20,0% 25,0%

5 5,0% 15,0%

6 3,0% 5,0%

7 7,0% 15,0%

8 1,0% 3,0%

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Konstrukcja

Tabela wyjściowa do opracowania Kosztorysu Ofertowego

Nazwa (opis)

Projektuj i Buduj: 

„Budowa kładki dla rowerzystów przy moście nad Kanałem Bystrym w Augustowie 

w ciągu drogi wojewódzkiej nr 664 Augustów – Lipsk”.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

ROBOTY BRANŻOWE

INNE

DOJAZDY DO OBIEKTU Z NAWIERZCHNIĄ

ROBOTY MOSTOWE

Roboty fundamentowe

Podpory

OBSŁUGA GEODEZYJNA


