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M-11.03.03. WYKONYWANIE PALI
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem whijanych pali prefabrykowanych w ramach
Opracowanie dokumentacji na budowe kladki dla $ciezki rowerowej w ciggu drogi wojewodzkiej Nr
664 Augustéw — Lipsk przy obiekcie mostowym na Kanale Bystrym w m. Augustéw w km 1+711
strona lewa

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem i odbiorem wbijanych pali prefabrykowanych o wymiarach 30x30cm diug. 12,0m,
wykonywanych dla posadowienia obiektéw inzynierskich.
Specyfikacja swoim zakresem obejmuje wykonanie:
a) projektu wykonawczego palowania lub/i projektu prébnego obcigzenia pali;
b) niezbednych zabezpieczen instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych zgodnie
z dokumentacjg projektowg wraz z ich rozbiérka;
c) prac przygotowawczych i pomiarowych:
d) transport prefabrykatéw pali w miejsce wbudowania;
e) przeprowadzenie probnego obcigzenia statycznego lub/i dynamicznego pali wraz z analiza
wynikow,
f) wbudowanie docelowych zelbetowych pali prefabrykowanych,
g) roboty wykonczeniowe: rozkucie gtowic pali, wyciecie spirali zbrojeniowej i uporzgdkowanie terenu
robot, utylizacja materiatdw pochodzgcych z rozkucia gtowic.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Glowica pala — gorna czes¢ pala, fgczaca go z konstrukcjg zwienczajaca.

1.4.2. Pal prefabrykowany - pal lub element pala, ktéry jest wykonywany przed zagtebieniem jako jeden
element prefabrykowany (pal pojedynczy) lub ztoZzony z kilku elementéw prefabrykowanych (pal fgczony).
1.4.3. Ztacze pala - Element do fgczenia prefabrykatéw pala przez potgczenia mechaniczne lub spawane.
1.4.4. Miot udarowy - Narzedzie budowlane do udarowego wbijania pali (masa uderzajgca lub spadajaca).
1.4.5. Pal probny — pal wykonany w trakcie opracowywania dokumentacji technicznej obiektu w celu
zbadania jego nosnosci lub wyprébowania metody budowy.

1.4.6. Dokumentowanie. Sporzadzenie trwatego =zapisu faktdw dotyczacych wykonywania pali
i rejestrowanych danych w formie ,Dziennika wbijania pali” zZtozonego miedzy innymi z ,Metryk pali”.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogélne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
DM.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Materialy i produkcja prefabrykowanych pali zelbetowych, jak réwniez ich ztgczy, powinny

spetnia¢é wymagania Polskiej Normy Ilub Aprobaty Technicznej IBDIM/ITB. Wytwérnia, w ktorej
wykonywane sg prefabrykaty pali, musi posiadaé wymagane odrebnymi przepisami certyfikaty
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i zezwolenia. Wytwornia prefabrykatow nie powinna by¢ zmieniana bez uprzedniego powiadomienia
Nadzoru. Zrodta dostaw materiatéw do wykonania prefabrykatéw pali powinny byé udokumentowane.
Wykonane w wytworni pale pod wzgledem wytrzymatosciowym powinny by¢ zgodne z projektem
wykonawczym palowania.

2.2.2. Materiatem do wykonania fundamentu na budowie sg gotowe prefabrykowane pale
zelbetowe o wymiarach 30x30cm, wykonane z betonu klasy C40/50 o dtugosci czynnej od 5,4m (catkowita
dlugosé od 6,0m). Beton i otulina pala powinny bez dodatkowych zabezpieczen zapewnia¢ odpornosé na
dziatanie wéd gruntowych o naturalnej agresywnosci w stosunku do betonu zgodnie z [3]. Zaleca sie
stosowa¢ pale z plaskg podstawg umozliwiajgcg uzyskanie wiekszej precyzji wbijania. Diugosé
maksymalna pali jest ograniczona jedynie mozliwosciami ich wbicia na przewidziang w projekcie
gtebokos¢. Pale dtuzsze niz 16m uzyskuje sie z prefabrykatéw o mniejszej dlugosci potgczonych za
pomoca zlgczek patentowych. Nie zaleca sie projektowania pojedynczych prefabrykatéw diuzszych niz
16m ze wzgledu na ograniczenia zwigzane z transportem po drogach publicznych.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot
Podstawowym sprzetem do wykonania robét jest palownica z mtotem hydraulicznym (ciezar miota

ok. 60+90kN). Szczegbtowe wymagania techniczne dla palownicy i miota okreslone sg
w dokumentacji techniczno-ruchowej. Specyfikacja nie precyzuje typu sprzetu, ktéry zalezy od mozliwosci
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania sprawnego sprzetu, ktéry zapewni wlasciwg jakosc
prowadzonych robét palowych, zgodnos¢ z normami BHP, ochrony srodowiska oraz przepisami
dotyczacymi uzytkowania sprzetu. Liczba, jakos¢ i wydajno$¢ sprzetu musi gwarantowaé prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji. Roboty palowe
powinny by¢ wykonane specjalistycznym sprzetem kafarowym (palownicg) skfadajagcym sie
z miota, urzadzenia napedzajgcego miot, dzwignicy oraz ewentualnych urzadzen i konstrukgciji
utatwiajgcych wbijanie.

Sprzet uzywany do wykonania pali musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

4.2. Wymagania szczegobtowe

Do transportu pali nalezy uzywaé samochoddéw przystosowanych do przewozenia
prefabrykatow pali o dtugosci przewidzianej w projekcie palowania (zwykle nie przekraczajgcej 16m).
Pozostate materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu z zabezpieczeniem ich przed
uszkodzeniem.

Pale w czasie zatadunku/roztadunku nalezy podnosi¢ tylko za uchwyty transportowe wykonane
wraz z prefabrykatem. Przy podnoszeniu prefabrykatu do mtota palownicy nalezy wykorzysta¢ jeden punkt
zaczepienia w proporcjach 70%:30% dtugosci pala. Prefabrykaty nalezy sktadowaé tak, aby nie
powodowa¢ powstawania nadmiernych naprezen. Prefabrykaty powinny by¢ podparte w sposob ciagty lub
punktowo na podktadach drewnianych, co najmniej w miejscach usytuowania uchwytéw transportowych.

Rodzaj srodkéw do transportu oraz zatadunku i wytadunku musi by¢ dobrany do wymogow
konkretnego projektu wykonawczego i typu stosowanych pali. Pale uszkodzone w czasie transportu,
zatadunku, wytadunku (np. pekniete lub z odkrytym, pozbawionym otuliny zbrojeniem) nie mogg byé
wbudowane i nalezy je usung¢ z placu budowy. Do transportu mozna przeznaczyé prefabrykaty, ktérych
wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie osiggneta min. 40MPa.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania roboét
Ogodlne zasady wykonywania robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca wykona dokumentacje technologiczng, okreslajgcg sposob wykonania pali,
a w szczegolnosci:
— rodzaj pali i ich przekrdj,
— cechy materiatowe i wytrzymato$ciowe pali (m.in. wymagang ilos¢ zbrojenia),
— kryteria uznania pala za uszkodzony w trakcie transportu;

150



M.11.03.03

— przekroje i parametry geotechniczne warstw gruntéw z dokumentacji geotechnicznej,

— lokalizacje kazdego pala,

— tolerancje potozenia i pochylenia pali,

— specjalne wymagania dotyczace technologii zagtebienie pali (m.in. kolejno$¢ wbicia pali);

— dtugosci pali;

— rzedne stép, wierchu i gtowic pali,

— projektowang no$nosc pali,

— ewentualnie wymagania dotyczgce osiggniecia minimalnej wartosci wpedu, o ile jej okreslenie jest
mozliwe, np. na podstawie wczesniejszych doswiadczen Ilub/i wynikow prébnych obcigzen
statycznych/dynamicznych pali.

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ réwniez informacje na temat pozostatosci konstrukcji
i fundamentéw w gruncie, instalacji podziemnych, zanieczyszczen podtoza lub zagrozen, wystepowania
materiatdw nasypowych, przeszkdéd, sposobdw monitorowania prowadzonych robdt, aktualne dane
topograficzne (rzedne i spadki terenu, potozenie osi gtdbwnych, rzedna poziomu roboczego), warunki
terenowe i wynikajgce z nich ograniczenia, warunki i ograniczenia $rodowiskowe oraz inne informacje
moggce mie¢ wptyw na roboty palowe.

Dokumentacja technologiczna podlega akceptacji Inspektora Nadzoru.

5.4. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST lub wskazan
Inspektora Nadzoru:
— wyznaczy¢ os pala,
Punkty wyznaczajgce osie pali powinny by¢ oznaczone na gruncie w sposéb trwaty. Osie pali
wykonywanych w wodzie nalezy wyznaczy¢ przez podanie domiaréw co najmniej do trzech punktéw
statych, oznaczonych w sposéb trwaly. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci pomiarowych nalezy
wigczy¢ do dokumentaciji projektowe;j.
— ustali¢ materiaty niezbedne do wykonania robét,
— okresli¢ kolejnos¢, sposéb i termin wykonania robét.

5.5. Wykonanie fundamentu palowego (wbicie pali)
Przed przystgpieniem do wbijania pali nalezy:
- przygotowac stanowisko do pracy palownicy;
- dostarczy¢ na budowe pale prefabrykowane;
- sprawdzi¢ czy urzgdzenie wbijajgce przeznaczone do wprowadzania pali w grunt posiada wazne
swiadectwo dopuszczenia do pracy, a jego operator aktualne zezwolenie na jego obstuge.

Palownice nalezy ustawi¢ tak, aby o$ pionowa miota pokrywata sie z punktem osiowym
wytyczajgcym srodek geometryczny pala. Ustawienie masztu palownicy powinno by¢ pionowe lub skosne,
o ile tak przewidziano w projekcie palowania.

Jezeli w projekcie palowania nie ustalono inaczej, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczego palowania nalezy wbi¢ pale testowe i ewentualne pale kotwigce. W trakcie wbijania pali
testowych nalezy odnotowac¢ poziomy ich zagtebienia w gruncie i odpowiadajgce tym poziomom wpedy lub
liczbe uderzen na kazde 20cm zagtebienia pala na catej dtugosci instalowanych pali.

Zaleca sie, aby w przypadku wszystkich pali energia przekazywana przez urzgdzenie wbijajgce byta tak
dobrana, aby zostaty spetnione nastepujgce wymagania:
- naprezenia $ciskajace:
= maksymalne obliczone naprezenia Sciskajgce nie bylo wieksze od 0,8 x
charakterystyczna wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie w czasie wbijania;
- haprezenia rozciggajgce:
= maksymalna obliczona sita nie byta wieksza od 0,9 x f x A, gdzie
e f: charakterystyczna granica plastycznosci zbrojenia;
e A: pole przekroju zbrojenia.
Jezeli podczas wbijania mierzone sg naprezenia, to ich wartosci moga by¢ o 10% wieksze od podanych
wyzej wartosci obliczonych.
Przy ocenie naprezen od wbijania szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przypadki przebijania sie przez
warstwe mocng do warstwy stabej, gdyz wéwczas mogg wystgpi¢ duze naprezenia rozciggajgce
w palu.

Prébne obcigzenia statyczne pali testowych nalezy wykonac przy wykorzystaniu pali kotwigcych.

Na podstawie opracowanych wynikow prébnych obcigzen statycznych lub/i dynamicznych oraz
odnotowanych w trakcie wbijania pali testowych i kotwigcych poziomoéw wbicia i odpowiadajgcych im
wpeddéw, Projektant przeprowadza weryfikacje przyjetych zatozen do projektowania i rozwigzan
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projektowych. W wyniku weryfikacji nalezy okresli¢ ostateczne dtugosci pali w poszczegolnych obszarach
lub fundamentach oraz ewentualne kryterium wpedu, ktérego osiggniecie zapewni wymagang nosnosci
poszczegolnych pali docelowych. O ile w projekcie palowania nie ustalono inaczej w gruntach spoistych nie
nalezy przyjmowac kryterium wpedu.

Jedli w projekcie palowania lub projekcie probnego obcigzenia nie ustalono inaczej, to pale do
probnego obcigzenia i ewentualne pale kotwigce mozna wykorzysta¢ jako elementy nosne
w docelowym fundamencie, pod warunkiem, ze pale nie ulegty zniszczeniu w trakcie realizacji prébnych
obcigzen lub przemieszczenia pionowe nie byly wigksze niz okreslone w Polskiej Normie [1]. W przypadku
uniesienia pali kotwigcych w zakresie wiekszym niz dopuszczalny w Polskiej Normie [1] pale nalezy dobic.

Po weryfikacji zatozeh projektu palowania opartej na wynikach prébnego obcigzenia, nalezy
dokonczy¢ palowanie zasadnicze. W trakcie palowania docelowego pale zaleca sie wbija¢ zaczynajgc od
pali wewnetrznych i konczac na palach zewnetrznych (w przypadku gruntéw zageszczonych) lub
zaczynajgc od pali zewnetrznych i konczgc na palach wewnetrznych w przypadku gruntéow stabo
zageszczonych. Ostateczna decyzja o kolejnoéci wbijania nalezy do Kierownika Rob6t Palowych.

W przypadku zsuwania sie pala z wymaganego kierunku na poczgtkowym etapie wbijania, pal
nalezy wyciggna¢ i wbi¢ ponownie. Gdy pal uzyska prowadzenie w gruncie sprawdza si¢ wspétosiowos¢
pala i miota oraz zachowanie zaprojektowanego kierunku wbijania. Po ewentualnym wprowadzeniu
poprawki potozenia mozna przystapi¢ do wtasciwego wbijania.

Po wstepnym zagiebieniu pal nalezy wbijac z petng energia. Skoki (energie) miota nalezy
zmniejszy¢ po wbiciu pala do przewarstwien twardej gliny, bardzo zageszczonego piasku, gtazéw, duzych
otoczakéw itp., gdy powyzej zalegajg grunty stabe. W tych warunkach moze nastgpi¢ wyboczenie pala
szczegolnie niebezpieczne przy silnych uderzeniach miota.

W celu ochrony glowicy pala wymaga sie umieszczenia na nich kotpakéw. Gtéwnym zadaniem
kotpakow jest rozlozenie na calty przekrdj poprzeczny gtowicy obcigzen przekazywanych przez miot,
zmniejszenie naprezen stykowych i zabezpieczenie przed miejscowymi wyboczeniami gftowicy.
W przypadku uszkodzenia glowicy pala nalezy przerwaé wbijanie, a uszkodzony odcinek odcig¢.
W przeciwnym przypadku rosng straty energii, skuteczno$¢ wbijania maleje, a uszkodzenie moze sie
rozprzestrzeni¢ dale;j.

W trakcie wbijania pali nalezy na biezgco kontrolowaé stan techniczny ewentualnych budynkéw i
instalacji podziemnych znajdujgcych sie w sgsiedztwie.

Nie nalezy dgzyé do wbijania pala do projektowanej rzednej mimo matego wpedu. Uzyskanie
rzednej projektowej jest niezbedne jedynie w przypadku pali dozbrajanych w gérnej strefie (pracujgcych w
fundamentach obcigzonych znacznymi sitami poziomymi). W innych przypadkach nosnosé pali na dtugo$ci
nie ulega Zmianie i moga byé one skracane na podstawie okreslonego
w dokumentacji projektowej kryterium wpedu.

Poczatkowo, do momentu uzyskania prowadzenia pala w gruncie, pale wbija sie uderzeniami
miota spadajgcego z matej wysokosci wprowadzajgc przy tym korekty potozenia pala. Po uzyskaniu
prowadzenia pala w gruncie nosnym, wbijanie nalezy kontynuowac przy wysokosci spadu miota zgodnej z
wielko$cig przyjeta do wyznaczenia wpedu pala — zagtebienia pala serig 10 uderzeh miota o znanej masie
lub ilo$¢ uderzeh miota dla uzyskania 20cm zagtebienia pala, az do uzyskania projektowanej rzednej lub
kryterium wpedu.

W czasie wprowadzania pali w grunt nalezy prowadzi¢ pomiar zagtebienia pala i serii uderzen miota
z wyznaczonej wysokosci. Uzyskane wyniki nalezy zamieszcza¢ w dzienniku wbijania pala.

Uznaje sie, ze pale wprowadzane w grunt sg zdolne do przenoszenia obcigzen projektowych jezel
spetnione sg réwnoczesnie warunki:

- zagtebienie z ostatnich serii uderzen miota sg mniejsze od wielkosci wpedu obliczonego dla
konkretnych warunkéw wbijania;
- spdd pala uzyskat projektowang rzedna.

W przypadku niespetnienia warunku uzyskania przez pale rzednych okreslonych w projekcie
palowania, decyzje w sprawie dopuszczenia odstepstwa moze podjg¢ wytgcznie Projektant fundamentu
palowego.

O ile w projekcie palowania nie okreslono inaczej:

- bezposrednio po wbiciu wierzchy gtowic pali powinny znajdowa¢ sie na poziomie +60cm

w stosunku do spodu projektowanego zwiehczenia fundamentu palowego;

- gtowice nalezy rozkué na dtugosci 55cm do poziomu +5¢cm w stosunku do spodu projektowanego
zwienczenia.

W przypadku pali nie dobitych na projektowang rzedng gérng cze$¢ pala ponad projektowanym
poziomem  wierzchu  gtowicy nalezy  odcigé, a pozostata czes¢ odku¢  zgodnie
z zalozeniami projektu lub niniejszej ST. W trakcie rozkuwania gtowicy pala nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniem prety gtdwne. Zbrojenie spiralne/strzemiona na dtugosci rozkucia nalezy usungg.

O ile dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej:

— prety zbrojenia gtbwnego mozna po rozkuciu jedynie nieznacznie odgig¢ od pionu;
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— wierzch pala po rozkuciu powinien mie¢ powierzchnie zblizong do ptaskiej lub stozkowej, o
ile nie powoduje to kolizji ze zbrojeniem zwienczenia.
Materiaty pochodzace z rozkucia gtowic pali podlegajg utylizacji.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do robot
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robot do warunkéw budowy
obiektu i roboty porzgdkujace.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdélne”, pkt 6.

6.2. Dokumentacja techniczna
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien dysponowac¢ dokumentacjg projektowg wg
pktu 5.2.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawic:
a) dokumentacje projektowg jw. z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,
b) dziennik budowy,
c) metryki pali,
d) wyniki badan betonu.

6.3. Program badan
6.3.1. Badania przed rozpoczeciem budowy

Sprawdzenie przygotowania terenu nalezy przeprowadzi¢ na zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg
dostarczong przez projektanta, wg pktu 5.2. W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania
niezinwentaryzowanych urzgdzen lub instalacji, otwory do gtebokosci 1,20 m powinny by¢é wykonywane
recznie.

6.3.2. Badania specjalne

Badania specjalne obejmujg badania nieniszczgce ciggtosci i cech materiatéw pali, badanie
metodg wibracyjng itd. Jezeli ST nie podaje inaczej, koszt tych badan w przypadku negatywnych wynikéw i
koszt usuniecia usterek obcigza Wykonawce robot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest 1 szt pala prefabrykowanego wprowadzonego w grunt mierzonego od
spodu do wierzchu pala wraz z:
- odcinkiem gtowicy, ktoéry podlega rozkuciu zgodnie z projektem palowania lub niniejszg ST,
niezaleznie od dtugosci rozkucia;
- odcinkiem skrocenia trzonu pala, wynikajagcym z wczesniejszego niz zatozone w projekcie
spetnienia kryterium wpedu, niezaleznie od dlugosci odcinka skrécenia.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST DM.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”, pkt. 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru robét palowych

Odbidr robot palowych dokonywany jest na zasadach odbioru czesciowego w oparciu o:

— dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami, dokonanymi w trakcie
wykonywania robot,

— zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacjg projektowg, niniejszg ST i uzgodnionym sposobem
wykonania,

— zapisy w Dzienniku wbijania pali i ewentualnych zapiséw w Dzienniku budowy,
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deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatéw z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng IBDiM/ITB
lub oswiadczenie producenta o] zapewnieniu zgodnosci wyrobu budowlanego
z indywidualng dokumentacja techniczng dla danego obiektu,

wyniki  pomiaréw  geodezyjnych  wykonywanych przez stuzbe geodezyjng Wykonawcy
i sprawdzonych przez stuzbe geodezyjng Nadzoru,

wynikow badan rutynowych i dodatkowych badan zleconych przez Nadzor oraz

wyniki prébnego obcigzenia, o ile jego przeprowadzenie jest wymagane.

Wszystkle badania i préby powinny da¢ wynik pozytywny. Jezeli ktérekolwiek badanie lub proba data wynik
negatywny nalezy usungc zaistniatg wade i przedstawi¢ roboty do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania ogdine”,
pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuije:

z

zakup i transport na budowe wszystkich niezbednych czynnikéw produkcji;
organizacje placu skladowania pali, roztadunek, przemieszczanie pali w obrebie placu wraz
z likwidacja placu;
roboty pomiarowe majgce na celu wyznaczenie lokalizacji oraz projektowanego poziomu wierzchu
gtowic poszczegdlnych pali;
montaz i demontaz oraz przemieszczenie sprzetu;
w przypadkach przewidzianych w dokumentaciji projektowe;j:
kontrole stanu technicznego sgsiadujgcych budynkow;
monitoring drgan;
przygotowanie i wbicie pali docelowych;
prowadzenie Dziennika wbijania pali; nosnos¢ okreslona przy wpedzie
rozkucie gtowic pali wraz z wycieciem na diugos$ci rozkucia strzemion/odcinka spirali zbrojeniowej;
roboty pomiarowe majgce na celu okreslenie lokalizacji i poziomu gtowic wykonanych pali;
uporzadkowanie terenu robot wraz z utylizacjg materiatu pochodzacego z rozkucia gtowic pali;
przygotowanie materiatéw niezbednych do dokonania odbioru robét palowych.
W  przypadku jesli pal prefabrykowany zostanie dostarczony na budowe zgodnie
dokumentacjg projektowg i z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy nie zostanie wbudowany

w fundament ptaci sie oddzielnie za transport pala na i z budowy.

Jesli cena jednostkowa pala nie obejmuje kosztu:
opracowania projektu wykonawczego palowania,
opracowania projektu prébnego obcigzenia pali,
przygotowania i wbicia pali testowych,
badania nosnosci pali i opracowania wynikéw prébnych obcigzen

ptaci sie oddzielnie za kazdy w ww. elementéw dokumentac;ji lub/i rob6t pod warunkiem, ze dostarczone
opracowania sg kompletne z punktu widzenia celu jakiemu majg stuzyé, a roboty przygotowawcze lub/i
badania wykonane w petnym zakresie zgodnie z projektem prébnego obcigzenia lub poleceniem Nadzoru.

Wykonanie innych badan zleconych przez Nadzér, niz przewidziane w projekcie probnego

obcigzenia pali, podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badan potwierdzajg jakos¢ robét
zgodng z wymaganiami projektu i ST.

10.
10.
[1].
[2].

[3].
[4].

[5].

PRZEPISY ZWIAZANE

1. Normy
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentéw palowych.
PN-EN 12699:2000. Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Pale przemieszczeniowe.
PKN, czerwiec 2003.
PN-EN 206-1:2003. Beton — czes¢ 1. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
Katalog fundamentéw palowych pod obiekty budowlane i inzynierskie. ,AARSLEFF” Sp. z 0.0.,
Rzeszoéw, grudzieh 2004.
AT/2005-04-18-15. Prefabrykowane pale zelbetowe AARSLEFF. IBDiIM Warszawa. Termin waznosci
AT: 2010-01-11.
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