
Lp. Pozycja  SST Opis  robót   
Jedn. 
miary

Ilość 
jednostek

Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00
D.01.01.00

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
0,024+0,048 0,072

RAZEM 0,072
D.01.02.02

Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość 
warstwy do 15cm
(2*1,2*30)*0,15 10,80

RAZEM 10,80
D 04.00.00
D.04.01.00

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. II-IV, głęb. 
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,20+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 501,44

RAZEM 501,44

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem 
podłoża w gruntach kat. II-IV, głęb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.

poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00
251,00

D.04.03.00
Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową mechanicznie 
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5+502*0,7 602,40

zjazd na DG i DP: (24+48)*6,08+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 492,80

RAZEM 1 095,20
D.04.04.00

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, warstwa dolna, 
grubość warstwy 20cm  
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,20+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 501,44
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00

RAZEM 752,44
D.04.07.00

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 7cm.
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00

RAZEM 251,00
D 05.00.00
D.05.03.00

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.
poszerzenie jezdni DW 648: 502*1,2 602,40
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,08+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 492,80

1 095,20
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S 
na KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,00+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 487,04

RAZEM 487,04
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubość warstwy 
średnio 4cm (materiał zamawiającego) z odwiezieniem urobku na 
odległość średnio 10km.  
krawędź ist. nawierzchni DW 648: 502*0,7 351,40

RAZEM 351,40
Rozłożenie siatki wzmacniającej  o wytrzymałości minimum 
120x120kN/m.
502*1,0 502,00

RAZEM 502,00

PRZEDMIAR ROBÓT 
Zadanie 2: Remont zjazdu na drogę gminną nr 129056B z DW Nr 648 

Miastkowo - Nowogród - … - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuły 
w miejscowości Chmielewo w km 4+071SP

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY POMIAROWE

1 D 01.01.01 km

ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
2 D.01.02.02 m3

PODBUDOWY
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

3 D 04.01.01 m2

4 D 04.01.01 m2

OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
5 D.04.03.01 m2

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
6 D.04.04.02 m2

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
7 D.04.07.01 m2

NAWIERZCHNIE
NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

8 D 05.03.05 m2

9 D 05.03.05 m2

10 D 05.03.11 m2

11 D 05.03.26 m2



D 06.00.00
D 06.01.01

Wykonanie umocnienia dna rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20cm 
z kamienia polnego ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, 
spoiny wypełnione zaprawą cementową.
2*1,8 3,60

RAZEM 3,60
D 06.02.00

Ułożenie przepustów rurowych z rur PEHD fi 50cm pod zjazdami.
18 18,00

RAZEM 18,00
D.06.03.00

Uzupełnienie zaniżonych poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem 
grubość po zagęszczeniu 12cm
2*(24+48)*1,2*0,12 20,74

RAZEM 20,74
D 06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu ( grubość namułu do 40cm) z 
profilowaniem dna i skarp rowu
120 120,00

RAZEM 120,00

Projekt czasowej organizacji ruchu (zadanie 1 i zadanie 2)
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza (zadanie 1 i zadanie 2)
1,00szt 1,00

1,00

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
UMOCNIENIE DNA ROWÓW I ŚCIEKÓW BRUKOWCEM.

12 D 06.01.01 m2

PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW.
13 D 06.02.01 m

ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY
14 D 06.03.02 m3

Akceptował:

ROWY
15 D 06.04.01 m

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
16 Analiza własna kpl

17 Analiza własna kpl

Łomża, 28.08.2020

Sporządził:  


