PRZEDMIAR ROBOT

Miastkowo - Nowogréd - ...

Zadanie 2: Remont zjazdu na droge gminna nr 129056B z DW Nr 648

w miejscowosci Chmielewo w km 4+071SP

- Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuly

. o , Jedn. llos¢
Lp. Pozycja SST Opis robot e Razem
1 2 3 4 5 6
D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.00 ROBOTY POMIAROWE
1 D 01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach km
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.
0,024+0,048 0,072
RAZEM 0,072
D.01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY
2 D.01.02.02 Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ m3
warstwy do 15cm
(2*1,2*30)*0,15 10,80
RAZEM 10,80
D 04.00.00 PODBUDOWY
D.04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA
3 D 04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggeszczaniem | m2
poditoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach kat. 1I-1V, gteb.
koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,20+4*(((16*16)-(3,14*88))/4) 501,44
RAZEM 501,44
4 D 04.01.01 N ) Lo . m2
Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczaniem
podtoza w gruntach kat. II-IV, gteb. koryta 30cm, z odwiezieniem urobku.
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00
251,00
D.04.03.00 OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
5 D.04.03.01 Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie m2
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5+502*0,7 602,40
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,08+4*(((16*16)-(3,14*8*8))/4) 492,80
RAZEM 1 095,20
D.04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
6 D.04.04.02 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna, m2
grubos$¢ warstwy 20cm
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,20+4*(((16*16)-(3,14*88))/4) 501,44
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00
RAZEM 752,44
D.04.07.00 PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO
7 D.04.07.01 Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubo$¢ m2
warstwy po zageszczeniu 7cm.
poszerzenie jezdni DW 648: 502*0,5 251,00
RAZEM 251,00
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D.05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
8 D 05.03.05 Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16W | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5cm.
poszerzenie jezdni DW 648: 502*1,2 602,40
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,08+4*(((16*16)-(3,14*88))/4) 492,80
1.095,20
9 D 05.03.05 Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11S | m2
na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
zjazd na DG i DP: (24+48)*6,00+4*(((16*16)-(3,14*88))/4) 487,04
RAZEM 487,04
10 D 05.03.11 Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno grubo$¢ warstwy | m2
$rednio 4cm (materiat zamawiajgcego) z odwiezieniem urobku na
odlegtos$¢ srednio 10km.
krawedz ist. nawierzchni DW 648: 502*0,7 351,40
RAZEM 351,40
11 D 05.03.26 Roztozenie siatki wzmacniajgcej o wytrzymatosci minimum m2
120x120kN/m.
502*1,0 502,00
RAZEM 502,00




D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
12 D 06.01.01 Wykonanie umocnienia dna rowéw i sciekdw brukowcem o grub. 16-20cm | m2
z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-piaskowej,
spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
21,8 3,60
RAZEM 3,60
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW.
13 D 06.02.01 UtoZenie przepustow rurowych z rur PEHD fi 50cm pod zjazdami. m
18 18,00
RAZEM 18,00
D.06.03.00 SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
14 D 06.03.02 Uzupetnienie zanizonych poboczy pospotkg wraz z zageszczeniem m3
grubo$¢ po zageszczeniu 12cm
2*(24+48)*1,2*0,12 20,74
RAZEM 20,74
D 06.04.01 ROWY
15 D 06.04.01 Oczyszczenie rowdw z namutu ( grubosé namutu do 40cm) z m
profilowaniem dna i skarp rowu
120 120,00
RAZEM 120,00
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
16 Analiza wlasna |Projekt czasowej organizacji ruchu (zadanie 1 i zadanie 2) kpl
1,00szt 1,00
1,00
17 Analiza wlasna |Inwentaryzacja powykonawcza (zadanie 1 i zadanie 2) kpl
1,00szt 1,00
1,00
tomza, 28.08.2020
Sporzadzit: Akceptowat:




