OPIS TECHNICZNY

Remont chodnika w ciagu DW 648
Miastkowo - Nowogrod - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski - Przytuly
w miejscowosci Poryte na odcinku od km 30+275 do km 30+496 SP

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu chodnika w ciggu DW 648
Miastkowo - Nowogrdd - ... - Morgowniki - Korzeniste - Stawiski — Przytuly
w miejscowosci Poryte na odcinku od km 30+275 do km 30+496 SP.

2. Podstawa opracowania

Dokumentacja zostata opracowana na podstawie :

- Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie,

- mapy ewidencyjnej w skali 1:1000,

- pomiaréw wiasnych w terenie.

3. Opis stanu istniejaceqo.
Nawierzchnia chodnika jest w ztym stanie technicznym na skutek licznych
deformacje oraz spekanych i skorodowanych prefabrykatow betonowych.

4. Projektowane roboty remontowe

W ramach zadania przewidziano ustawienie nowego kraweznika typu ciezkiego,
obrzezy 8x30, wykonanie podbudowy chodnika z kruszywa naturalnego 0/31,5 gr
15cm oraz jego nawierzchni z ptytek betonowych 35x35x5cm na podsypce cem. —
piask.. Szerokos¢ projektowanego chodnika wynosi od 1,40m do 1,75.

Ponadto zadanie przewiduje wykonanie studni rewizyjnej z kregéw o $rednicy
1200mm na wlocie istniejgcego przepustu oraz dwoch studzienek Sciekowych
o $rednicy 500mm zlokalizowanych przy krawedzi jezdni DW 648.

Remont zaktada, réwniez remont zjazdow oraz wykonanie poszerzenia ist.
nawierzchni bitumicznej DW 648.

Szczegbdlowe rozwigzania konstrukcyjne pokazano na rysunku przekrojow.

5. Projektowane parametry techniczne

Lp. Parametry Dr. wojewodzka
1 Klasa drogi Z
2 Szerokos$¢ jezdni drogi wojewddzkiej [m] 5,0-6,5
3 Szeroko$¢ chodnika [ m ] 1,40-1,75

6. Oddzialywanie na Srodowisko
Inwestycja nie jest zlokalizowana na obszarze chronionym Natura 2000 i nie
stwarza zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia ludzi.

7. Organizacja ruchu

Organizacja ruchu stata i na czas wykonania remontu jest przedmiotem
odrebnych opracowan.

Opracowanie czasowej organizacji ruchu lezy w gestii wykonawcy robot.
Wszystkie prace zwigzane z robotami drogowymi musza by¢ oznakowane
I prowadzone zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

Po realizacji zadania zostanie wdrozona stata organizacja ruchu zgodnie
z zatwierdzonym projektem SOR.




