PRZEDMIAR ROBOT

Remont nawierzchni drogi wojewodzkiej Nr 668
Pigtnica Poduchowna - Przytuty - Osowiec
na odcinku od km roboczego 1+900 do km 5+155

Lp.

Pozycja SST

Opis robot

Jedn.
miary

llosé
jednostek

Razem

2

3

4

5

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.00

ROBOTY POMIAROWE

D 01.01.01

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.

km

5,155-1,900

3,255

RAZEM

3,255

D.01.02.01

KARCZOWANIE ZAGAJNIKOW | KRZAKOW

D.01.02.01

Karczowanie krzakdw i poszycia wraz z wywiezieniem i spaleniem
pozostatosci - ilos¢ sztuk krzakéw 1000/ha

ha

(2*1,5*3255/10000)*50%

0,49

RAZEM

0,49

D.01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU LUB DARNINY

D.01.02.02

Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosé
warstwy do 15cm

m3

str. P: ((3255-9*6)*0,7)*0,15

336,11

str. L: ((3255-7*6)*2,2)*0,15

1060,29

RAZEM

1396,40

D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG OGRODZEN | PRZEPUSTOW

D.01.02.04

Rozebranie nawierzchni z betonu asfaltowego grubosci 4-8cm.

m2

0,5"30,00*2,00+6,00*2,00

42,00

RAZEM

42,00

D 04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.00

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZGESZCZANIEM PODLOZA

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach
kat. lI-1V, gteb. koryta 10cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Zjazdy zwirowe: 584,40m2

584,40

RAZEM

584,40

D 04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza na poszerzeniu jezdni oraz zjazdach w gruntach
kat. lI-1V, gteb. koryta 20cm, z odwiezieniem urobku.

m2

Poszerzenie jezdni: 3255*2,51+0,5*30,00*2,00

8 200,05

Zjazdy: 39,48+62,28

101,76

RAZEM

8 301,81

D.04.03.00

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

D.04.03.01

Oczyszczenie bitumicznych warstw konstrukcyjnych mechanicznie

m2

3285,00%3,80

12 483,00

RAZEM

12 483,00

D.04.03.01

Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg mechanicznie

m2

droga gtéwna:
3,80*(3255,00+30,00)+6,18*3255+6,08*3255+0,5*30,00%1,74

52 415,40

Zjazdy: 39,48+62,28

101,76

52 517,16

D.04.04.00

PODBUDOWY Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D.04.04.02

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5, warstwa dolna,
grubos$¢é warstwy 20cm

m2

Poszerzenie jezdni:
3255*2,51+0,5*30,00*2,00

8 200,05

zjazdy: 39,48+62,28

101,76

RAZEM

8 301,81

D.04.07.00

PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO

10

D.04.07.01

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego AC16P na KR3, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 7cm.

m2

3255,00"2,39

7779,45

RAZEM

7 779,45

D.04.08.00

WYROWNANIE PODBUDOWY

1"

D.04.08.01

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - bitumicznymi AC16P -
grubos¢ $rednia 4cm

Droga wojewddzka: 3,80*3255*0,04*2,4

1187,42

RAZEM

1187,42

D 05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.01.00

NAWIERZCHNIA GRUNTOWE | Z KRUSZYW NATURALNYCH

12

D 05.01.03

Wykonanie nawierzechni zwirowych, warstwa gorna, grubo$é warstwy
16cm.

m2

Zjazdy zwirowe: 584,40m2

584,40

584,40




D.05.03.00 [NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
13 | D 05.03.05 |Wykonanie warstwy wigzacej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC m2
16W na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 5¢cm.
Droga wojewoddzka wraz z poszerzeniem:
6,08*3255+0,5*30,00%1,54 19.813,50
Zjazdy: 39,48+62,28 101,76
19 915,26
14 | D 05.03.05 |Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej AC m2
11S na KR3, grub. warstwy po zageszczeniu 4cm.
Droga wojewoddzka wraz z poszerzeniem: 19 689.00
6,00%(3255,00+2,00)+0,5%(6,00+3,80)*30,00 '
Zjazdy: 39,48+62,28 101,76
RAZEM 19 790,76
D 06.00.00 [ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.01 [UMOCNIENIE DNA ROWOW | SCIEKOW BRUKOWCEM.
15 | D 06.01.01 |Wykonanie umocnienia dna rowow i $ciekow brukowcem o grub. 16- m2
20cm z kamienia polnego utozonego na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowa.
przepusty pod zjazdami: 16*2*1,2 38,40
skarpy przepustu pod droga: (6,00*3,00-(1,80%1,20)+6,00*1,00)*2 43,68
RAZEM 82,08
D 06.02.00 |PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDLUZ ROWOW.
16 | D 06.02.01 ([Utozenie przepustow rurowych z rur PEHD fi 40cm pod zjazdami wraz z m
wykonaniem wykopu, wykonaniem tawy zwierowej i rozbiérka
istniejacego przepustu.
150,00 150,00
RAZEM 150,00
D.06.03.00 [SCINANIE | NAPRAWA POBOCZY
17 | D 06.03.02 |Uzupetnienie zanizonych poboczy pospdtka wraz z zageszczeniem m3
(2*3285)*1,2*0,12 946,08
RAZEM 946,08
D 06.04.01 |ROWY
18 | D 06.04.01 |Oczyszczenie rowdw z namutu ( grubos¢é namutu 40cm) z profilowaniem m
dna i skarp rowu
2*3285-150 6 420,00
RAZEM 6 420,00
D 08.00.00 |ELEMETY ULIC
D.08.03.00 [OBRZEZA
19 | D 08.03.01 |Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 6x20 na podsypce m
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem.
Obramowanie umocnienia skarp wlotu i wylotu przepustu pod droga:
(6,00+4,00)*2*2 40,00
40,00
Dokumentacja wykonawcza: Projekt czasowej organizacji ruchu i inwentaryzacja powykonawcza
20 Analiza Projekt czasowej organizacii ruchu. kpl
wiasna 1,00szt 1,00
1,00
21 Analiza Inwentaryzacja powykonawcza kpl
wiasna 1,00szt 1,00

1,00




