PRZEDMIAR

na remont chodnika w ciggu drogi wojewddzkiej nr 693
Kleszczele - Siemiatycze, w m. Kajanka, w km 29+365 - 30+025 str. prawa

Jednostka miary

Lp. Wyszczegolnienie elementdw rozliczeniowych
Nazwa llosé
1 2 3 4
D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.00 (ROBOTY POMIAROWE
D 01.01.01 [Odtworzenie trasy i punktéow wysoko  $ciowych
1 Odtwprzenie trasy i punktéw wysokosciowych przy liniowych robotach ziemnych (chodnik) w terenie Kkm 0.660
réwninnym 29+365 - 30+025 ---> 660 m => 0,66 km ’
D 01.02.00 |ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GLEBY
D 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu (ziemi urodzajnej) lub darniny
P Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubos¢ warstwy do 15 cm m3 180,00
660 x 1,8 = 1188 m2 + 12 m2 = 1200 m2 x 0,15 = 180 m3
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.00 [WYKOPY PRZEKOPY W GRUNTACH NIESKALISTYCH
D 02.01.01 [Wykopy w gruntach kat. I-V
Wykonanie wykopéw mechanicznie w gruncie kat. |-l z transportem urobku na nasyp samochodami
3 wraz z zageszczeniem gruntéw w nasypie (na zjazdach) m3 171,00
570x0,3 = 171,00m3
D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.04.00 |PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE
D 04.04.01 |Podbudowa z kruszyw naturalnych
4 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na chodnikach, grubo$¢ warstwy 8 cm m2 857,00
30+48+33+9+101+19+95+38+4+78+52+46+85+183+36 = 857,00m2
5 Wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych, na zjazdach, grubos¢ warstyvy 15cm m2 570.00
39+40+41+41+40+40+38+37+37+38+37+37+36+33+33 = 567,00m2 przyjeto 570,00 m2 '
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE
D 05.03.00 |NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
D 05.03.05 |Nawierzchnie z betonu asfaltowego (KR3)
Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki asfaltowej grysowo-zwirowej, grub. warstwy po
6 zageszczeniu 5 cm (uzupetnienie ubytkdw przy krawezniku) m2 66,00
660x0,1 = 66,00 m2
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D 06.01.00 |[UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWOW | SCIEKOW
D 06.01.03 [Umocnienie powierzchniowe brukowcem
7 Umocnienie skarp nasypéw brukqwcem 0 grubosci 16-20 cm z kamienia polnego utozonym na m2 90,00
podsypce cementowo - piaskowej 15x6 = 90,00 m2
D 06.02.00 [PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI | WZDtU Z ROWOW
D 06.02.01 [Przepusty pod zjazdami z rur PEHD
8 Wykonanie przle.pulstéw pod zjazdami z rur PEHD o $rednicy 30 cm utozonych na tawie m 96,00
fundamentowej zwirowej 16x6 = 96,00 mb
D 06.04.00 [OCZYSZCZENIE ROWOW | PRZEPUSTOW
D 06.04.01 |Oczyszczenie row6w
9 Oczyszczenie rowow z namutu z profilowaniem dna i skarp, grubo$¢ namutu 20 cm m 580.00
660-96+16 = 580,00m ’
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG
D 08.01.00 [KRAWEZNIKI
D 08.01.01 |Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
10 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 15x30 cm na ptask wraz z wykonaniem tawy z m 60.00
betonu C8/10 (B-10) 15x4 = 60,00m '
1 Ustawienie kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem tawy z betonu m 660.00
C8/10 (B-10) przyjeto: 660,00mb '
D 08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej
Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 6 cm, szarej na podsypce cementowo-
12 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m2 737.00
30+48+33+9+101+19+95+38+4+78+52+46+85+183+36 = 857,00m2
szara: 737,00 m2 kolor: 120,00 m2
13 Wykonan?e chqdnikéw z I_<ostki lbruk_owej o] gruboé_ci 6 cm, kolorowej na podsypce cementowo- m2 120,00
piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem przyjeto 120,00 m2
Wykonanie zjazdéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm, kolorowej na podsypce cementowo-
14 piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem m2 567,00
39+40+41+41+40+40+38+37+37+38+37+37+36+33+33 = 567,00m2
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D 08.03.00 |OBRZEZA
D 08.03.01 |[Obrzeza betonowe
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypetnione
15 zaprawg cementowg m 602,00
22+34+23+8+69+14+66+28+4+54+37+32+60+125+26 = 602,00 m
Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo - piaskowej, spoiny
16 wypetnione zaprawg cementowg m 301,00
21+21+21+21+21+21+20+20+20+20+20+20+19+18+18 = 301,00 m
D 09.00.00 ZIELEN DROGOWA
D 09.01.00 [TRAWNIKI
D 09.01.01 [Trawniki wykonane siewem
Wykonanie trawnikéw dywanowych na skarpach siewem
17 602x0,5 = 301,00 m2 m2 301,00
D 10.00.00 INNE ROBOTY
INNE
18 Opracowanie projektu czasowej organizacji ruchu 1
19 Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna 1
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