
Nazwa Ilość
2 3 4 5 6

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych
Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym km 2,620

Przepusty prefabrykowane z rur żelbetowych

Część przelotowa przepustu drogowego rurowego jednootworowego, która 
składa się z ławy bet., rur żelbetowych fi 80 cm i zasypki m 1,00

Koryto
Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 15 cm z 
odwieziem nadmiaru urobku m2 576,00

Koryto wykonane mechanicznie w gruntach kat. II - IV, głęb. koryta 30 cm z 
odwieziem nadmiaru urobku m2 1 834,00

Profilowanie i zagęszczenie podłoża

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 180,00

Podbudowa z kruszyw naturalnych

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego doziarnionego kryszywem 
łamanym w ilości 35%, warstwa dolna, grubość warstwy 25 cm m2 1 834,00

Wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym

Wyrównanie istniejącej nawierzchni miesznką mineralno-asfaltową AC 11W t 100,00

Nawierzchnie żwirowe
Wykonanie nawierzchni żwirowej na zjazdach, warstwa dolna, grubość 
warstwy po zagęszczeniu 15 cm m2 576,00

Nawierzchnie z betonu asfaltowego KR3

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 16W na 
KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem emulsją nawierzchni

m2 17 554,00

Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej AC 11S  na 
KR3, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm wraz z oczyszczeniem i 
skropieniem emulsją nawierzchni

m2 16 020,00

Frezowanie

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: średnia grubość 
warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na plac RDW Siemiatycze m2 200,00

Umocnienie powierzchniowe brukowcem
Umocnienie skarp rowów i ścieków brukowcem o grub. 16-20 cm z kamienia 
polnego, ułożonego na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione 
zaprawą cementową

m2 162,00
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06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW
06.01.03
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05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
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D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
05.01.00 NAWIERZCHNIE NIEULEPSZONE
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04.08.00 WYRÓWNANIE PODBUDOWY

04.04.00 PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANICZNIE

D-04.00.00 PODBUDOWY
04.01.00 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA

Wartość (zł)
Cena 

jednostkowa 
(zł)

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowychLp.

1
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.00 ROBOTY POMIAROWE

03.01.01
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KOSZTORYS OFERTOWY (załącznik Nr 1)

Jednostka miary

remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej nr 693, Kleszczele - Siemiatycze, w km 5+080 - 7+700                                                                                                                          
na odcinku Dasze - Gruzka

D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.01.00 PRZEPUSTY
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Remont skarp, rowów, poboczy
Ścinanie poboczy mechanicznie, grub. warstwy ścinanej 10 cm wraz z 
odwiezieniem ścinki m2 7 860,00

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem m3 524,00

Przepusty pod zjazdami z rur PEHD

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD fi 40 cm mb 162,00

Oczyszczenie rowów
Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 20 
cm mb 5 170,00

Oznakowanie poziome cienkowarstwowe

Oznakowanie poziome jezdni farbą akrylową białą, linie krawędziowe i 
segregacyjne, malowane mechanicznie m2 270,00

Inne roboty

Powykonawcza inwentaryzacja geodyzyjna szt. 1,00

Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas budowy szt. 1,00
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D-07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
07.01.00

D-10.00.00 INNE ROBOTY

06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW

OZNAKOWANIE POZIOME

06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW

06.01.10
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WARTOŚĆ BRUTTO:

data: Upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy:

słownie zł.: 

PODATEK VAT 23% :

WARTOŚĆ NETTO:
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