KOSZTORYS OFERTOWY
(po zmianach 07.08.2014)
Przebudowa wraz z rozbudgwrogi wojewddzkiej Nr 686 Zajma — Michatowo — Jaka

na odcinku przégia przez m. Michatowo (ul. Biatostocka) wraz z aoaysaca
infrastruktug techniczg od km 17+120 do km 18+720
- odcinek | od km 17+120 do km 17+670

Lp Symbol Wyszczegdlnienie elementow rozliczeniowych  Jedndstkallosé Cena Wartéé
SST jedn. w zh
w zh
1 2 4 5 6 7 8
D.01.00.00] ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. |D.01.01.01] Odtworzenie trasy i punktéw wysaiowych
drdg z przeniesieniem punktow osnowy km 0,62
geodezyjnej

2. |D.01.02.01] Karczowanie drzewéednicy 10 - 35 cm szt. 90

3. |D.01.02.01] Karczowanie drzewsednicy 36 - 55 cm szt. 30

4, 1D.01.02.01 | Karczowanie drzewéiednicy ponad 55 cm szt. 5

5. |D.01.02.01 | Mechaniczne karczowanie krzakow ha 0,008

6. |D.01.02.02 | Mechaniczne usecie warstwy ziemi urodzajnejf 5
(humusu) grub& warstwy 20 cm m 4271

7. |D.01.02.03 ] Rozbiérki obiektow kubaturowych m° 25

8. |D.01.02.04 | Rozebranie podbudowy z kruszywa m? 836

9. |D.01.02.04 ] Rozebranie nawierzchni z mieszanekrnalime- 5
bitumicznych m 386

10. | D.01.02.04] Rozebranie nawierzchni z betonu m2 10

11 |D.01.02.04 | Rozebranie nawierzchni z kostki kanmégnn m? 53

12 |D.01.02.04] Rozebranie nawierzchni z ptyt betondwyc m? 544

13 |D.01.02.04] Rozebranie chodnikéw z piyt betonowych m? 1887

14 |D.01.02.04 | Rozebranie kragmikow betonowych m 1061

15 |D.01.02.04 | Rozebranie kragmikow kamiennych m 12

16 |D.01.02.04] Rozebranie ob¢gehetonowych m 1289

17 |D.01.02.04] Rozebranie ogrodze m 206

18 |D.01.02.04] Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych szt. 34

19 |D.01.02.04 | Zdjcie tarcz znakéw drogowych szt. 49

D.02.00.00] ROBOTY ZIEMNE
20 D.02.01.01 | Roboty ziemne wykonywane w gruncie ka¥. | o 923
D.02.03.01 JWykonanie nasyp6w mechanicznie z gruntu ka
21 uzyskanego z wykopu m’ 923
D.02.03.01 | Wykonanie nasypdéw mechanicznie gruntikati
29 z pozyskaniem me 276

D.04.00.00

PODBUDOWY




D.04.01.01

Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i

23 zageszczaniem podi@ w gruncie kat. I-VI, m2 1432
gicbokas¢ koryta grsr. 10 cm
D.04.03.01] O i tw konstrukcyjnych
24 czyszczenie warstw konstrukcyjnyc 2 15494
mechanicznie
D.04.03.01 | Skropieni tw konstrukcyjnych Isj
95 ropienie warstw konstrukcyjnych emulsj 2 15494
asfaltovy
D.04.04.01 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturaineg
26 warstwa gorna, grulsé warstwy 15 cm m? 2740
D.04.04.02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa famanego, )
27 warstwa dolna, gruié warstwy 20 cm m 1432
D.04.08.01 | Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineraj
28 bitumicznymi T 1277
D.05.00.00] NAWIERZCHNIE
29 | D.05.03.01 Wykonan|e n.aW|erzch.n| Z kostki kamiennej 2 371
nieregularnej wysolk&i 8 cm
D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltayeg 5
30 warstwa wizaca, grubé¢ w-wy 5 cm m 152
D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltayeg ,
31 warstwa wizaca, grubé¢ warstwy 7 cm m 286
D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltayeg ,
32 warstwascieralna, grub& w-wy 4 cm m 192
D.05.03.05 | Wykonanie nawierzchni z betonu
33 asfaltowego,warstwgcieralna, grub& warstwy 5 mz 5322
cm
D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfajtdwnal
34 zimno:érednia grub& warstwy 5 cm mz 483
D.05.03.11 | Wykonanie frezowania nawierzchni asfajtdwnal
35 zimno: zgodnie z tabglfrezowania mz2 3870
D.05.03.269 Zabezpieczenie geosjatewierzchni asfaltowej
36 przed spkaniami odbitymi m2 966
D.05.03.23 | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej
37 betonowej o grub. 8 cm m2 195
D.06.00.00] ROBOTY WYKO NCZENIOWE
38 | D.06.01.01] Humusowanie z obsianiem skarp przyagnib 5
m 792
humusu 10 cm
39 | D.06.03.01y Uzupetnienie poboczy kruszywem tamanym 5 56
stabilizowanym mechanicznie grub. 15 cm m
D.07.00.00l OZNAKOWANIE DROG | URZ ADZENIA
BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01] Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowg
40 termoplastyczne — linie qgte m2 69




D.07.01.01} Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowg
41 termoplastyczne - linie przerywane m2 39
D.07.01.01} Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowg
42 termoplastyczne — linie na skeoyvaniach i m2 45
przefciach
D.07.01.01} Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowg
43 termoplastyczne— strzatki i inne symbole m2 301
D.07.02.01] Ustawienie stupkéw z rur stalowych dlakadw
44 Szt. 41
drogowych
D.07.02.01} Ustawienie podp6r o konstrukcji przestneg dla
45 . szt. 6
znakéw drogowych
D.07.02.01} Przymocowanie tarcz znakéw drogowych do
46 . szt. 57
gotowych stupkéw
D.07.02.01] Ustawienie stupkéw prowadych
47 . szt. 8
( pachotkéw drogowych )
48 | D.07.06.02] Ustawienie ogrodzechronnych tacuchowych m 144
D.08.00.00] ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 | Ustawienie kraxdmikéw betonowych o wymiaragh
49 20x30 cm na tawie betonowej z oporem m 789
D.08.01.01 | Ustawienie kraxdmikéw betonowych o wymiaragh
50 12x25 cm na fawie betonowej z oporem m 34
D.08.01.02 | Ustawienie kraxdmikéw kamiennych ulicznych g
51 wys. 35 cm x szer. 20 cm m 392
D.08.01.02 | Ustawienie kraydmikéw kamiennych ulicznych g
52 m 39
wys. 20 cm x szer. 10 cm
D.08.01.02 | Ustawienie kraydmikéw kamiennych ulicznych g
53 m 122
wys. 25cm x 20 cm
D.08.02.02 | Utaenie chodnikéw z betonowej kostki brukowgj 5
54 m 2740
gr.8cm
D.08.03.01 | Ustawienia obrzgbet h i h
55 stawienia obrzgbetonowych o wymiarac 2 2055
20cm x 6cm
D.09.00.00 ZIELEN DROGOWA
56 [D.09.01.01| Wykonanie trawnikéw dywanowych m 1247
D.10.00.00] INNE ROBOTY
57 Wykonanie dojazdéw gospodarczych z
D.10.07.01nawierzchnig utwardzong z elementow m? 885
betonowych
58 | D.10.07.01} Wykonanie dojazdéw gospodarczych z 5 24
m

nawierzchni utwardzog z betonu asfaltowego

OGOLEM: (dprzeniesienia do zbiorczego zestawienia)










