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jednostek Razem

1 2 3 4 5 6

D.01.00.00
D.01.01.00
D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach 
ziemnych (drogi) w terenie równinnym.
11+178÷13+250 2,072

RAZEM 2,072
D.04.00.00
D 04.01.00
D.04.01.01

Koryto wykonywane mechanicznie na poszerzeniu jezdni w gruntach kat. II-
IV, głęb. koryta 30cm z odwiezieniem urobku.
Poszerzenie drogi: 2072m*0,83m*2 3 439,52
Zjazdy bitumiczne: 5szt*57,08m2/szt 285,40
Zjazdy żwirowe: 12szt*54,87m2/szt+6szt*30,43m2/szt 850,52
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

RAZEM 4 622,69
D.04.01.02

Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, wykonywane mechanicznie w gr. kat. II-IV.
Poszerzenie drogi: 2072m*0,83m*2 3 439,52
Zjazdy bitumiczne: 5szt*57,08m2/szt 285,40
Zjazdy żwirowe: 12szt*54,87m2/szt+6szt*30,43m2/szt 850,52
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

RAZEM 4 622,69
D.04.03.01

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie.
Droga wojewódzka: 2072,00m*0,50m*2 2 072,00

RAZEM 2 072,00
D.04.03.02

Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych emulsją 
asfaltową (podbudowa kruszywowa).
Zjazdy bitumiczne: 5szt*53,69m2/szt 268,45
Poszerzenie drogi: 2072,00m*0,63m*2 2 610,72
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

RAZEM 2 926,42
Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją 
asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna).
Zjazdy bitumiczne: 5szt*52,33m2/szt 261,65
Poszerzenie drogi: 2072,00m*1,05m*2 4 351,20
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

RAZEM 4 660,10
D.04.04.00

Wykonanie podbudowy z z kruszywa nat. doziarnionego kruszywem 
łamanym w ilości 35%, grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm.
Poszerzenie drogi: 2072,00m*0,63m*2 2 610,72
Zjazdy bitumiczne: 5szt*53,69m2/szt 268,45
Zjazdy żwirowe: 12szt*51,48m2/szt+6szt*27,88m2/szt 785,04

RAZEM 3 664,21
D 05.00.00
D 05.03.00 NAWIERZCHNIE ULEPSZONE
D.05.03.05

Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na 
KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
Zjazdy bitumiczne: 5szt*52,33m2/szt 261,65

261,65
Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W na 
KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 8cm.
Poszerzenie drogi: 2072,00m*0,55m*2 2 279,20
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

2 326,45

D 05.03.05.05 m2

D 05.03.05.089

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych.

Koryto

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

PRZEDMIAR ROBÓT
Naprawa nawierzchni  drogi woj.  Nr 647 Dęby - Kolno - Gromadzyn - Wykno - Stawiski 

na odcinku granica województwa - Turośl od km 11+178 do km 13+250

km

m2

3 D.04.01.02.03 m2

1 D 01.01.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

4 D 04.03.01.04 m2

5 D 04.03.02.03

6

8

ROBOTY POMIAROWE

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

NAWIERZCHNIE

2 D 04.01.01.03

Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

m2

m2

PODBUDOWY

D 04.04.01.01
D 04.04.02.02

m2

Oczyszczenie

m2

D 04.03.02.04

7

Skropienie 

Podbudowa z kruszyw stabilizowana mechanicznie
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Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na 
KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 4cm.
Zjazdy bitumiczne: 5szt*51,48m2/szt 257,40

RAZEM 257,40
Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S na 
KR3, grub. warstwy po zagęszczeniu 5cm.
Poszerzenie drogi: 2072,00m*1,00m*2 4 144,00
Most w Cieloszce w km 12+325: 3,50*8,50+5,00*3,50 47,25

RAZEM 4 191,25
D.05.03.11

Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem 
urobku, grubość warstwy 5cm.           
2072,00*0,50*2 2 072,00

RAZEM 2 072,00
D.05.03.27

Ułożenie geosiatki o wytrzymałości powyżej 80kN/m na styku poszerzenia 
nawierzchni z istniejącą nawierzchnią.
2072m*1,00m*2 4 144,00

RAZEM 4 144,00
D.06.00.00
D 06.01.00 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW
D.06.01.03

Umocnienie skarp nasypów kamieniem polnym o grub. 16-20cm ułożone na 
podsypce cem.-piask., spoiny wypełnione zaprawą cementową.
Zjazdy: 2,00m2*2*23szt 68,00
Most w Cieloszce w km 12+325: 0,5*0,25*2*3,14*2,50m*4,00m*4szt 31,40

RAZEM 99,40
D.06.01.10

Lokalne uzupełnienie poboczy pospółką wraz z zagęszczeniem.
1,00m*0,05m*2072m*2 207,20

RAZEM 207,20
D 06.02.00 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI I WZDŁUŻ ROWÓW
D.06.02.01

Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 40cm, ułożonych 
na ławie fundamentowej żwirowej.
9*10,00+6*6,00+4,00 130,00

RAZEM 130,00
Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PEHD średnicy 50cm, ułożonych 
na ławie fundamentowej żwirowej.
5*12,00 60,00

RAZEM 60,00
D 06.04.00 OCZYSZCZENIE ROWÓW I PRZEPUSTÓW
D.06.04.01

Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp, grub. namułu 
10cm.
2072*2-130,00m-60,00m 3 954,00

RAZEM 3 954,00
D.08.00.00
D 08.01.00 KRAWĘŻNIKI
D.08.01.01

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 20x30cm wraz z wykonaniem 
ławy z oporem z betonu C12/15 (B15)
0,25*2*3,14*2,50m*4szt 15,70

RAZEM 15,70

Projekt czasowej organizacji ruchu.
1,00szt 1,00

1,00
Inwentaryzacja powykonawcza.
1,00szt 1,00

1,00

10 D 05.03.05.27 m2

Sporządził:  

13

Frezowanie

Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami odbitymi

Krawężniki betonowe na ławie betonowej
19

Analiza własna kpl

15 D 06.01.10.10

20 Analiza własna kpl

18

D 08.01.01.12 m

Akceptował:

Łomża, 18.09.2015r.

ELEMENTY ULIC I DRÓG

Oczyszczenie rowów

21

Dokumentacja wykonawcza:  Projekt czasowej org. ruchu i inwentaryzacja powykonawcza

11 D 05.03.05.28 m2

12

16 D 06.02.01.02 m

m2D 05.03.27.02

14

Przepusty pod zjazdami z rur PEHD

D 05.03.11.03 m2

m2

m

Umocnienie powierzchniowe brukowcem

m

m3

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Remont skarp, rowów, poboczy

D 06.04.01.01

D 06.01.03.27

17 D 06.02.01.03
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