Remont chodnika i nawierzchni ulicy Ko

PRZEDMIAR

sciuszki w m. Bra nsk w ci agu drogi

wojewodzkiej nr 681 Roszki W.- Lapy - Bra nsk - Ciechanowiec na odcinku od km
37+094 do 37+220; 37+220 do 37+498 strona prawa i | ewa

Kod SST

Wyszczegolnienie elementéw rozliczeniowych

Jednostka miary

Nazwa

llo$¢é

1

2

3

4

5

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

01.01.00.

ROBOTY POMIAROWE

01.01.01.

Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko  $ciowych.

Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy liniowych robotach
ziemnych (drogi) w terenie réwninnym.

Droga wojewddzka nr 681 od km 37+094 do km 37+498 strona prawa i
lewa chodniki oraz nawierzchnia ulicy Kosciuszki

km

0,404

D 01.03.00

ROBOTY ROZBIORKOWE,USUNI ECIE | OCHRONA DRZEW

01.03.02

Rozbidérka budowli in  zynieryjnych

14

Rozebranie chodnikdéw z ptyt betonowych o wymiarach
35x35x5cm,utozonych na podsypce piaskowej
PRAWA:2,4%(3,7+35,7)+2,8%(11,2+9,8+6,8)+3,9%6,2+2,6*(71,0+8,5+16,4
+11,0+39,4+9,4+17,4+12,7)=94,56+77,84+24,18+483,08=679,66
+1,8%(2,6+13,4+45,3+10,2+13+19,5)=187,2+679,66 = 866,86
LEWA:2,5%(13+11,4)+3,4*4,7+2,4*(61,4+15,1)+2,7*(48,8+38,8+7,5)=61,
0+15,98+183,6+256,77=517,35+1,8*(28,5+24,6+18,8+35,5)=193,32+51
7,35=710,67

m2

1577,53

16

Rozebranie chodnikéw z kostki brukowej betonowej,utozonej na
podsypce cementowo - piaskowej

PRAWA
2,8%(3,9+3,2+4,3+3,1+3,9)+2,6*(5,0+7,7+4,4+4,5+4,2+3,7+5,4)=51,52+9
0,74=142,26m2 +(3,6+3,2+3,2+3,4+3,7) *5,5=94,05+142,26=236,31
LEWA
2,4%(4,0+3,6+5,8+4,7)+2,7%(3,4+5,0+4,7)=43,44+35,7=78,81+(8,0+3,7+3
,7+3,2)*3,5=65,1+78,81=143,91

m2

380,22

17

Rozebranie kraweznikéw betonowych,utozonych na podsypce
cementowo - piaskowej
PRAWA :
3,7+35,70+3,9+11,2+3,2+9,8+4,3+6,8+3,1+6,2+3,9+71,0+5,0+8,5+7,7+
16,4+4,4+11,0+4,5+39,4+4,2+9,4+3,7+17,4+5,4+12,7=312,5+3,2+28,5+
3,7+24,6+3,7+18,8+8,0+35,5=126+312,5=438,5mb
LEWA :
11,4+30,0+3,4+3,6+61,4+5,8+4,7+15,1+3,4+48,8+5,0+38,8+4,7+7,5=
243,6+2,6+3,6+13,4+3,2+45,3+3,2+10,2+3,4+13+3,7+19,5=121,1+243,
6=364,7mb

mb

803,2

29

Rozebranie faw podkraweznikowych z betonu (strPiL)
(312,5+243,6)*0,1*0,3+(312,5+243,6)*0,15*0,1=16,683+8,34=25,02+(12
6+121,1)*0,1*0,3+(126+121,1)*0,15*0,1=11,12+25,02=36,14

m3

36,14

01.03.35

Wywiezienie gruzu




Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodami na odl.do 1 km w
miejsce wskazane przez Urzad Miasta Bransk.
kraweznik:803,2*0,15*0,30=36,14m3

lawa podkraweznikowa: 36,14 m3

chodniki:1577,53*0,05=78,88 m3

Zjazdy:380,22*0,08=30,42m3

m3 181,58




D-04.00.00. PODBUDOWY

04.01.00.

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM PODLOZA

04.01.01.

Koryto

Koryto wykonane na calej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie w
gruncie kat. 1l-1V, gtebokos¢ koryta, glebokosé¢ koryta 10 cm

wjazdy:

Str PRAWA
2,8%(3,9+3,2+4,3+3,1+3,9)+2,6*(5,0+7,7+4,4+4,5+4,2+3,7+5,4)=51,52+9
0,74=142,26+(3,6+3,2+3,2+3,4+3,7)*5,5=94,05+142,26=236,31m2
LEWA
2,4%(4,0+3,6+5,8+4,7)+2,7*(3,4+5,0+4,7)=43,44+35,7=78,81+(3,2+3,7+3
,7+8,0)*3,5=65,1+78,81=143,91m2

m2

380,22

04.01.02.

Profilowanie i zag eszczenie podto za

Profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1l-1V

wjazdy:

PRAWA
2,8%(3,9+3,2+4,3+3,1+3,9)+2,6*(5,0+7,7+4,4+4,5+4,2+3,7+5,4)=51,52+9
0,74=142,26+(3,6+3,2+3,2+3,4+3,7)*5,5=94,05+142,26=236,31m2
LEWA
2,4*(4,0+3,6+5,8+4,7)+2,7*(3,4+5,0+4,7)=43,44+35,7=78,81+(3,2+3,7+3
,7+8,0)*3,5=65,1+78,81=143,91m2

chodniki:

PRAWA: 2,4*(3,7+35,7)+2,8%*(11,2+9,8+6,8)+3,9*6,2+2,6*(71,0+8,5+16,4
+11,0+39,4+9,4+17,4+12,7)=94,56+77,84+24,18+483,08=679,66
+1,8%(2,6+13,4+45,3+10,2+13+19,5)=187,2+679,66=866,86m2

LEWA: 2,5%(13+11,4)+3,4*4,7+2,4*(61,4+15,1)+2,7*(48,8+38,8+7,5)=61,
0+15,98+183,6+256,77=517,35+1,8*%(28,5+24,6+18,8+35,5)=193,32
+517,35=710,67m2

m2

1957,75

04.03.00.

OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKC YINYCH

04.03.01.

Oczyszczenie

Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych
278,20*7,0+(15,4+7,1) /2*5,3=1947,1+59,62=2007m?2
zatoka :46,4*3,0=139,2m2 +125*7,5=937,5m2

m2

3083,7

04.03.02.

Skropienie

10

Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsjg
asfaltowg

278,20*7,0+(15,4+7,1) /2*5,3=1947,1+59,62=2007m?2

zatoka :46,4*3,0=139,2m2 +125*7,5=937,5m2

m2

3083,7

04.04.00

PODBUDOWA Z KRUSZYW STABILIZOWANYCH MECHANI CZNIE

04.04.01

Podbudowa z kruszyw naturalnych

11

23

Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego, grubos¢ warstwy15 cm
WJAZDY
2,8%(3,9+3,2+4,3+3,1+3,9)+2,6*(5,0+7,7+4,4+4,5+4,2+3,7+5,4)=51,52+9
0,74=142,26m2 +(3,6+3,2+3,2+3,4+3,7)*5,5=94,05+142,26=236,31m2
2,4%(4,0+3,6+5,8+4,7)+2,7*(3,4+5,0+4,7)=43,44+35,7=78,81m2
+(3,2+3,7+3,7+8,0)*3,5=65,1+78,81=143,91m2

m2

380,22




D-05.00.00. NAWIERZCHNIE

05.03.00

NAWIERZCHNIE ULEPSZONE

05.03.05

Nawierzchnie z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanki mineralno - asfaltowej
grysowej dowozonej z odl. 5 km,grubos¢ warstwy po zageszczeniu 4cm

12 12 278,20*7,0+(15,4+7,1) /2*5,3=1947,1+59,62=2007m?2 m2 3083,7
zatoka :46,4*3,0=139,2m2 +125*7,5=937,5m2
05.03.11 |Frezowanie
Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno: $rednia
grubos¢ warstwy 4 cm, odwiezienie urobku na odl. 15 km (w miejsce
13 2 wskazane przez inwestora) m2 3083,7
278,20%7,0+(15,4+7,1)/2*5,3=1947,1+59,62=2007m2+125*7,5+46,4*3,0
=3083,7m2
D 06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
06.01.00 |[Umocnienie powierzchniowe skarp,rowow i $ciekéw
06.01.01 [Umocnienie powierzchniowe humusowaniemiob  sianiem
Humusowanie z obsianiem skarp o szer. do 1 m przy grubosci warstwy
ziemi urodzajnej(humusu) 5 cm z dowozem z odl. 5 km
Wl 12 g (28+24+18+34)*1,0=104 m2 203
strP:(3+13+45+10+12+16)*1,0=99
06.01.06 |[Umocnienie powierzchniowe elementami bet. pre  fabrykowanymi
Umocnienie dna rowow i sciekéw elementami prefabrykowanymi
korytkowymi grub. 15 cm,utozonymi na podsypce cementowo-piaskowe;j
15 3 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa, m 3,5
strL: 0,5*3=1,5m
strP:0,5*4=2,0m
D 08.00.00 ELEMENTY ULIC | DROG
08.01.00.|KRAW EZNIKI
08.01.01 |Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej
Ustawiene kraweznikéw betonowych o wymiarach 20x30 cm wraz z
wykonaniem tawy z oporem z betonu B-15
3,7+35,70+3,9+11,2+3,2+9,8+4,3+6,8+3,1+6,2+3,9+71,0+5,0+8,5+7,7+
16 12 16,4+4,4+11,0+4,5+39,4+4,2+9,4+3,7+17,4+5,4+12,7=312,5+3,2+28,5+ 803.2
3,7+24,6+3,7+18,8+8,0+35,5=126+312,5=438,5mb m ’
11,4+30,0+3,4+3,6+61,4+5,8+4,7+15,1+3,4+48,8+5,0+38,8+4,7+7,5=
243,6+2,6+3,6+13,4+3,2+45,3+3,2+10,2+3,4+13+3,7+19,5=121,1+243,
6=364,7mb
D 08.02.00. CHODNIKI
08.02.01 [Chodniki z ptyt betonowych
Wykonanie chodnikéw z piyt betonowych o wymiarach 35x35x5 na
podsypce piaskowe]j z wypetnienim spoin piaskiem
PRAWA:2,4*%(3,7+35,7)+2,8%(11,2+9,8+6,8)+3,9*6,2+2,6*(71,0+8,5+16,4
+ + +9,4+ + = + + + + * +
17 1 11,0+39,4+9,4+17,4+12,7)=94,56+77,84+24,18+483,08+1,75*(35,5+18 m2 1611.96

,8+24,6+28,5)=679,66+187,95=867,61m2
LEWA:2,5%(13+11,4)+3,4*4,7+2,4*(61,4+15,1)+2,7*(48,8+38,8+7,5)+30*
1,5=61,0+15,98+183,6+256,77+45+1,75*(2,6+13,4+45,3+10,2+13,0+19,
5)=562,35+182,0=744,35m2




08.02.02.

Chodniki z kostki brukowej betonowej

18

41

Wykonanie chodnikéw z kostki brukowej o grubosci 8 cm,szarej na
podsypce cementowo-piaskowej , spoiny wypetnione piaskiem
2,8%(3,9+3,2+4,3+3,1+3,9)+2,6*(5,0+7,7+4,4+4,5+4,2+3,7+5,4)=51,52+9
0,74=142,26+(3,6+3,2+3,2+3,4+3,7)*5,5=94,05+142,26=236,31m2
LEWA
2,4%(4,0+3,6+5,8+4,7)+2,7*(3,4+5,0+4,7)=43,44+35,7=78,81+(3,2+3,7+3
,7+8,0)*3,5=65,1+78,81=143,91m2

m2

380,22

08.03.01

Betonowe obrze za chodnikowe

19

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 20x6 cm na podsypce
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg

chodnik:
71,0+5,0=76,0+124+2,6+13,4+45,3+10,2+13+19,5+30+28,5+24,6+18,8
+35,5=441,4mb

442

20

Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 30x8 cm na podsypce
cementowo- piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
wjazdy:

4,5mb przyjeto5,0mb

D 10.00.00.

INNE ROBOTY

10.01.00

MURY OPOROWE | INNE ELEMENTY

10.01.05.

Elementy z betonu w jezdni

21

1

Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych, nadbudowa wykonana
betonem

szt.

14

22

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, nadbudowa wykonana
betonem

szt.

22

23

Regulacja pionowa studzienek dla zaworoéw wodociggowych lub
gazowych

szt.

12

24

Regulacja pionowa studzienek telefonicznych

szt.

12

25

Projekt czasowej organizacji ruchu

szt.




