Przedmiar - BRANZA DROGOWA

Lp. Nr SST Wyszczeg_()lnieflie elementu Wyliczenie Jednostka
rozliczeniowego Nazwa Tlo§é
X D.01.00.00. [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
Tymczasowa organizacja ruchu X X X
a). opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy,
1 D.01.00.01. oznakowanie, utrzymanie oznakowania na czas przebudowy
oraz jego likwidacja po zakonczeniu robot, wraz z X ryczatt 1,00
utrzymaniem drogi objazdowej, wykonanie i ustawienie
tablic informacyjnych i pamiatkowych.
Odtworzenie t.ras.y i punktow Wysokoéciowych . < < X
5 DO01.01.01. 1222 wykonan.le 1nweqtaryzac11 powykonayvcze]
T |a). odtworzenie trasy 1 punktow wysoko$ciowych 0,78 km 0,78
b). wykonanie inwentaryzacji powykonawczej X ryczatt 1,00
Usunigcie drzew i krzewow - wycigcie 1 wykarczowanie
drzew i krzewow, wywiezienie pni, karpiny i galgzi oraz
zasypanie dotow po wykarczowaniu oraz zabezpieczenie * * *
drzew nieprzeznaczonych do wycinki
a). usunigcie drzew o Srednicy do 35 cm 190,00 szt. 190,00
3 D.01.02.01. b). usunigcie drzew o $rednicy 36-45 cm 44,00 szt. 44,00
¢). usunigcie drzew o $rednicy 46-55 cm 18,00 szt. 18,00
d). usunigcie drzew o $rednicy powyzej 55 cm 136,00 szt. 136,00
¢). usunigcie krzewow 0,12 ha 0,12
f). zabezpieczenie drzew na czas prowadzenia robot 20,00 szt. 20,00
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ X X X
4 D.01.02.02. a). z przeznaczeniem do ponownego wbudowania 0’1*(300;;;{(1)3232 681({(;;%;60-244_ m3 1112,80
b). z wywiezieniem na odklad 0.1*G3 001;10187%:2286?2;??0”4“1 m3 | 1436,00
Rozbiorka elementow drog wraz z zatadunkiem i wywozem X X X
a). rozbranie nawierzchni z trylinki 135,00 m2 135,00
b). rozebranie krawgznika 35,00 mb 35,00
5 D.01.02.04. |c). rozebranie podbudowy z thucznia $r. gr. 30 cm 233,19%6,0+336,11%6,0 m2 3415,80
d). zdjecie tablic znakow drogowych 16,00 szt. 16,00
e). demontaz stupkéw do znakow 4,00 szt. 4,00
f). rozbiodrka istniejacych barier skrajnych 2*(304+233) mb 1074,00
X D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE X X X
Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych bez X X X
6 | D.02.01.01. fHmocnicnia , — -
Wykonarpe V\{ykopovxf m.ecl.lamczme irgcznie w grugcw z 70941485 m3 2194,00
zatadunkiem i z wywiezieniem urobku samochodami
Wykonanie nasypow X X X
7 D.02.03.01. Wykonanie-nasypéw mechanicznie z transportem gruntu i 204341378 m3 3421,00
zaggszezeniem
‘Wzmocnienie skarp materacami X X X
8 | DO2OOIe | o cotkanina 150/150 kN/m 192*(56,25?1+, g: /12225’;2319;;10?1*5 I ma | 283240
X D.03.00.00. [ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO X X X
9 D.03.01.03 |Przepust pod ciagiem pieszo-jezdnym ¢400 10,10 mb 10,10
X D.04.00.00. |PODBUDOWY X X X
10 D.04.01.01. [Profilowanie i zageszczanie podtoza 232’3*27;?;9229,’:3:1762:;11Z,)?:Z;(ﬁ% m2 5735,65
11 D.04.02.01. |Warstwa odsaczajaca z kruszywa naturalnego gr. 15cm 232,3*%7,3+119,42%7,3+215,8%7,3 m2 4142,90
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych X X X
a). oczyszczenie i skropienie warstw nieulepszonych 232,3*%6,4+119,42%6,4+215,8%6,8 m2 3718,45
12 D.04.03.01. 232,3%6,2+119,42%6,2+215,8%6,4+23
b). oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 2,3%6,1+119,42*%6,1+215,8%6,2+2*6, m2 10001,96
0%*2,0+2*7,0*209,48
Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego
13 | D.04.04.01. |mechanicznie * * *
a). grubo$¢ warstwy 15 cm 105*2,5+219%3,6 m2 1050,90
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego X X X
mechanicznie
14| D.04.04.02 a). grubo$¢ warstwy 20 cm 232,3*%6,4+119,42*%6,4+215,8%6,8 m2 3718,45
b). grubo$¢ warstwy 15 cm 33*5+179%*2,5 m2 612,50
Warstwa z gruntu stab. cementem X X X
15 D.04.05.01. |a). warstwa z gruntu stab. cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm | 232,3*%7,6+119,42*7,6+215,8*7,6 m2 4313,15




b). warstwa z gruntu stab. cementem Rm=1,5 MPa gr. 15cm 33*5+179*%2,5 | m2 | 612,50 I




Podbudowa z betonu asfaltowego BA22 (AC 22 P 35/50) X X X
16 | D.04.07.01 i Sci
a zﬁlpodbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubosci 11 232.3%6.2+119.42%6,2+215,8%6.4 m2 3561.78
X D.05.00.00. INAWIERZCHNIE X X X
Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego BA16 (AC 16 W < X X
35/50)
* + * + *, 4%
17 | D.05.03.05b a). warstwa wigzaca grubosci 6 cm 232,3%,1 119764(2)*27(1) 215,8%6,2+2 m2 3507,45
b). warstwa wigzaca grubosci 5 cm 7,0%209,48 m2 1466,36
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego BA12,8 (AC 12S < < X
PMB 45/80-55)
a po30305 a). warstwa §cieralna grubos$ci 5 cm 232,3%6,0+119,42%6,0+215,8%6,0+2* m2 4895,48
Aty e 6,0%2,0+7,0%209,48 :
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno X X X
2;)Sfr£:owame na $r. glgbokos¢ 10,5 cm - nawierzchnia na 8.0%207.70 m2 1661.60
19 | D.05.03.11. - - = - -
b)..frezowame na $r. glgbokos¢ 23 cm - nawierzchnia na 233,19%6,0+336,11%6.0 m2 3415.80
dojazdach
c). frezowanie na gigboko$¢ 11 cm - weinki na podtaczeniu 2*%6*2 m2 24,00
20 | D.05.03.26a Ulo;eme géOSlatkl na pofaczeniu istniejacej i nowej 2%6%(212) m 48,00
nawierzchni z zaktadem 2,0m
X D.06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE X
Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i §ciekow X X X
+ + + -244-147-
a). humusowanie wraz z obsianiem, grubos¢ warstwy 10 cm 3004+4080 2820601 27?350 244-147-177 m2 11128,00
21 D.06.01.01. |b). brukowanie wlotow i wylotow przepustow 6,00 m2 6,00
¢). umocnienie skarp ptytami azurowymi 357,00 m2 357,00
d). umocnienie dna rowu prefabrykatami betonowymi 4,00 mb 4,00
e). siatka kokosowa 11957,00 m2 11957,00
X D.07.00.00. |[URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU X X
Oznakowanie poziome X X
a). oznakowanie poglqme. grubowarstwowe (masy 78.12417.76 m2 95,88
termoplastyczne) - linie ciagle
22 D.07.01.01. i i
b). oznakowanie po?l(.)me grubowarstwowe (masy 23.7241,08+50,82+14.40+4,32+120 | m2 95.54
termoplastyczne) - linie przerywane
¢). oznakowanie poziome gmbowarstwgwe Fmasy N 2.55+1,325 m2 3.88
termoplastyczne) - linie na skrzyzowaniach i przejsciach
Oznakowanie pionowe X X X
tarcze znakow Srednie - folia odblaskowa II generacji X X X
a). typu "A" ostrzegawcze 6,00 szt 6,00
b). typu "B" zakazu 3,00 szt 3,00
23 D.07.02.01. |c). typu "C" nakazu 4,00 szt 4,00
d). typu "F" uzupetniajace 2,00 szt 2,00
e). typu "R-1b" dla szlakoéw rowerowych 1,00 szt 1,00
f). typu "T" tabliczki do znakdéw 2,00 szt 2,00
g). typu "U" bezpieczenstwa ruchu 1,00 szt 1,00
24 | D.07.02.02. Stupki prowadzace i krawgdziowe oraz znaki kilometrowe i 16,00 - 16,00
hektometrowe
25 D.07.05.01. |Bariery energochtonne H1 W6 (SP-09/2) 2*(304+233) mb 1074,00
26 D.07.06.02. [Balustrada typ olsztynski 219+104 mb 323,00
X D.08.00.00. |[ELEMENTY ULIC X X X
Krawezniki kamienne uliczne X X
a). kraweznik kamienny 20x30 stojacy na tawie
11+
27 | D.08.01.02a | betonowej z oporem oraz kraweznik zanikajacy 228-11+5 mb 222,00
b). kraqur}lk kamienny 20x30 "na ptask" na fawie 242.6 mb 4,60
betonowej z oporem
28 D.08.02.01. Chodmkl.z Vbrukowe._] kostki betonowej X X X
a). chodniki z kostki 1663,40 m2 1663,40
29 D.08.03.01. [Obrzeze betonowe 748,00 mb 748,00
Scieki z prefabrykowanych elementow betonowych X X X
a). $ciek podchodnikowy 7*4 mb 28,00
17,2+17,4+15,6+13,2+13,2+12,4+11
30 | D.08.05.01. . §ci ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’
b). $ciek skarpowy 5+ 87473454435 mb 125,40
c). $ciek przykrawedziowy trojkatny 108,00 mb 108,00
d). $ciek korytkowy 99,00 mb 99,00




